
ГРАНД-Смета

Основание: 3.16-КР.ГЧ, изм.1

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на июнь 2016 г.

поправоч

ные

зимних 

удорожан

ий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3.1-51-1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 

ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ 

КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГРУППА 

ГРУНТОВ 1-3 (ПРИМ. РАЗРАБОТКА 

ГРУНТА ВНУТРИ ЦТП)

100 М3

4,5 2042,62

ЗП 2042,62 1 9191,79 17,25 158558,38

ЭМ 1

в т.ч. ЗПМ 1 17,25

МР 1

НР от ОЗП % 105 9651,38 89 141116,96

СП от ОЗП % 77 7077,68 44 69765,69

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 0 167 0

ЗТР чел.час 192,7 1 867,15

Всего по позиции 25920,85 369441,03

2 6.51-6-1 ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 

АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С 

ВЫГРУЗКОЙ (ЗА ВЫЧЕТОМ ГРУНТА 

ДЛЯ ЗАСЫПКИ ДЕМОНТИРОВАННОГО 

ОТСТОЙНИКА)

100 М3

2,39 795,14

ЗП 795,14 1 1900,38 17,25 32781,63

ЭМ 1

в т.ч. ЗПМ 1 17,25

МР 1

НР от ОЗП % 91 1729,35 77 25241,86

СП от ОЗП % 67 1273,25 44 14423,92

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 0 167 0

ЗТР чел.час 83 1 198,37

Всего по позиции 4902,98 72447,41

3 15.1-23-1 ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА ИЗ-ПОД ЗДАНИЙ 

И КОММУНИКАЦИЙ НА РАССТОЯНИЕ 

23 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16Т

М3

239 60,12

ЗП 1

ЭМ 60,12 1 14368,68 6,7 96270,16

в т.ч. ЗПМ 1

МР 1

НР от % 0 0

СП от % 0 0

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 0 167 0

Всего по позиции 14368,68 96270,16

45192,51 538158,6

4 3.6-9-4 УСТРОЙСТВО КОЛОНН 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 4 М 

ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М

100 М3

0,06 25609,2

ЗП 11928,8 1 715,73 17,25 12346,31

ЭМ 1347,62 1 80,86 6,3 509,4

в т.ч. ЗПМ (187,19) 1 (11,23) 17,25 (193,74)

МР 12332,7 1 739,96 4,3 3181,85

Реконструкция ЦТП №3 Люберецких очистных сооружений
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(локальный сметный расчет)

на Строительные работы по чертежам марки КР
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Цена на 

ед. изм., 

руб.

в базисном уровне в текущем уровне 

Сметная стоимость 471566,58 руб. 3575249,75 руб.

Средства на оплату труда 41774,63 руб. 720612,33 руб.

Коэффициенты

Всего в 

базисных 

ценах

Коэф. 

пересчета, 

нормы

НР и СП

Всего 

затрат, руб.

№ 

п/п

Шифр расценки 

и коды ресурсов  

(обоснование 

коэффициента)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

   Раздел 1. Земляные работы.

   3.16-КР.ГЧ, изм.1 лист 1.1, примечание п.6

Итого по разделу 1 Земляные работы.

   Раздел 2. Столб монолитный Сб1 (2 шт.)

   3.16-КР.ГЧ, изм.1 лист 7
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Н, 

За

м

1.3-1-149 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: 

В20 (М250); П3, F100, W4

М3

6,09 718,54 4375,91 4,59 20085,42

НР от ОЗП % 98 701,42 97 11975,92

СП от ОЗП % 70 501,01 70 8642,42

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 19,66 167 323,55

ЗТР чел.час 1040 1 62,4

Всего по позиции 7134,55 57064,87

5 1.3-4-22 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, АРМАТУРНАЯ 

СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, 

КЛАСС А-III, ДИАМЕТР 12-14 ММ

Т

0,1032 5752,41 1 593,65 5,95 3532,21

6 1.3-4-1 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, 

УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ И АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ 

ГЛАДКАЯ, КЛАСС А-I, ДИАМЕТР 6-7 ММ

Т

0,0072 5681,92 1 40,91 6,03 246,69

7 1.3-4-2 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, 

УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ И АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ 

ГЛАДКАЯ, КЛАСС А-I, ДИАМЕТР 8 ММ

Т

0,0126 6385,24 1 80,45 5,36 431,23

7849,56 61275

8 3.6-1-1 УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 

ПОДГОТОВКИ

100 М3
0,011 3259,28

ЗП 1379,7 1 15,18 17,25 261,8

ЭМ 19,71 1 0,22 5,31 1,15

в т.ч. ЗПМ (2,6) 1 (0,03) 17,25 (0,49)

МР 1859,87 1 20,46 3,81 77,95

Н, 

За

м

1.3-1-160 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАВИЙНОМ ЩЕБНЕ, 

ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: 

В7,5 (М100); П2, F100, W4

М3

1,122 600,24 673,47 4,85 3266,33

НР от ОЗП % 98 14,88 97 253,95

СП от ОЗП % 70 10,63 70 183,26

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 0,05 167 0,82

ЗТР чел.час 135 1 1,49

Всего по позиции 734,89 4045,26

9 3.6-11-4 УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 

3 М ТОЛЩИНОЙ 300 ММ

100 М3

0,075 27734,2

ЗП 11240,6 1 843,05 17,25 14542,53

ЭМ 1484,84 1 111,36 5,31 591,34

в т.ч. ЗПМ (113,46) 1 (8,51) 17,25 (146,79)

МР 15008,7 1 1125,65 4,19 4716,49

Н, 

За

м

1.3-1-149 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: 

В20 (М250); П3, F100, W4

М3

7,6125 718,54 5469,89 4,59 25106,78

НР от ОЗП % 98 826,19 97 14106,25

СП от ОЗП % 70 590,14 70 10179,77

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 14,89 167 245,14

ЗТР чел.час 980 1 73,5

Всего по позиции 8981,17 69488,3

10 1.3-4-22 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, АРМАТУРНАЯ 

СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, 

КЛАСС А-III, ДИАМЕТР 12-14 ММ

Т

0,64587 5752,41 1 3715,32 5,95 22106,16

11 1.3-4-2 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, 

УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ И АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ 

ГЛАДКАЯ, КЛАСС А-I, ДИАМЕТР 8 ММ

Т

0,04995 6385,24 1 318,94 5,36 1709,53

13750,32 97349,25

Итого по разделу 2 Столб монолитный Сб1 (2 шт.)

   Раздел 3. Стена монолитная См1

   3.16-КР.ГЧ, изм.1 лист 8и

Итого по разделу 3 Стена монолитная См1

   Раздел 4. Усиление балки покрытия по оси 4.
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 3.9-11-1

П3.09-

11/8[т.ч.прил.

2 п.2]

МОНТАЖ КОЛОНН ОДНОЭТАЖНЫХ И 

МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И 

КРАНОВЫХ ЭСТАКАД ВЫСОТОЙ, ДО: 

25 М ЦЕЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, МАССОЙ, 

ДО: 1 Т

Т

0,36 198,74

ЗП 123,42 1,1 48,87 17,25 843,08

ЭМ 42,79 1 15,4 8,38 129,09

в т.ч. ЗПМ (10,45) 1 (3,76) 17,25 (64,89)

МР 32,53 1 11,71 5,22 61,13

НР от ОЗП % 87 42,52 72 607,02

СП от ОЗП % 105 51,31 44 370,96

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 6,58 167 108,36

ЗТР чел.час 9,35 1 3,37

Всего по позиции 176,39 2119,64

13 1.6-1-279 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ 

ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И 

КРУГЛЫХ ТРУБ, СРЕДНЯЯ МАССА 

СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ ДО 0,1 Т

Т

0,36 21505,4 1 7741,93 2,76 21367,74

14 3.9-35-1 МОНТАЖ МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ 

СТАЛИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ 

МАССОЙ ДО 20 КГ

Т

0,21 1656,76

ЗП 1531,2 1 321,55 17,25 5546,77

ЭМ 64,5 1 13,55 3,83 51,88

в т.ч. ЗПМ (4,41) 1 (0,93) 17,25 (15,98)

МР 61,06 1 12,82 6,81 87,32

Н, 

За

м

1.6-1-269 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ 

ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, 

СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ 

ЕДИНИЦЫ ДО 0,05 Т

Т

0,21 12416,1 2607,38 5,19 13532,31

НР от ОЗП % 87 279,75 74 4104,61

СП от ОЗП % 105 337,63 54 2995,26

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 1,63 167 26,69

ЗТР чел.час 116 1 24,36

Всего по позиции 3574,31 26344,84

11492,63 49832,22

15 3.11-2-1 УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ 

ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ 

СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ

М3

495 169,98

ЗП 33,85 1 16755,75 17,25 289036,69

ЭМ 18,4 1 9108 9,08 82700,64

в т.ч. ЗПМ
(5,57) 1 (2757,15) 17,25 (47560,84)

МР 117,73 1 58276,35 5,2 303037,02

НР от ОЗП % 120 20106,9 92 265913,75

СП от ОЗП % 84 14074,83 44 127176,14

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 4825,02 167 79426,6

ЗТР чел.час 2,99 1 1480,05

Всего по позиции 123146,85 1147290,8

16 3.6-1-15 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ

100 М3

0,415 4777,74

ЗП 2001,22 1 830,51 17,25 14326,23

ЭМ 975,64 1 404,89 5,6 2267,39

в т.ч. ЗПМ (90,61) 1 (37,6) 17,25 (648,65)

МР 1800,88 1 747,37 8,08 6038,71

Н, 

За

м

1.3-1-149 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: 

В20 (М250); П3, F100, W4

М3

42,1225 718,54 30266,7 4,59 138924,16

НР от ОЗП % 98 813,9 97 13896,44

СП от ОЗП % 70 581,36 70 10028,36

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 65,8 167 1083,25

ЗТР чел.час 179 1 74,29

Всего по позиции 33710,53 186564,54

17 1.3-4-2 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, 

УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ И АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ 

ГЛАДКАЯ, КЛАСС А-I, ДИАМЕТР 8 ММ

Т

0,16728 6385,24 1 1068,12 5,36 5725,14

   3.16-КР.ГЧ, лист 31

Итого по разделу 4 Усиление балки покрытия по оси 4.

   Раздел 5. Плита пола Пм-1.

   3.16-КР.ГЧ, изм.1 лист 15 и
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

18 1.3-4-20 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, АРМАТУРНАЯ 

СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, 

КЛАСС А-III, ДИАМЕТР 8 ММ

Т

2,30364 5752,41 1 13251,48 5,95 78846,32

19 1.3-4-22 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, АРМАТУРНАЯ 

СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, 

КЛАСС А-III, ДИАМЕТР 12-14 ММ

Т

0,04121 5752,41 1 237,06 5,95 1410,49

171414,04 1419837,3

20 3.11-1-2 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2 2,849 988,9

ЗП 74,84 1 213,22 17,25 3678,03

ЭМ 29,59 1 84,3 8,8 741,86

в т.ч. ЗПМ (8,91) 1 (25,38) 17,25 (437,88)

МР 884,47 1 2519,86 8,06 20310,03

НР от ОЗП % 120 255,86 89 3273,45

СП от ОЗП % 84 179,1 44 1618,33

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 44,41 167 731,26

ЗТР чел.час 6,81 1 19,4

Всего по позиции 3296,75 30352,96

21 3.6-1-1 УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 

ПОДГОТОВКИ

100 М3
0,21 3259,28

ЗП 1379,7 1 289,74 17,25 4997,96

ЭМ 19,71 1 4,14 5,31 21,98

в т.ч. ЗПМ (2,6) 1 (0,55) 17,25 (9,42)

МР 1859,87 1 390,57 3,81 1488,08

Н, 

За

м

1.3-1-36 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В7,5 (М100); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20

М3

21,42 517,14 11077,14 5,88 65133,58

НР от ОЗП % 98 283,95 97 4848,02

СП от ОЗП % 70 202,82 70 3498,57

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 0,96 167 15,73

ЗТР чел.час 135 1 28,35

Всего по позиции 12249,32 80003,92

22 3.6-1-18 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С РЕБРАМИ 

ВВЕРХ

100 М3

1,36 9821,08

ЗП 4437,16 1 6034,54 17,25 104095,77

ЭМ 801,31 1 1089,78 6,43 7007,3

в т.ч. ЗПМ (116,13) 1 (157,94) 17,25 (2724,41)

МР 4582,61 1 6232,35 4,91 30600,84

Н, 

За

м

1.3-1-150 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: 

В20 (М250); П3, F150, W6

М3

138,04 726,33 100262,59 4,63 464215,81

НР от ОЗП % 98 5913,85 97 100972,9

СП от ОЗП % 70 4224,18 70 72867,04

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 276,39 167 4549,76

ЗТР чел.час 364 1 495,04

Всего по позиции 124033,68 784309,42

23 1.3-4-22 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, АРМАТУРНАЯ 

СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, 

КЛАСС А-III, ДИАМЕТР 12-14 ММ

Т

8,603 5752,41 1 49487,98 5,95 294453,5

24 1.3-4-23 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, АРМАТУРНАЯ 

СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, 

КЛАСС А-III, ДИАМЕТР 16-18 ММ

Т

2,2554 5752,41 1 12973,99 5,95 77195,21

25 1.3-4-2 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, 

УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ И АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ 

ГЛАДКАЯ, КЛАСС А-I, ДИАМЕТР 8 ММ

Т

0,20712 6385,24 1 1322,51 5,36 7088,66

Итого по разделу 5 Плита пола Пм-1.

   Раздел 6. Плита усиления Пм2

   3.16-КР.ГЧ,  лист 27н

   Каркас Кр 1 (30 штук)
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

26 1.3-4-62 КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ 

ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И 

СВАРЕННЫЕ (СВЯЗАННЫЕ) В 

АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС А-III, 

ДИАМЕТР 10 ММ

Т

0,072 6340,75 1 456,53 6,29 2871,6

27 1.3-4-42 КАРКАСЫ И СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ 

ПЛОСКИЕ, СОБРАННЫЕ И 

СВАРЕННЫЕ (СВЯЗАННЫЕ) В 

АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КЛАСС А-I, 

ДИАМЕТР 10 ММ

Т

0,0432 6263,04 1 270,56 6,37 1723,49

204091,32 1277998,8

28 3.6-1-1 УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 

ПОДГОТОВКИ

100 М3
0,001 3259,28

ЗП 1379,7 1 1,38 17,25 23,8

ЭМ 19,71 1 0,02 5,31 0,1

в т.ч. ЗПМ (2,6) 1 17,25 (0,04)

МР 1859,87 1 1,86 3,81 7,09

Н, 

За

м

1.3-1-36 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В7,5 (М100); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20

М3

0,102 517,14 52,75 5,88 310,16

НР от ОЗП % 98 1,35 97 23,09

СП от ОЗП % 70 0,97 70 16,66

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 0 167 0,07

ЗТР чел.час 135 1 0,14

Всего по позиции 58,33 380,97

29 3.6-18-3 УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ 

ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 150 

ММ, В СООРУЖЕНИЯХ 

ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

100 М3

0,0065 21660,4

ЗП 15400,2 1 100,1 17,25 1726,74

ЭМ 527,29 1 3,43 6,82 23,37

в т.ч. ЗПМ (91,47) 1 (0,59) 17,25 (10,26)

МР 5732,94 1 37,26 3,98 148,31

НР от ОЗП % 98 98,1 97 1674,94

СП от ОЗП % 70 70,07 70 1208,72

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 1,03 167 17,13

ЗТР чел.час 1249 1 8,12

Всего по позиции 309,99 4799,21

30 1.3-1-149 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: 

В20 (М250); П3, F100, W4

М3

0,6598 718,54 1 474,09 4,59 2176,09

31 1.3-4-20 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, АРМАТУРНАЯ 

СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, 

КЛАСС А-III, ДИАМЕТР 8 ММ

Т

0,0316 5752,41 1 181,78 5,95 1081,57

32 1.3-4-2 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, 

УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ И АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ 

ГЛАДКАЯ, КЛАСС А-I, ДИАМЕТР 8 ММ

Т

0,00128 6385,24 1 8,17 5,36 43,81

33 3.8-2-3 ОКЛЕЕЧНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, 

ФУНДАМЕНТОВ В 2 СЛОЯ

100 М2

0,0154 495,77

ЗП 224,72 1 3,46 17,25 59,7

ЭМ 183,41 1 2,82 8,82 24,91

в т.ч. ЗПМ (37,21) 1 (0,57) 17,25 (9,88)

МР 87,64 1 1,35 4,94 6,67

Н, 

За

м

1.1-1-613 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ 

МОРОЗОСТОЙКАЯ, МАРКА МБ-50, 

БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ

Т

0,00647 11626,8 75,2 2,13 160,18

НР от ОЗП % 105 3,63 89 53,13

СП от ОЗП % 77 2,66 44 26,27

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 1 167 16,5

ЗТР чел.час 20,1 1 0,31

Всего по позиции 90,12 347,36

Итого по разделу 6 Плита усиления Пм2

   Раздел 7. Приямки Пк1,Пк2

   Приямок Пк1

   3.16-КР.ГЧ,  лист22
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

34 1.1-1-143 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНЫЙ НА 

ОСНОВЕ СТЕКЛОТКАНИ 

"ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ", МАРКА ТПП-3,5

М2

3,3827 15,56 1 52,63 3,82 201,06

35 3.8-2-5 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, 

ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ 

ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, 

КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ

100 М2

0,0481 952,97

ЗП 711,93 1 34,24 17,25 590,71

ЭМ 147,31 1 7,09 8,71 61,72

в т.ч. ЗПМ (28,38) 1 (1,37) 17,25 (23,55)

МР 93,73 1 4,51 4,94 22,27

Н, 

За

м

1.1-1-613 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ 

МОРОЗОСТОЙКАЯ, МАРКА МБ-50, 

БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ

Т

0,02116 11626,8 246,07 2,13 524,13

НР от ОЗП % 105 35,95 89 525,73

СП от ОЗП % 77 26,36 44 259,91

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 2,39 167 39,33

ЗТР чел.час 57 1 2,74

Всего по позиции 356,61 2023,8

36 1.1-1-143 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНЫЙ НА 

ОСНОВЕ СТЕКЛОТКАНИ 

"ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ", МАРКА ТПП-3,5

М2

11,0658 15,56 1 172,18 3,82 657,74

37 3.6-1-1 УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 

ПОДГОТОВКИ

100 М3
0,005 3259,28

ЗП 1379,7 1 6,9 17,25 119

ЭМ 19,71 1 0,1 5,31 0,52

в т.ч. ЗПМ (2,6) 1 (0,01) 17,25 (0,22)

МР 1859,87 1 9,3 3,81 35,43

Н, 

За

м

1.3-1-36 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В7,5 (М100); П3, 

ФРАКЦИЯ 5-20

М3

0,51 517,14 263,74 5,88 1550,8

НР от ОЗП % 98 6,76 97 115,43

СП от ОЗП % 70 4,83 70 83,3

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 0,02 167 0,37

ЗТР чел.час 135 1 0,68

Всего по позиции 291,65 1904,85

38 3.6-18-3 УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ 

ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 150 

ММ, В СООРУЖЕНИЯХ 

ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

100 М3

0,03 21660,4

ЗП 15400,2 1 462,01 17,25 7969,59

ЭМ 527,29 1 15,82 6,82 107,88

в т.ч. ЗПМ (91,47) 1 (2,74) 17,25 (47,34)

МР 5732,94 1 171,99 3,98 684,51

НР от ОЗП % 98 452,77 97 7730,5

СП от ОЗП % 70 323,41 70 5578,71

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 4,8 167 79,05

ЗТР чел.час 1249 1 37,47

Всего по позиции 1430,8 22150,24

39 1.3-1-149 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: 

В20 (М250); П3, F100, W4

М3

3,045 718,54 1 2187,95 4,59 10042,71

40 1.3-4-20 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, АРМАТУРНАЯ 

СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, 

КЛАСС А-III, ДИАМЕТР 8 ММ

Т

0,156 5752,41 1 897,38 5,95 5339,39

41 1.3-4-2 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, 

УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ И АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ 

ГЛАДКАЯ, КЛАСС А-I, ДИАМЕТР 8 ММ

Т

0,0133 6385,24 1 84,92 5,36 455,19

   Приямок Пк2 (2 шт)

   3.16-КР.ГЧ,  лист22н
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

42 3.8-2-3 ОКЛЕЕЧНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, 

ФУНДАМЕНТОВ В 2 СЛОЯ

100 М2

0,09068 495,77

ЗП 224,72 1 20,38 17,25 351,53

ЭМ 183,41 1 16,63 8,82 146,7

в т.ч. ЗПМ (37,21) 1 (3,37) 17,25 (58,21)

МР 87,64 1 7,95 4,94 39,26

Н, 

За

м

1.1-1-613 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ 

МОРОЗОСТОЙКАЯ, МАРКА МБ-50, 

БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ

Т

0,03809 11626,8 442,83 2,13 943,24

НР от ОЗП % 105 21,4 89 312,86

СП от ОЗП % 77 15,69 44 154,67

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 5,89 167 97,21

ЗТР чел.час 20,1 1 1,82

Всего по позиции 530,77 2045,47

43 1.1-1-143 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНЫЙ НА 

ОСНОВЕ СТЕКЛОТКАНИ 

"ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ", МАРКА ТПП-3,5

М2

19,9505 15,56 1 310,43 3,82 1185,84

44 3.8-2-5 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, 

ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ 

ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, 

КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ

100 М2

0,28524 952,97

ЗП 711,93 1 203,07 17,25 3502,92

ЭМ 147,31 1 42,02 8,71 365,98

в т.ч. ЗПМ (28,38) 1 (8,09) 17,25 (139,64)

МР 93,73 1 26,74 4,94 132,07

Н, 

За

м

1.1-1-613 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ 

МОРОЗОСТОЙКАЯ, МАРКА МБ-50, 

БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ

Т

0,1255 11626,8 1459,21 2,13 3108,12

НР от ОЗП % 105 213,22 89 3117,6

СП от ОЗП % 77 156,36 44 1541,28

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 14,16 167 233,2

ЗТР чел.час 57 1 16,26

Всего по позиции 2114,78 12001,17

45 1.1-1-143 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 

И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 

НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНЫЙ НА 

ОСНОВЕ СТЕКЛОТКАНИ 

"ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ", МАРКА ТПП-3,5

М2

65,6043 15,56 1 1020,8 3,82 3899,47

10573,38 70735,94

46 3.6-2-4 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОД 

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3

100 М3

0,0196 10633,7

ЗП 4487,4 1 87,95 17,25 1517,19

ЭМ 246 1 4,82 7,61 36,69

в т.ч. ЗПМ (53,01) 1 (1,04) 17,25 (17,92)

МР 5900,33 1 115,65 4,19 484,56

Н, 

За

м

1.3-1-149 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, 

ФРАКЦИЯ 5-20, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: 

В20 (М250); П3, F100, W4

М3

1,9894 718,54 1429,46 4,59 6561,24

НР от ОЗП % 98 86,19 97 1471,67

СП от ОЗП % 70 61,57 70 1062,03

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 1,82 167 29,92

ЗТР чел.час 405 1 7,94

Всего по позиции 1787,46 11163,3

47 1.3-4-22 АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ (СТЕРЖНИ, 

ХОМУТЫ И Т.П.), НЕ СОБРАННЫЕ В 

КАРКАСЫ ИЛИ СЕТКИ, АРМАТУРНАЯ 

СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, 

КЛАСС А-III, ДИАМЕТР 12-14 ММ

Т

0,0819 5752,41 1 471,12 5,95 2803,18

2258,58 13966,48

Итого по разделу 7 Приямки Пк1,Пк2

   Раздел 8. Фундаменты Фм3- Фм5 под оборудование.

   3.16-КР.ГЧ, изм. 1,  лист 17-19,21

Итого по разделу 8 Фундаменты Фм3- Фм5 под оборудование.

   Раздел 9. Стаканы Ст1.

   3.16-КР.ГЧ,  лист 13.
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

48 3.7-14-11 УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ 

ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ 

ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО, М: 25

100 ШТ.

0,04 2651,48

ЗП 2219,4 1 88,78 17,25 1531,39

ЭМ 144,41 1 5,78 8,99 51,93

в т.ч. ЗПМ (34,12) 1 (1,36) 17,25 (23,54)

МР 287,67 1 11,51 10,23 117,71

НР от ОЗП % 159 141,16 131 2006,12

СП от ОЗП % 119 105,65 60 918,83

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 2,38 167 39,31

ЗТР чел.час 180 1 7,2

Всего по позиции 355,26 4665,29

49 1.5-1-156 ПОДКОЛОННИКИ, БАШМАКИ, 

ФУНДАМЕНТЫ СТАКАННОГО ТИПА, 

МАРКА ЭКН-3

М3

0,48 2217,16 1 1064,24 3,07 3267,21

1419,5 7932,5

50 6.62-31-1 РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ 

СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, 

ЩЕТКАМИ И Т.Д.)

М2

26 6,13

ЗП 6,13 1 159,38 17,25 2749,31

ЭМ 1

в т.ч. ЗПМ 1 17,25

МР 1

НР от ОЗП % 100 159,38 85 2336,91

СП от ОЗП % 64 102 44 1209,7

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 0 167 0

ЗТР чел.час 0,6 1 15,6

Всего по позиции 420,76 6295,92

51 3.15-55-2 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) 

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 

РАСТВОРОМ ПОТОЛКОВ

100 М2

0,26 536,21

ЗП 516,15 1 134,2 17,25 2314,93

ЭМ 19,35 1 5,03 9 45,28

в т.ч. ЗПМ (4,57) 1 (1,19) 17,25 (20,5)

МР 0,71 1 0,18 4,94 0,91

Н, 

За

м

1.3-2-14 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-

ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 100

М3

0,091 477,64 43,47 6,92 300,78

НР от ОЗП % 120 161,04 93 2152,88

СП от ОЗП % 84 112,73 45 1041,72

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 2,09 167 34,24

ЗТР чел.час 45 1 11,7

Всего по позиции 458,74 5890,74

52 3.15-96-2 ПРОСТАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

ПОТОЛКОВ ПО ШТУКАТУРКЕ И 

СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, 

ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ

100 М2

0,26 200,16

ЗП 176,64 1 45,93 17,25 792,23

ЭМ 22,33 1 5,81 9 52,25

в т.ч. ЗПМ (5,28) 1 (1,37) 17,25 (23,68)

МР 1,19 1 0,31 4,94 1,53

Н, 

За

м

1.1-1-1480 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ Т

0,00143 3015,62 4,31 4,91 21,17

Н, 

За

м

1.1-1-439 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, БЕЛЫЕ, 

МАРКА ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т

Т

0,01352 15455,1 208,95 2,96 618,5

НР от ОЗП % 120 55,12 93 736,77

СП от ОЗП % 84 38,58 45 356,5

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 2,39 167 39,55

ЗТР чел.час 15,4 1 4

Всего по позиции 361,4 2618,5

53 6.69-2-4 ПРОБИВКА ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ 

СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ 

СТЕНАХ И ФУНДАМЕНТАХ ТОЛЩИНОЙ 

0,4 М ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

ДИАМЕТРОМ 200 ММ

100 ШТ.

0,01 7305,14

ЗП 2511,14 1 25,11 17,25 433,17

Итого по разделу 9 Стаканы Ст1.

   Раздел 10. Прочие работы.

   3.16-КР.ГЧ,изм.1,  лист 11.

   Ремонт плит покрытия.

   Пробивка отверстий под вент. каналы

   3.16-КР.ГЧ,изм.1, лист 12и
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЭМ 4794 1 47,94 7,44 356,67

в т.ч. ЗПМ (1341) 1 (13,41) 17,25 (231,32)

МР 1

НР от ОЗП % 91 22,85 77 333,54

СП от ОЗП % 70 17,58 44 190,59

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 23,47 167 386,3

ЗТР чел.час 206 1 2,06

Всего по позиции 136,95 1700,27

54 6.69-2-8 ПРОБИВКА ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ 

СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ 

СТЕНАХ И ФУНДАМЕНТАХ ТОЛЩИНОЙ 

0,5 М ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

ДИАМЕТРОМ 300 ММ

100 ШТ.

0,01 12360,3

ЗП 4210,5 1 42,11 17,25 726,31

ЭМ 8149,8 1 81,5 7,44 606,35

в т.ч. ЗПМ (2279,7) 1 (22,8) 17,25 (393,25)

МР 1

НР от ОЗП % 91 38,32 77 559,26

СП от ОЗП % 70 29,48 44 319,58

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 39,9 167 656,73

ЗТР чел.час 350 1 3,5

Всего по позиции 231,31 2868,23

55 3.8-3-7 КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ 

ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М

М3
2,9 52,05

ЗП 47,7 1 138,33 17,25 2386,19

ЭМ 1

в т.ч. ЗПМ 1 17,25

МР 4,35 1 12,62 3,48 43,9

Н, 

За

м

1.1-1-354 КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 

ОБЫКНОВЕННЫЙ, РАЗМЕР 

250Х120Х65 ММ, МАРКА СРЕДНЯЯ

1000 

ШТ. 1,102 1043,55 1149,99 9,3 10694,93

Н, 

За

м

1.3-2-14 РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-

ИЗВЕСТКОВЫЕ, МАРКА 100

М3

0,696 477,64 332,44 6,92 2300,47

НР от ОЗП % 114 157,7 97 2314,6

СП от ОЗП % 90 124,5 44 1049,92

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 0 167 0

ЗТР чел.час 4,38 1 12,7

Всего по позиции 1915,58 18790,01

3524,74 38163,67

393638,58 2538525,4

41774,63 720612,33

329404,95 1678543

25519,99 192172,54

45274,66 663522,55

32653,34 373201,79

457197,9 3478979,6

14368,68 96270,16

471566,58 3575249,8

471566,58 3575249,8

Составил: ___________________В.В.Чадина

   Кладочные работы

Итого по разделу 10 Прочие работы.

Итого прямые затраты по смете

    В том числе (справочно):

       фонд оплаты труда (ФОТ)

       материалы

    Итого

    ВСЕГО по смете

       эксплуатация машин и механизмов

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

    Итого Строительные работы

    Итого Прочие затраты
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