
ГРАНД-Смета

Основание: 3.16-ИОС5.1-ЭС-СО,изм.1

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на июнь 2016 г.

поправоч

ные

зимних 

удорожан

ий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3.1-51-1 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 

ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ 

КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГРУППА 

ГРУНТОВ 1-3

100 М3

0,45 2042,62 86,72

ЗП 2042,62 1 919,18 17,25 15855,84

ЭМ 1

в т.ч. ЗПМ 1 17,25

МР 1

НР от ОЗП % 105 965,14 89 14111,7

СП от ОЗП % 77 707,77 44 6976,57

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 0 167 0

Всего по позиции 2592,09 36944,11

2 3.1-53-1 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, 

ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА 

ГРУНТОВ 1-3

100 М3

0,3 1051,13 32,11

ЗП 1051,13 1 315,34 17,25 5439,6

ЭМ 1

в т.ч. ЗПМ 1 17,25

МР 1

НР от ОЗП % 105 331,11 89 4841,24

СП от ОЗП % 77 242,81 44 2393,42

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 0 167 0

Всего по позиции 889,26 12674,26

3481,35 49618,37

3 4.8-74-1 УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ: ПРИ ОДНОМ 

КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ

100 М
0,9 462,43 5,47

ЗП 74,97 1 67,47 17,25 1163,91

ЭМ 386,9 1 348,21 9,08 3161,75

в т.ч. ЗПМ (89,85) 1 (80,87) 17,25 (1394,92)

МР 0,56 1 0,5 4,94 2,49

НР от ОЗП % 112 75,57 95 1105,71

СП от ОЗП % 70 47,23 46 535,4

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 141,52 167 2329,51

Всего по позиции 680,5 8298,77

4 4.8-74-2 УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ: НА КАЖДЫЙ 

ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ 

К ПОЗ. 8-74-1

100 М

0,9 139,22 2,05

ЗП 28,11 1 25,3 17,25 436,41

ЭМ 110,9 1 99,81 9,08 906,27

в т.ч. ЗПМ (25,75) 1 (23,18) 17,25 (399,77)

МР 0,21 1 0,19 4,94 0,93

НР от ОЗП % 112 28,34 95 414,59

СП от ОЗП % 70 17,71 46 200,75

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 40,57 167 667,61

Всего по позиции 211,92 2626,56

6 1.1-1-766 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

РЯДОВОЙ

М3
16,5 104,99 1 1732,34 5,19 8990,82

7 1.1-1-3587 ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 

СИГНАЛЬНАЯ, ШИРИНА 200 ММ, 

ТОЛЩИНА 50 МКМ

М

180 0,49 1 88,2 4,18 368,68

8 3.34-18-1 УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДО 2-Х 

ОТВЕРСТИЙ

КМ

0,012 1531,32 1,6

ЗП 1486,94 1 17,84 17,25 307,8

Реконструкция ЦТП №3 Люберецких очистных сооружений
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01
(локальный сметный расчет)

на Наружные сети электроснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Цена на 

ед. изм., 

руб.

в базисном уровне в текущем уровне 

Сметная стоимость 132598,12 руб. 1373039,59 руб.

Средства на оплату труда 3155,19 руб. 54426,97 руб.

Коэффициенты

Всего в 

базисных 

ценах

Коэф. 

пересчета, 

нормы

НР и СП

Всего 

затрат, руб.
№ п/п

Шифр расценки 

и коды ресурсов  

(обоснование 

коэффициента)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

   Раздел 1. Земляные работы

   3.16-ИОС5.1-ЭС-СО,изм.1,лист 3

Итого по разделу 1 Земляные работы

   Раздел 2. Прокладка кабеля

   3.16-ИОС5.1-ЭС-СО,изм.1,лист 3
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЭМ 1

в т.ч. ЗПМ 1 17,25

МР 44,38 1 0,53 4,94 2,63

Н, 

Зам

1.12-5-25 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

(ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПА), 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 160 ММ, 

ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9,1 ММ

М

12 80,18 962,16 3,77 3627,34

НР от ОЗП % 112 19,98 95 292,41

СП от ОЗП % 70 12,49 44 135,43

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 0 167 0

Всего по позиции 1013 4365,61

9 3.34-18-2 УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ БОЛЕЕ 2-Х 

ОТВЕРСТИЙ

КМ

0,087 1430,7 10,79

ЗП 1386,32 1 120,61 17,25 2080,52

ЭМ 1

в т.ч. ЗПМ 1 17,25

МР 44,38 1 3,86 4,94 19,07

Н, 

Зам

1.12-5-25 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

(ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПА), 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 160 ММ, 

ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9,1 ММ

М

87 80,18 6975,66 3,77 26298,24

НР от ОЗП % 112 135,08 95 1976,49

СП от ОЗП % 70 84,43 44 915,43

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 0 167 0

Всего по позиции 7319,64 31289,75

10 4.8-80-6 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ 

ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, 

КАБЕЛЬ, МАССА 1 М: ДО 13 КГ

100 М

0,99 884,64 39,01

ЗП 485,8 1 480,94 17,25 8296,25

ЭМ 361,74 1 358,12 9,03 3233,85

в т.ч. ЗПМ (83,16) 1 (82,33) 17,25 (1420,16)

МР 37,1 1 36,73 4,94 181,44

НР от ОЗП % 112 538,65 95 7881,44

СП от ОЗП % 70 336,66 46 3816,28

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 144,07 167 2371,67

Всего по позиции 1895,17 25780,93

11 4.8-77-6 КАБЕЛИ ДО 35 КВ, 

ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО ДНУ КАНАЛА 

БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ, КАБЕЛЬ, МАССА 1 

М: ДО 13 КГ

100 М

0,81 803,64 11,75

ЗП 178,78 1 144,81 17,25 2498

ЭМ 589,16 1 477,22 6,4 3054,21

в т.ч. ЗПМ (110,87) 1 (89,8) 17,25 (1549,13)

МР 35,7 1 28,92 4,94 142,85

НР от ОЗП % 112 162,19 95 2373,1

СП от ОЗП % 70 101,37 46 1149,08

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 157,15 167 2587,05

Всего по позиции 1071,66 11804,29

12 4.8-75-3 ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЕЙ, 

ПРОЛОЖЕННЫХ В ТРАНШЕЕ, 

ПЛИТАМИ: ОДНОГО КАБЕЛЯ

100 М

0,9 493,84 5,92

ЗП 81,13 1 73,02 17,25 1259,54

ЭМ 412,29 1 371,06 9,08 3369,23

в т.ч. ЗПМ (95,74) 1 (86,17) 17,25 (1486,36)

МР 0,42 1 0,38 4,94 1,87

НР от ОЗП % 112 81,78 95 1196,56

СП от ОЗП % 70 51,11 46 579,39

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 150,8 167 2482,22

Всего по позиции 728,15 8888,81

13 4.8-75-4 ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЕЙ, 

ПРОЛОЖЕННЫХ В ТРАНШЕЕ, 

ПЛИТАМИ: КАЖДОГО 

ПОСЛЕДУЮЩЕГО ДОБАВЛЯТЬ К ПОЗ. 

8-75-3

100 М

0,9 246,06 2,86

ЗП 39,21 1 35,29 17,25 608,74

ЭМ 206,57 1 185,91 9,08 1688,09

в т.ч. ЗПМ (47,97) 1 (43,17) 17,25 (744,73)

МР 0,28 1 0,25 4,94 1,24

НР от ОЗП % 112 39,52 95 578,3

СП от ОЗП % 70 24,7 46 280,02

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 75,55 167 1243,7

Всего по позиции 361,22 4400,09

14 1.5-3-40 КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ, 

МАРКА БР 100.30.15

М3
1,44 1765,62 1 2542,49 3,57 9076,7
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15 1.23-8-387 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 

ПЛАСТИКАТА, БРОНИРОВАННЫЕ, В 

ШЛАНГЕ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 

ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ 

ГОРЮЧЕСТИ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, 

МАРКА ВББШНГ, ЧИСЛО ЖИЛ И 

СЕЧЕНИЕ, ММ2: 5Х185

КМ

0,26 404878 1 105268,33 11,06 1164267,8

5 6.69-2-4 ПРОБИВКА ОТБОЙНЫМ МОЛОТКОМ 

СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ 

СТЕНАХ И ФУНДАМЕНТАХ ТОЛЩИНОЙ 

0,4 М ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

ДИАМЕТРОМ 200 ММ

100 ШТ.

0,02 7305,14 4,12

ЗП 2511,14 1 50,22 17,25 866,34

ЭМ 4794 1 95,88 7,44 713,35

в т.ч. ЗПМ (1341) 1 (26,82) 17,25 (462,65)

МР 1

НР от ОЗП % 91 45,7 77 667,08

СП от ОЗП % 70 35,15 44 381,19

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 46,93 167 772,63

Всего по позиции 273,88 3400,59

20 1.12-5-578 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ, 

ГОФРИРОВАННЫЕ, ЖЕСТКИЕ, 

ДВУСТЕННЫЕ, ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ 

КАНАЛИЗАЦИИ, В КОМПЛЕКТЕ С 

МУФТОЙ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 160 

ММ

М

2 174,75 1 349,5 1,8 629,1

21 6.69-8-1 ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ И ГНЕЗД В 

СТЕНАХ БЕТОННЫХ, ПЛОЩАДЬ 

ЗАДЕЛКИ 0,1 М2

М3

0,02 1997 1,92

ЗП 1112,7 1 22,25 17,25 383,88

ЭМ 1

в т.ч. ЗПМ 1 17,25

МР 884,3 1 17,69 2,31 40,85

Н, 

Зам

1.3-1-143 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО 

БЕТОНА МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, КЛАСС 

ПРОЧНОСТИ: В7,5 (М100); ПК4, F100, 

W4

М3

0,0208 510,4 10,62 5 53,08

НР от ОЗП % 91 20,25 77 295,59

СП от ОЗП % 70 15,58 44 168,91

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 0 167 0

Всего по позиции 86,39 942,31

22 3.16-30-2 ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ 

ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ 

СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ, ММ, 

ДО 200

ШТ.

2 99,81 4,72

ЗП 27,75 1 55,5 17,25 957,38

ЭМ 0,45 1 0,9 8,9 8,01

в т.ч. ЗПМ (0,11) 1 (0,22) 17,25 (3,8)

МР 71,61 1 143,22 6,18 885,1

НР от ОЗП % 125 69,38 105 1005,25

СП от ОЗП % 94 52,17 49 469,12

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 0,39 167 6,34

Всего по позиции 321,56 3331,2

123943,95 1288462

16 4.8-172-4 ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО 

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, 

ПО ПОТОЛКАМ, ВНУТРЕННИЙ 

ДИАМЕТР, ММ, ДО: 50

100 М

1,1 519,74 26,07

ЗП 292,22 1 321,44 17,25 5544,87

ЭМ 133,72 1 147,09 6,5 956,1

в т.ч. ЗПМ (12,55) 1 (13,81) 17,25 (238,14)

МР 93,8 1 103,18 4,94 509,71

НР от ОЗП % 112 360,01 95 5267,63

СП от ОЗП % 70 225,01 46 2550,64

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 24,16 167 397,7

Всего по позиции 1180,89 15226,65

17 1.12-5-18 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

(ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПА), 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 40 ММ, 

ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,3 ММ

М

110 6,07 1 667,7 3,84 2563,97

18 4.11-12-1 СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ 

(МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА: ДО 

0,005 Т

ШТ.

2 12,25 2,06

Итого по разделу 2 Прокладка кабеля

   Раздел 3. Работы в ТП

   3.16-ИОС5.1-ЭС-СО,изм.1,лист 3
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗП 11,66 1 23,32 17,25 402,27

ЭМ 0,45 1 0,9 8,94 8,05

в т.ч. ЗПМ (0,11) 1 (0,22) 17,25 (3,8)

МР 0,14 1 0,28 4,94 1,38

НР от ОЗП % 112 26,12 95 382,16

СП от ОЗП % 70 16,32 44 177

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 0,39 167 6,34

Всего по позиции 67,33 977,2

19 1.21-5-545 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ 

НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, 3-Х 

ПОЛЮСНЫЕ, ТИП ПРБЛ 01-37В31200-

00УХЛ3, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 400 А, 

ОСНОВАНИЕ ЛИТЬЕВОЕ

ШТ.

2 1503,68 1 3007,36 4,78 14375,18

23 3.13-31-1 ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ, 

ПРОЛОЖЕННЫХ В КОЛЛЕКТОРАХ, 

МАСТИКОЙ "МПВО" ВРУЧНУЮ

М2

1,02 35,36 3,1

ЗП 35,36 1 36,07 17,25 622,16

ЭМ 1

в т.ч. ЗПМ 1 17,25

МР 1

Н, 

Зам

1.1-1-1787 СОСТАВ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ, МАРКА 

"МПВО"

КГ
1,99614 74,06 147,83 2,48 366,63

НР от ОЗП % 105 37,87 89 553,72

СП от ОЗП % 77 27,77 44 273,75

НР и СП от ЗПМ (98 и 77%) % 175 0 167 0

Всего по позиции 249,54 1816,26

5172,82 34959,26

126881,62 1296229,5

3155,19 54426,97

122087,92 1232407,1

2085,1 17098,91

3374,35 50492,36

2342,15 26317,76

6582,76 69097,33

126015,36 1303942,3

132598,12 1373039,6

132598,12 1373039,6

Составил: ___________________В.В.Чадина

Итого по разделу 3 Работы в ТП

Итого прямые затраты по смете

    В том числе (справочно):

       фонд оплаты труда (ФОТ)

    Итого Монтажные работы

    Итого

    ВСЕГО по смете

       материалы

       эксплуатация машин и механизмов

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

    Итого Строительные работы
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