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Технические решения,  принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской

Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при

соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий и установленных правил безопасной

эксплуатации электроустановок.

ГИП              Цыганов П.В.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Обозначение
Номер

тома

Состав проектной документации

Приме-

чание
Наименование

Цыганов П.В

Цыганов П.В.

Система видеонаблюдения.
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Общие данные

Структурная схема.

План расположения камер и прокладка кабелей.2 этаж.

План расположения камер и прокладки кабелей.1 этаж.

Кабельный журнал.

Спецификация.
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ёт возможность владельцу наблюдения за домом во время отсутствия

,путешествий в режиме реального времени. 16 видеокамер подключаются по 4 шт. в устройство

SPE-400B и далее в видеорегистратор SRN 1673S,1 видеокамера подключается к SPE-101,далее к

видеорегистратору SRN-472S.Для управления видеокамерами используется контроллер

SPC-6000,изображения от видеокамер выводятся на LED -монитор с диагональю 40 дюймов.



2

17,9 м

3,3 м

2

2

8,4 м

2

6,9 м

2

5,3 м

txt

4,5 м

2

4,5 м

2

16,9 м

2

4,4 м

2

40,1 м

2

34,1 м

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0 м

2

Цыганов П.В

Цыганов П.В

Цыганов П.В.

Цыганов П.В

Цыганов П.В.

Цыганов П.В

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№8

№7

№9

№10

№11

№13

№14

№15

№17

№16

№12



2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0 м

Цыганов П.В

Цыганов П.В.

Цыганов П.В

Цыганов П.В.

№13

№14

№15

№17

№16



2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Цыганов П.В

Цыганов П.В.



Цыганов П.В

Цыганов П.В.

Цыганов П.В

Цыганов П.В.



Цыганов П.В

Цыганов П.В.


