

" _____ " _____ 2017 г.

" _____ " _____ 2017 г.

(наименование стройки)

(локальная смета)

на _____ Локальная смета,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 314688 руб.

Средства на оплату труда: 12765 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Производство работ по монтажу																
1	ФЕР09-01-005-04	Стальные модульные конструкции НР 90% от ФОТ: 171 руб. СП 85% от ФОТ: 162 руб. Состав работ: 1. Сборка и установка конструкций стальных каркасов на болтах и на сварке. 2. Устройство подмостей. 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов.	т	0,85	564,94	195,3	261,82	28,75	480	166	223	24	18,87	16,04	2,17	1,84
Н	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	0,851												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ФССЦ-07.2.07.13-0001	Стальные конструкции (размер одного модуля 1100*6000	т	0,85	9634,48				8189							
2	ФЕР06-01-005-04	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 НР 105% от ФОТ: 395 руб. СП 65% от ФОТ: 244 руб. Состав работ: 1. Раскрой и установка досок. 2. Установка щитов опалубки. 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 4. Укладка бетонной смеси. 5. Установка арматуры.	100 м3	0,09	10261,27	3837,46	2491,6	341,68	924	345	224	31	453,6	40,82	25,61	2,3
Н	04.1.02.06	Бетон	м3	9,135	101,5											
Н	08.4.03.04	Арматура	т	0,091												
4	ФССЦ-08.4.03.03-0034	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 18 мм	т	0,09	7956,21				716							
3	ФССЦ-04.1.02.01-0008	Бетон мелкозернистый, класс: В22,5 (М300)	м3	9,135	643,43				5878							
6	ФЕР13-08-009-01	Шлифовка бетонных поверхностей НР 90% от ФОТ: 122 руб. СП 70% от ФОТ: 95 руб. Состав работ: 1. Шлифовка бетонных поверхностей. 2. Контроль качества.	100 м2	0,18	973,48	725,96	236,1	21,03	175	131	42	4	80,04	14,41	2,09	0,38
7	ФЕР06-01-089-01	Монтаж и демонтаж блочной опалубки НР 120% от ФОТ: 378 руб. СП 77% от ФОТ: 243 руб. Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж блочной опалубки.	10 м2	2,1	407,81	108,58	239,28	41,42	856	228	502	87	13,92	29,23	3,13	6,57
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									17218	870	991	146		100,5		11,09
Накладные расходы									1066							
Сметная прибыль									744							
Итого по разделу 1 Производство работ по монтажу :																
Строительные металлические конструкции									9002					16,04		1,84
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									8157					40,82		2,3
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									392					14,41		0,38

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							1477					29,23		6,57
		Итого							19028					100,5		11,09
		Всего с учетом "1 СМР=6,38"							121399					100,5		11,09
		Справочно, в базисных ценах:														
		Материалы							15357							
		Машины и механизмы							991							
		ФОТ							1016							
		Накладные расходы							1066							
		Сметная прибыль							744							
		Итого по разделу 1 Производство работ по монтажу							121399					100,5		11,09
Раздел 2. Производство работ по монтажу и пусконаладке оборудования																
8	ФЕРм11-01-001-03	Конструкции для установки приборов, масса: до 3 кг НР 80% от ФОТ: 46 руб. СП 60% от ФОТ: 35	шт	6	52,72	9	6,07	0,6	316	54	36	4	1,03	6,18	0,06	0,36
9	ФЕРм08-02-402-01	Кабель четырех-шестижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² НР 95% от ФОТ: 23 руб. СП 65% от ФОТ: 16 руб. Состав работ: 1. Заготовка кабеля. 2. Прокладка. 3. Установка коробок. 4. Соединение жил. 5. Прозвонка.	100 м	0,2	195,61	115,06	35,27	2,51	39	23	7	1	12,24	2,45	0,2	0,04
10	ФЕРм08-02-420-01	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения НР 95% от ФОТ: 18 руб. СП 65% от ФОТ: 12 руб. Состав работ: 1. Установка коробок с присоединением к шинам. 2. Присоединение проводов и кабелей к коробкам.	100 шт	0,01	2569,65	1759,68	774,78	109,44	26	18	8	1	187,2	1,87	8,72	0,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ФЕРм11-03-001-02	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг НР 80% от ФОТ: 8 руб. СП 60% от ФОТ: 6	шт	1	12,65	10,22			13	10			1,03	1,03		
12	ФЕРм10-06-068-02	Электрическая проверка: регенератора НР 80% от ФОТ: 355 руб. СП 60% от ФОТ: 266 руб. Состав работ: 1. Визуальный осмотр. 2. Проверка питания. 3. Измерение уровня выходной оптической мощности. 4. Измерение показателей ошибок в компонентных трактах. 5. Измерение выходного джиттера компонентных трактов. 6. Измерение чувствительности оптических приемников сигналов STM-N. 7. Измерение максимально допустимого джиттера на интерфейсах агрегатных сигналов STM-N и на входах компонентных трактов. 8. Измерение выходного джиттера устройств синхронизации. 9. Измерение коэффициента передачи джиттера регенератора.	шт	1	452,57	443,7			453	444			30	30		
13	ФЕРп07-05-007-01	Установка подачи газообразного топлива (регулятор давления, фильтр, предохранительные устройства), производительность по газу: до 1000 м3/ч НР 65% от ФОТ: 1827 руб. СП 40% от ФОТ: 1124	установка	1	2810,74	2810,74			2811	2811			194,65	194,65		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									3658	3360	51	6		236,18		0,49
Накладные расходы									2278							
Сметная прибыль									1459							
Итого по разделу 2 Производство работ по монтажу и пусконаладке оборудования :																
Итого Монтажные работы									10419					41,53		0,49
Итого Прочие затраты									36762					194,65		
Итого									47181					236,18		0,49
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы									247							
Машины и механизмы									51							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ФОТ								3366							
	Накладные расходы								2278							
	Сметная прибыль								1459							
Итого по разделу 2 Производство работ по монтажу и пусконаладке оборудования									47181					236,18		0,49
Раздел 3. Ремонт оборудования для контроля количества поставляемого топлива в Артемовском филиале																
14	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля НР 85% от ФОТ: 9 руб. СП 65% от ФОТ: 7 руб. Состав работ: 1. Демонтаж кабеля, проложенного с креплением скобами.	100 м	0,13	75,5	75,19	0,31	0,14	10	10			9,64	1,25	0,01	
15	ФЕРр67-6-1	Смена магнитных пускателей НР 85% от ФОТ: 24 руб. СП 65% от ФОТ: 18 руб. Состав работ: 1. Снятие крышки магнитного пускателя. 2. Отсоединение проводов. 3. Снятие магнитного пускателя. 4. Подготовка к установке нового пускателя. 5. Установка нового магнитного пускателя. 6. Подсоединение проводов. 7. Установка крышки магнитного пускателя. 8. Опробование работы и регулировка магнитного пускателя.	100 шт	0,01	2786,91	2786,91			28	28			289,7	2,9		
16	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: коммуникационной коробки НР 85% от ФОТ руб. СП 65% от ФОТ руб. Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов.	100 шт	0,01	45,55	45,55							5,84	0,06		
17	ФЕРм18-01-067-01	Разборка и сборка аппаратов грузоприемного устройства НР 80% от ФОТ: 3215 руб. СП 60% от ФОТ: 2411	шт	6	817,36	669,81	134,15		4904	4019	805		72,1	432,6		
18	ФЕРр65-27-4	Демонтаж установочных комплектов с узлов НР 74% от ФОТ: 434 руб. СП 50% от ФОТ: 294 руб. Состав работ: 1. Снятие приборов с отсоединением от трубопроводов.	100 шт	0,06	9783,21	9783,21			587	587			1104,2	66,25		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ФЕРм11-01-002-01	Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на стене, масса до 20 кг НР 80% от ФОТ: 142 руб. СП 60% от ФОТ: 106	шт	6	269,35	22,32	53,72	7,16	1616	134	322	43	2,25	13,5	0,71	4,26
20	ФЕР06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг НР 105% от ФОТ: 206 руб. СП 65% от ФОТ: 127 руб. Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей.	т	0,1	1988,09	1957,49	30,6	4,47	199	196	3		215,82	21,58	0,36	0,04
Н	08.4.01.02	Детали закладные и накладные	т	0,11												
21	ФССЦ-08.4.01.02-0001	Детали закладные весом до 4 килограмма	т	0,1	11684				1168							
22	ФЕРм11-01-001-03	Конструкции для установки приборов, масса: до 3 кг НР 80% от ФОТ: 46 руб. СП 60% от ФОТ: 35	шт	6	52,72	9	6,07	0,6	316	54	36	4	1,03	6,18	0,06	0,36
23	ФЕРм08-02-402-01	Кабель четырех-шестижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² НР 95% от ФОТ: 23 руб. СП 65% от ФОТ: 16 руб. Состав работ: 1. Заготовка кабеля. 2. Прокладка. 3. Установка коробок. 4. Соединение жил. 5. Прозвонка.	100 м	0,2	195,61	115,06	35,27	2,51	39	23	7	1	12,24	2,45	0,2	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ФЕРм08-02-420-01	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения НР 95% от ФОТ: 18 руб. СП 65% от ФОТ: 12 руб. Состав работ: 1. Установка коробок с присоединением к шинам. 2. Присоединение проводов и кабелей к коробкам.	100 шт	0,01	2569,65	1759,68	774,78	109,44	26	18	8	1	187,2	1,87	8,72	0,09
25	ФЕРм11-03-001-02	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг НР 80% от ФОТ: 8 руб. СП 60% от ФОТ: 6	шт	1	12,65	10,22			13	10			1,03	1,03		
26	ФЕРм10-06-068-02	Электрическая проверка: регенератора НР 80% от ФОТ: 355 руб. СП 60% от ФОТ: 266 руб. Состав работ: 1. Визуальный осмотр. 2. Проверка питания. 3. Измерение уровня выходной оптической мощности. 4. Измерение показателей ошибок в компонентных трактах. 5. Измерение выходного джиттера компонентных трактов. 6. Измерение чувствительности оптических приемников сигналов STM-N. 7. Измерение максимально допустимого джиттера на интерфейсах агрегатных сигналов STM-N и на входах компонентных трактов. 8. Измерение выходного джиттера устройств синхронизации. 9. Измерение коэффициента передачи джиттера регенератора.	шт	1	452,57	443,7			453	444			30	30		
27	ФЕРп07-05-007-01	Установка подачи газообразного топлива (регулятор давления, фильтр, предохранительные устройства), производительность по газу: до 1000 м3/ч НР 65% от ФОТ: 1827 руб. СП 40% от ФОТ: 1124	установк а	1	2810,74	2810,74			2811	2811			194,65	194,65		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									12170	8334	1181	49	774,32		4,79	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									6306							
									4423							
Итого по разделу 3 Ремонт оборудования для контроля количества поставляемого топлива в Артемовском филиале :																
									19236					87,83		0,04
									90098					491,84		4,75
									36762					194,65		
									146096					774,32		4,79
									2655							
									1181							
									8383							
									6306							
									4423							
Итого по разделу 3 Ремонт оборудования для контроля количества поставляемого топлива в Артемовском филиале										146096				774,32		4,79
									33046	12564	2223	201		1111		16,37
									9650							
									6628							
Итого по смете:																
									140641					188,33		11,13
									100517					533,37		5,24
									73530					389,3		
									314688					1111		16,37
									18259							
									2223							
									12765							
									9650							
									6628							
ВСЕГО по смете										314688				1111		16,37

Составил: _____ //

Проверил: _____ //