ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ  «НПЗ». 
Центральная заводская лаборатория
	№
	Перечень основных данных и требований
	Содержание

	1. 
	Наименование объекта
	Комплекс по переработке нефти и транспортировке нефтепродуктов «НПЗ». Центральная заводская лаборатория.

	2. 
	Район строительства
	

	3. 
	Вид строительства
	Новое строительство 

	4. 
	Стадийность проектирования
	Проектная документация.
Рабочая документация

	5. 
	Сроки проектирования
	В соответствии с календарным планом к Договору

	6. 
	Сроки строительства
	2016 – 2017 г.г.

	7. 
	Требования к составу документации
	Состав и содержание разделов проектной документации сформировать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а именно:
	· Пояснительная записка
	ОПЗ

	· Архитектурные решения
	АР

	· Конструктивные и объемно-планировочные решения
	КР

	· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:

	· Система электроснабжения
	ИОС5.1

	· Система водоснабжения
	ИОС5.2

	· Система водоотведения
	ИОС5.3

	· Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
	ИОС5.4

	· Сети связи
	ИОС5.5

	· Технологические решения
	ИОС5.7

	· Проект организации строительства
	ПОС

	· Перечень мероприятий об охране окружающей среды
	ООС

	· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	МПБ

	Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
	ЭЭ

	Смета на строительство объектов капитального строительства
	         СД

	
	


Состав и содержание разделов рабочей документации сформировать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации в строительстве. Основные требования к проектной и рабочей документации», а именно:
	· Пояснительная записка
	ОПЗ

	· Архитектурные решения
	АР

	· Конструкции металлические
	КМ

	· Конструкции железобетонные
	КЖ

	· Электроосвещение и силовое электрооборудование
	ЭОМ

	· Электроосвещение наружное
	ЭН

	· Водопровод и канализация
	ВК

	· Отопление, теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха
· Автоматизация систем отопления и вентиляции                                                                  
	ОВ

АОВ

	
	

	· Сети связи
	СС

	· Технологические решения
	ТХ

	· Система оповещения и управления 
· эвакуацией
	СОУЭ

	· Система пожарной сигнализации
	ПС

	· Система газоанализа
	СГА

	· Система охранного телевидения
	СОТ

	-           Охранная сигнализация
	ОС

	· Установка автоматического пожаротушения
	АУПТ

	· Смета на строительство объектов капитального строительства
	СД




	8. 
	Требования к архитектурно-конструктивным решениям, технологическим решениям и инженерному обеспечению 
	При разработке архитектурно-конструкторских решений руководствоваться требованиями Технических условий (Приложение № 2 к Заданию), с учетом климатических условий района строительства и результатов инженерно-геологических изысканий. Объемно-планировочные решения согласовать с Заказчиком.
В технологических решениях руководствоваться Перечнем контрольных операций, анализов и испытаний (Приложение № 1), с учетом производств полного комплекса нефтеперерабатывающего завода:
- контроля и проведения анализов нефтепродуктов и моторных топлив в процессе переработки нефти;
- проведение полного перечня анализов, обеспечивающих контроль параметров производственного технологического процесса;
- проведение анализов газовых сред на производственных объектах НПЗ, сточных производственных вод в процессе их утилизации и очистки;
- проведение приемо-сдаточных и периодических испытаний при оценке качества нефти и нефтепродуктов;
- проведение экологических анализов и проб;
- проведение санитарных анализов.
В составе лаборатории предусмотреть:
- склад химических реагентов;
- склад баллонов;
- склад хранения арбитражных проб;
- склад ЛВЖ;
- офисные помещения;
- бытовые помещения для персонала;
- технические помещения;
- вспомогательные помещения (при необходимости);
Объем и условия хранения расходного запаса реактивов принять согласно нормативным требованиям
Методы отбора проб нефти и нефтепродуктов, требования к упаковке, маркировке и хранению принять в соответствии с действующими нормами РФ. 
Виды и методы испытаний нефтепродуктов принять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РФ и рекомендациями лицензиаров технологических процессов; 
Состав помещений в соответствии с объемом и перечнем проводимых анализов и испытаний уточняется в ходе разработки проектной документации, представляется на рассмотрение и утверждение Заказчику.
При разработке технических решений по инженерным сетям и системам руководствоваться требованиями Технических условий (Приложение № 2 к Заданию) и Требованиями заказчика к электротехническому оборудованию (Приложение № 3), с учетом климатических условий района строительства, с          соблюдением норм и правил СНиП, СП, ГОСТ и других нормативных и законодательных актов РФ.

	9. 
	Требование к режиму безопасности и гигиене труда
	Выдать исходные данные Заказчику для разработки раздела «Организация и условия труда работников. Управление производством» в соответствии с СНиП11-01-95, ФЗ №181-фз. 

	10. 
	Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий
	Разработать раздел «Охраны окружающей среды» с учетом результатов инженерно-экологических изысканий, в соответствии с рекомендациями СНиП и действующих нормативных документов РФ.

	11. 
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Выдать исходные данные Заказчику для разработки раздела ИТМ ГО и ЧС в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

	12. 
	Требования к разработке раздела «Энергоэффективность»
	Разработать раздел «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» в соответствие с ФЗ №261-ФЗ от 23.11.2009 г.

	13. 
	Требования к разработке противопожарных мероприятий
	В соответствие статьи 48 Градостроительного кодекса разработать отдельным томом раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» с учетом требований действующих нормативных документов.

	14. 
	Требование к составу и оформлению документации
	Состав и оформление проекта в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.» и ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации в строительстве. Основные требования к проектной и рабочей документации»

	15. 
	Выполнение промежуточных согласований, выдача Заказчику заданий для разработки документации.
	Подготовить и выдать задания на:
- внешние подключения к межцеховым коммуникациям и сетям;
- данные для разработки верхнего уровня АСУ ТП (перечень сигналов, объем контроля, управления, регулирования сигнализации и блокировок);

	16. 
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	Технические отчеты о комплексных инженерных изысканиях площадки строительства объекта.
Технические характеристики на основное технологическое оборудование НПЗ (по запросам Исполнителя).

	17. 
	Сметная документация
	Сметную стоимость на стадии «проектная документация» определить согласно требованиям экспертных органов Главгосэкспертизы РФ.
Сметную документацию составить согласно МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» базисно-индексным методом в базисном уровне цен 2001года и текущем уровне цен.
Локальные сметные расчеты на стадии «проектная документация» составить по Территориальным Единичным расценкам на строительные работы (ТЭР-2001), территориальным Единичным расценкам на монтажные работы (ТЕРм-2001), сборникам сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции, разработанным для применения на территории района строительства объекта.
Локальные сметные расчеты на стадии «рабочая документация» составить по Территориальным Единичным расценкам на строительные работы (ТЭР-2001), территориальным Единичным расценкам на монтажные работы (ТЕРм-2001), сборникам сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции, разработанным для применения на территории района строительства объекта в текущих ценах.

	18. 
	Срок выдачи проекта
	В соответствии с Календарным планом.

	19. 
	Количество передаваемой заказчику проектной документации
	Документация выдается заказчику:
- на бумажном носителе — в 5 экземплярах;
- на электронном носителе — в 2 экземплярах.

	20. 
	Особые условия
	Техническое сопровождение при согласовании Заказчиком в органах Главгосэкспертизы РФ проектной документации, с целью получения положительного заключения.



Приложения:
Приложение № 1 - Перечень аналитического контроля по технологическим установкам.
Приложение № 2 – Технические условия на конструкции, строительные материалы, оборудование и изделия инженерно-технического обеспечения.
Приложение № 3 – Технические требования к электротехническому оборудования.
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