	1.
	Общие данные

	1.3
	Расположение объекта
	1. г. Москва, пос. Акулово, д.24А стр.1

2. Пушкинский район, Жостовское сельское образование, Акуловский гидроузел, вл.1.

	1.4
	Стадийность проектирования
	Стадия  «Рабочая документация»

	1.5
	Сроки начала и окончания работ
	В соответствии с календарным графиком

	2.
	Исходные данные

	2.1
	Предоставление исходных данных
	Сбор исходных данных осуществляет проектная организация совместно с Заказчиком

	2.2
	Геодезический план масштаба 1:500 (геоподоснова) выполненный Мосгеотрестом
	Заказ геоподосновы осуществляется Заказчиком

	2.3
	Натурные обследования объекта (акт выбора трассы)
	Выполняется совместно Заказчиком и проектной организацией

	2.4
	Материалы по отводу участка для наземных сооружений
	Не требуется

	2.5
	Технические условия на подключение
	Предоставляются Заказчиком

	2.6
	Выполнение инженерно-геодезических и геологических изысканий
	Необходимость определяется проектной организацией совместно с Заказчиком

	3.
	Состав проекта и требования к техническим решениям

	3.1
	Общие требования к конструктивным решениям.
	Проектирование вести с учетом существующих условий эксплуатации объекта. Применяемое оборудование должно соответствовать по типу оборудованию, установленному на предыдущем этапе реконструкции.

	3.2
	1. Основные технологические решения
	2. 

	
	
	3. Выполнить замену кабельных линий станции обезжелезивания, административного здания и двух павильонов артезианских скважин/ Предусмотреть электроснабжение каждого щита от отдельного автомата РУ-0.4 кВ. Выполнить замену силовых питающих кабелей от РУ-0.4 станции обезжелезивания до насосных агрегатов станции обезжелезивания, а также до павильонов артезианских скважин по две кабельные линии к каждому павильону. Электроснабжение павильонов артезианских скважин должно осуществляться следующим образом: одна кабельная линия питает силовое электрооборудование, другая кабельная линия питает приборы электроотопления, осветительные приборы и др.

	
	
	4. 

	
	
	5. Выполнить замену силовых питающих кабелей, проложенных в земле от ТП-254 до челюскинской водонапорной башни, расположенной по адресу Пушкинский район, Жостовское сельское образование, Акуловский гидроузел, вл.1. Выполнить замену кабелей, питающих силовое оборудование, с демонтажем старых кабелей.

	
	
	6. 

	
	
	7. Запроектировать реконструкцию внутрицеховой распределительной сети и системы освещения с применением энергосберегающих технологий.

	3.4
	Соответствие проектных решений действующим нормативным документам
	В соответствии с требованиями СНиП,

ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ Р 21.1101-2009 и Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87

	3.5
	Соблюдение требований планировочных ограничений
	Отклонения от требований планировочных ограничений согласовывается с Заказчиком

	3.6
	Соответствие основных проектных решений новейшим достижениям современной науки и техники
	Требуется

	3.7
	Энергоэффективность
	Разработать раздел энергоэффективности с разработкой мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	3.8
	Разработку раздела «Охрана окружающей среды» в соответствии с действующими нормами и правилами или ОВОС.
	Выполнить раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" и "Дендрология"

	3.9
	Планировка и благоустройство.
	Предусмотреть восстановление благоустройства территории после окончания работ в границах зоны работ.

	3.10
	Противопожарные мероприятия и ИТМ ГО ЧС.
	При необходимости выполнить раздел «Противопожарные мероприятия».

	3.11
	Разработка технологического регламента Постановление Правительства г. Москвы от 18.03.2003 г. № 156-ПП «О порядке обращения с отходами строительства и сноса в г. Москве».
	Требуется.

	3.12
	Особые условия проектирования
	На период проведения СМР предусмотреть возможность временного переключения демонтируемого оборудования с целью бесперебойной работы объекта.

Отдельной строкой проекта предусмотреть изготовление рабочей документации на установленное оборудование.

	4.
	Согласование проектной документации

	4.1
	Согласованое с ГП «Мосинжпроект»», в соответствии с тре-бованием постановления Правительства Москвы от 08,02.2000 г. № 104 «О совершенствовании порядка предпроектной и проектной подготовки строительства. в г. Моск- ве»(п,2,3).
	Не требуется

	4.2
	Прочие соглавования
	Необходимые согласования с эксплуатирующими, сбытовыми и надзорными организациями проводит проектная организация совместно с Заказчиком.

	5.
	Прочие требования

	
	В стоимости оплаты проекта включено изготовление 4-х экземпляров проекта.
	4 экземпляра проекта

	
	При необходимости выполнения дополнительных экземпляров проекта (за отдельную плату) указать их количество.
	Не требуется




