	1.
	Общие данные

	1.3
	Расположение объекта
	Территория ПУ "Зеленоградводока-нал". Четвёртый водопроводный узел по адресу: г. Москва, Зеленоград, Алабушевская улица, дом 5 стр.1

	1.4
	Стадийность проектирования
	Проектная и рабочая документация

	1.5
	Сроки начала и окончания работ
	В соответствии с календарным графиком

	2.
	Исходные данные

	2.3
	Натурные обследования объекта (акт выбора трассы)
	Выполняется совместно Заказчиком и проектной организацией

	2.4
	Материалы по отводу участка для наземных сооружений
	Не требуется

	2.5
	Технические условия на подключение
	Разрешение на присоединение к электрическим сетям №418-19р/11991 от 15.08.2006 г, Р уст./Р един.600 кВт.

	2.6
	Выполнение инженерно-геодезических и геологических изысканий
	Необходимость определяется проектной организацией совместно с Заказчиком

	3.
	Состав проекта и требования к техническим решениям

	3.1
	Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение.
	Требуется

	3.2
	Архитектурно-планировочные решения (условия блокировки, основные принципы планировки помещений, обеспечение комфортности помещений, в том числе с учетом потребностей инвалидов, наружная и внутренняя отделка),
	Не требуется

	3.3
	Конструктивные решения и материалы несущих к ограждающих конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытая, лестницы, шахты лифтов, перегородки, кровля).
	Не требуется

	3.4
	Основные технологические решения
	1. Кабельные линии до 1 кВ. Материал жил кабельных линий медь.

	
	
	2. Кабельные линия запроектировать в соответствия с условиями прокладки в земле и на входе и выходе в воздухе, при длине более 10 м в воздухе расчёт произвести по воздушной прокладке.

	
	
	3. В расчёт принять бронированные кабели, расчёт по сечению, на соответствие уставки защитному автоматическому выключателю и токовой нагрузке токоприёмника, по потере напряжения и экономической плотности тока.

	
	
	4. Соединения и заделки кабелей запроектировать с учётом современных применяемых материалов.

	
	
	5. Предусмотреть трёх, четырёх и пяти проводную сеть в зависимости от подключаемых токоприёмников.

	
	
	6. Кабельные линии предусмотреть для артезианских скважин. РУ-0,4 кВ (начало) подземные павильоны артезианских скважин № 1; 2; 3; 4; 5; б. (окончание), наружное освещение. См. Приложение.

	
	
	7. Предусмотреть перекладку кабельных линий для дренажных насосов скв. № 1; 2; №; 3; 4; 5, б в том числе для систем автоматического включения в приямке и сетей освещения в подземных павильонах.

	
	
	8. Кабельные линии внутри насосной станции принять в двойной изоляции, материал медь.

	
	
	9. Предусмотреть огнестойкое покрытие кабельных линий внутри насосной станции или выбрать кабели с негорючей оболочкой.

	
	
	10. Для электрических сетей наружного освещения предусмотреть замену металлических опор освещения без замены светильников.

	3.5
	Основные параметры
	1.
Материал жил кабельных линий - медь.

2.
Условия прокладки земля-воздух, в трубах в бетонной подготовке пола.

3.
Сечение, марку, кабельную проводную сеть, защиту определить расчётом.

4.
Заземление, зануление.

	3.6
	Объем строительства, состав сооружений и их назначение.
	Наружные силовые кабельные линии от РУ-0,4 кВ (распределительное устройство расположено в абонентской части ТП) до подземных павильонов артезианских скважин № 1; 2; 3; 4; 5; 6 и ЩОН до опор сети наружного освещения. Внутренние кабельные линии от РУ-0,4 кВ до токоприёмников внутри насосной станции второго подъема.

	3.7
	Требования по технологии управления производством и организации условий охраны труда рабочих и служащих.
	В соответствии с требованиями Федерального закона, ГОСТов и СНиПов по охране труда.

	3.8
	Инженерные системы зданий и сооружений.
	Требуется

	3.9
	Наружные инженерные сети с выделением участков городских сетей.
	Требуется.

	3.10
	Режим работы производства.
	Круглосуточный, круглогодичный.

	3.11
	Охрана окружающей среды.
	Разработать раздел: "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями с указанием природоохранного эффекта.

	3.12
	Требования по утилизации (захоронению) строительных отходов (при сносе и реконструкции зданий и сооружений).
	Разработать раздел "Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса". Состав раздела выполнять в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 25.02.2002 № 469- ПП "О порядке обращения с отходами строительства и сноса в г.Москве".

	3.13
	Базовые значения основных технико-экономических показателей.
	Принять по утвержденным прогрессивным технико-экономическим показателям, нормам и аналогам. Предусмотреть мероприятия по снижению материало - и энергоемкости, трудовых и финансовых затрат.

	3.14
	Энергоэффективность.
	Разработать раздел «Энергоэффективность» в соответствии с решениями, принятыми в технологическом задании.
Предусмотреть проектом расчёт энергоэффективности замены силовых кабельных линий из материала алюминий на материал медь.

	3.15
	Рекультивация территории.
	Не требуется

	3.16
	Архитектурное освещение.
	Не требуется

	3.17
	Выполнение проектных решений по декоративному оформлению зданий и сооружений, интерьеров.
	Не требуется

	3.18
	Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах или на конкурсной основе.
	Не требуется

	3.19
	Выполнение научно-исследовательских и экспериментальных работ в процессе проектирования и строительства, обследования строительных конструкций реконструируемых зданий.
	Не требуется

	3.20
	Подготовка демонстрационных материалов.
	Не требуется

	3.21
	Требования до ассимиляции производства.
	Не требуется

	3.22
	Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
	Не требуется

	3.23
	Требования по выполнению охранных систем.
	Не требуется

	3.24
	Обоснование инвестиций на основе СП 11-101-95 «Порядок разработки, согласования, утверждения к состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий я сооружений» по объектам городского заказа.
	Не требуется

	3.25
	Требования к составу сметной документации.
	Сметную документацию разработать в базисном уровне цен 2000 г. по ТОН 2001 и в текущих ценах на момент представления заказчику (при необходимости, на момент согласования стоимости материалов и оборудования).

	4.
	Согласование проектной документации

	4.1
	Указания о необходимости согласований проектной документации.
	Согласования проводятся проектной организацией совместно с Заказчиком в установленном порядке, в том числе с:

- ПУ "Зеленоградводоканал",

-Управлением водоснабжения;

- Энергомеханическим Управлением и другими заинтересованными организациями. 

	4.2
	Прочие согласования
	Необходимые согласования с эксплуатирующими, сбытовыми и надзорными организациями проводит проектная организация совместно с Заказчиком.

	5.
	Прочие требования

	5.1
	Требования к проектной документации
	Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 "О составе проектной документации и требованиях к их содержанию".

	5.2
	Требования по количеству экземпляров проектной документации
	Количество экземпляров оформленной и подписанной исполнителем проектно-сметной документации, передаваемой заказчику - 5, из них:

-четыре экземпляра - на бумажном носителе;

- один экземпляр в электронном виде на CD-носителе в формате «PDF».
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