






















ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
(на разработку проектной и рабочей документации) 
телемеханизации ПС 110/10-6 кВ

    















1. Основание для проектирования.
0. Инвестиционная программа филиала ___________ на 2017 год.
0. Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи
информации на подстанциях филиала ___________ от 29.04.2015 г.
1. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации:
1. Нормативные акты федерального уровня:
­ Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
­ Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ (действующая редакция);
­ Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ (действующая редакция);
­ Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ (действующая редакция);
­ Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая редакция);
- Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам».
- Постановление Правительства РФ от 13.08.1996г. № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. N123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».
- ГОСТ Р 21.1101 -2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
- Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 «Об утверждении Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (действующая редакция);
- Постановление Правительства РФ от 31 марта 2012 года N 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»;
- Федеральный закон об экологической экспертизе от 23.11.1995 N 174-ФЗ;
- ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;
1. Отраслевые НТД:
- Правила устройства электроустановок (действующее издание);
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание);
- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №281;
2.3. ОРД и НТД ПАО «Россети», _____________, ПАО «ФСК
· «Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в распределительном сетевом комплексе» (утвержденное Советом директоров ПАО «___________» (протокол от 24.12.2013 г. № 16) П-МРСК-ВНД-196. **-**; 
· Руководящие указания по выбору объемов телеинформации при проектировании систем технологического управления электрическими сетями», СТО 56947007-29.240.034-2008;
· Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики. Телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008 №57;
· Методические рекомендации по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой ОАО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-101;
· Методические рекомендации по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой ОАО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104;
· Положение о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «___________» П-МРСК-74-040. **-**; 
· Типовые технические требования по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами и центрами управления сетями РСК от 19.03.2010;
· Модель обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ПАО «___________» М-МРСК-92-234. **-**; 
· П-МРСК-08-1852. **-** Положение о порядке отнесения активов к основным средствам ПАО «___________»; 
· Р-МРСК-17-1279. **-** Регламентом формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «___________»; 
· СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования»;
· Минимально необходимые организационные и технические требования к обеспечению информационной безопасности АСТУ, используемых для функционирования электросетевого комплекса Тр-МРСК-27-183.** -**;
· П-МРСК-ВНД-238.**-** Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» (утверждено Советом директоров ОАО «___________» протокол № 30 от 20.06.2014).
1. Вид строительства и этапы выполнения работ
3.1.	Вид строительства: Реконструкция и техническое перевооружение системы телемеханики.
До момента заключения договора на выполнение работ по проектированию подрядчик должен оценить возможность реализации проекта в соответствие с требованиями данного задания на проектирование.
3.2.	Решения, принимаемые в проектной и рабочей документации, разрабатываемой по настоящему заданию на проектирование, следует скоординировать с ранее разработанной проектной и рабочей документацией.
3.3.	Этапы выполнения работ:
I этап – предпроектное обследование, разработка, обоснование и проведение Заказчиком внутренней экспертизы основных технических решений (ОТР) по сооружаемому объекту. 
II этап - разработка, согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.
1. Основные характеристики проектируемого объекта
4.1. Требования по точности и передаче телеинформации:
4.1.1. В качестве источников оперативной технологической информации использовать универсальные измерительные преобразователи, выполняющие также функции счетчиков электроэнергии со снятием измерений через второй порт при обеспечении выполнения соответствующих технических требований к передаче телеметрической информации. Преобразователи должны быть классом точности не хуже 0.5 и подключаться к кернам измерительных трансформаторов класса точности не хуже 1 (при новом строительстве – не хуже 0.5). Преобразователи должны  быть внесены в Государственный реестр средств измерений и иметь действующие свидетельства об утверждении типа. Предусмотреть  расчет необходимого объема обменного фонда многофункциональных измерительных преобразователей, требуемого для неотложной замены аварийно вышедших из строя, с указанием всех метрологических и технических характеристик. 
4.1.2. Телеинформация должна содержать метки единого астрономического времени.
Устройство телемеханики КП, отвечающее следующим требованиям:
- телеинформация должна содержать метки единого астрономического времени;
- для телеизмерений и телесигнализации, передаваемых непрерывно, цикл передачи не должен превышать 2 секунды;
- время передачи команды телеуправления не должно превышать 5 секунд;
- вероятность появления ошибки телеинформации должна соответствовать первой категории систем телемеханики ГОСТ 26.205-88;
- протокол передачи телеинформации должен соответствовать протоколу Международной электротехнической комиссии (МЭК) IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104;
- при передаче телеинформации в соответствии с протоколом IEC 60870-5-101 скорость обмена должна быть не менее 9,6 Кбит/с;
- при передаче телеинформации в соответствии с протоколом IEC 60870-5-104 на базе протокола TCP/IP скорость обмена должна быть не менее 64 Кбит/с;
- должны быть обеспечены гарантированное время доставки, безопасность и сохранение конфиденциальности передаваемой информации при использовании протокола IEC 60870-5-104 на базе сервисов ТCP/IP;
- предусмотреть систему автоматической синхронизации времени;
- телеинформация должна передаваться в абсолютных значениях;
- предусмотреть возможность работы КП в сегменте другой сети.
4.1.3. Технические характеристики устройства КП:
   -  устройство КП должно обеспечивать работу в температурном диапазоне от -30 до +50оС;
   -  резервное питание КП должно обеспечивать бесперебойную работу устройства в течение не менее 2-х часов;
    - входные цепи устройства должны иметь встроенную защиту от электромагнитных помех;
4.1.4. Устройство телемеханики КП должно обеспечивать сбор, обработку и передачу следующего объема телеинформации:
В рабочей документации перечень сигналов, собираемых устройствами ТМ, представить в виде таблицы, которая должна содержать:
· название присоединения;
· вид (тип) измеряемых и регистрируемых параметров;
· источник информации;
· разрешающая способность;
-   получатели информации.
4.1.5. Перечень передаваемой информации ТИ, ТС и сигналов ТУ.
Телесигнализация:
	ТС
	Диспетчерское наименование
	ОИК КуПО
	ДЩ
 КуПО
	ЦУС

	1. 
	ЛР-1-110
	*
	*
	*

	2. 
	ЛР-2-110
	*
	*
	*

	3. 
	СР-1-110
	*
	*
	*

	4. 
	СР-2-110
	*
	*
	*

	5. 
	ШТР В-10 С-1-Т
	*
	*
	*

	6. 
	ШТР В-10 С-2-Т
	*
	*
	*

	7. 
	КЗ-110 С-1-Т
	*
	*
	*

	8. 
	ОД-110 С-1-Т
	*
	*
	*

	9. 
	КЗ-110 С-2-Т
	*
	*
	*

	10. 
	ОД-110 С-2-Т
	*
	*
	*

	11. 
	ЗН ЛР-1-110 в ст. ВЛ
	*
	*
	*

	12. 
	ЗН ЛР-1-110 в ст. С
	*
	*
	*

	13. 
	ЗН ЛР-2-110 в ст. ВЛ
	*
	*
	*

	14. 
	ЗН ЛР-2-110 в ст. С
	*
	*
	*

	15. 
	ЗН СР-1-110 в ст. С
	*
	*
	*

	16. 
	ЗН СР-2-110 в ст. С
	*
	*
	*

	17. 
	ЗН СР-1-110 в ст. Перемычки
	*
	*
	*

	18. 
	ЗН СР-2-110 в ст. Перемычки
	*
	*
	*

	19. 
	ЗН ОД-110 С-1-Т в ст. С-1-Т
	*
	*
	*

	20. 
	ЗН ОД-110 С-2-Т в ст. С-2-Т
	*
	*
	*

	21. 
	ЗОН-110 С-1-Т
	*
	*
	*

	22. 
	ЗОН-110 С-2-Т
	*
	*
	*

	23. 
	ЗН В-10 С-1-Т в ст. С-1-Т
	*
	
	*

	24. 
	ЗН В-10 С-2-Т в ст. С-2-Т
	*
	
	*

	25. 
	ЗН В-6 С-1-Т в ст. С-1-Т
	*
	
	*

	26. 
	ЗН В-6 С-2-Т в ст. С-2-Т
	*
	
	*

	27. 
	ЗН ТН-1 в ст. 1С-10
	*
	
	*

	28. 
	ЗН ТН-2 в ст. 2С-10
	*
	
	*

	29. 
	ЗН ТН-3 в ст. 3С-6
	*
	
	*

	30. 
	ЗН ТН-4 в ст. 4С-6
	*
	
	*

	31. 
	ЗН 3-НОМ-1 в ст. 1С-10
	*
	
	*

	32. 
	ЗН 3-НОМ-2 в ст. 2С-10
	*
	
	*

	33. 
	ЗН 3-НОМ-3 в ст. 3С-6
	*
	
	*

	34. 
	ЗН 3-НОМ-4 в ст. 4С-6
	*
	
	*

	35. 
	В-6 С-1-Т
	*
	*
	*

	36. 
	В-6 С-2-Т
	*
	*
	*

	37. 
	СВ-6
	*
	*
	*

	38. 
	СР-6
	*
	*
	*

	39. 
	В-10 С-1-Т
	*
	*
	*

	40. 
	В-10 С-2-Т
	*
	*
	*

	41. 
	СВ-10
	*
	*
	*

	42. 
	СР-10
	*
	*
	*

	43. 
	В-10 Резерв
	*
	*
	*

	44. 
	В-10 Стеклокварц
	*
	*
	*

	45. 
	В-10 Резерв
	*
	*
	*

	46. 
	В-10 Резерв
	*
	*
	*

	47. 
	В-10 Резерв
	*
	*
	*

	48. 
	В-10 ДК-1
	*
	*
	*

	49. 
	В-10 Резерв
	*
	*
	*

	50. 
	В-10 ДК-2
	*
	*
	*

	51. 
	В-10 Резерв
	*
	*
	*

	52. 
	В-10 Резерв
	*
	*
	*

	53. 
	В-10 Стеклокварц
	*
	*
	*

	54. 
	В-10 Резерв
	*
	*
	*

	55. 
	В-6 Энергокорпус
	*
	*
	*

	56. 
	В-6 ГЭС
	*
	*
	*

	57. 
	В-6 Резерв
	*
	*
	*

	58. 
	В-6 Резерв
	*
	*
	*

	59. 
	В-6 Котельная
	*
	*
	*

	60. 
	В-6 Энергокорпус
	*
	*
	*

	61. 
	В-6 ДК-3
	*
	*
	*

	62. 
	В-6 ДК-4
	*
	*
	*

	63. 
	В-6 Резерв
	*
	*
	*

	64. 
	В-6 Резерв
	*
	*
	*

	65. 
	В-6 Энергокорпус
	*
	*
	*

	66. 
	В-6 Резерв
	*
	*
	*

	67. 
	В-6 Котельная
	*
	*
	*

	68. 
	В-6 Гаражи
	*
	*
	*

	69. 
	ЗН В-10 Резерв в ст КЛ.
	*
	
	*

	70. 
	ЗН В-10 Стеклокварц в ст КЛ.
	*
	
	*

	71. 
	ЗН В-10 Резерв в ст КЛ.
	*
	
	*

	72. 
	ЗН В-10 Резерв в ст КЛ.
	*
	
	*

	73. 
	ЗН В-10 Резерв в ст КЛ.
	*
	
	*

	74. 
	ЗН В-10 ДК-1 в ст КЛ.
	*
	
	*

	75. 
	ЗН В-10 Резерв в ст КЛ.
	*
	
	*

	76. 
	ЗН В-10 ДК-2 в ст КЛ.
	*
	
	*

	77. 
	ЗН В-10 Резерв в ст КЛ.
	*
	
	*

	78. 
	ЗН В-10 Резерв в ст КЛ.
	*
	
	*

	79. 
	ЗН В-10 Стеклокварц в ст КЛ.
	*
	
	*

	80. 
	ЗН В-10 Резерв в ст КЛ.
	*
	
	*

	81. 
	ЗН В-6 Энергокорпус в ст КЛ.
	*
	
	*

	82. 
	ЗН В-6 ГЭС в ст КЛ.
	*
	
	*

	83. 
	ЗН В-6 Резерв в ст КЛ.
	*
	
	*

	84. 
	ЗН В-6 Резерв в ст КЛ.
	*
	
	*

	85. 
	ЗН В-6 Котельная в ст КЛ.
	*
	
	*

	86. 
	ЗН В-6 Энергокорпус в ст КЛ.
	*
	
	*

	87. 
	ЗН В-6 ДК-3 в ст КЛ.
	*
	
	*

	88. 
	ЗН В-6 ДК-4 в ст КЛ.
	*
	
	*

	89. 
	ЗН В-6 Резерв в ст КЛ.
	*
	
	*

	90. 
	ЗН В-6 Резерв в ст КЛ.
	*
	
	*

	91. 
	ЗН В-6 Энергокорпус в ст КЛ.
	*
	
	*

	92. 
	ЗН В-6 Резерв в ст КЛ.
	*
	
	*

	93. 
	ЗН В-6 Котельная в ст КЛ.
	*
	
	*

	94. 
	ЗН В-6 Гаражи в ст КЛ.
	*
	
	*

	95. 
	АВ 0,4 кВ ТСН-1
	*
	
	*

	96. 
	АВ 0,4 кВ ТСН-2
	*
	
	*

	97. 
	СА-0,4
	*
	
	*

	98. 
	Положение анцапф, РПН С-1-Т
	*
	
	*

	99. 
	Положение анцапф, РПН С-2-Т
	*
	
	*

	100. 
	Действие РЗА С-1-Т (ГЗ)
	*
	
	*

	101. 
	Действие РЗА С-1-Т (ДЗ)
	*
	
	*

	102. 
	Действие РЗА С-1-Т (МТЗ)
	*
	
	*

	103. 
	Действие РЗА С-2-Т (ГЗ)
	*
	
	*

	104. 
	Действие РЗА С-2-Т (ДЗ)
	*
	
	*

	105. 
	Действие РЗА С-2-Т (МТЗ)
	*
	
	*

	106. 
	Перегруз С-1-Т
	*
	
	*

	107. 
	Перегруз С-2-Т
	*
	
	*

	108. 
	Потеря собственных нужд ПС
	*
	
	*

	109. 
	Потеря цепей оперативного тока ПС
	*
	
	*

	110. 
	Замыкание на землю на 1С-10
	*
	*
	*

	111. 
	Замыкание на землю на 2С-10
	*
	*
	*

	112. 
	Замыкание на землю на 3С-6
	*
	*
	*

	113. 
	Замыкание на землю на 4С-6
	*
	*
	*

	114. 
	Положение входной двери ПС
	*
	
	*

	115. 
	Положение вх. дверей ЗРУ 6/10 (2 шт.)
	*
	
	*

	116. 
	Положение вх. двери ОПУ
	*
	
	*

	117. 
	
	
	
	*

	118. 
	
	
	
	*

	119. 
	
	
	
	*

	120. 
	
	
	
	*


Телеизмерения:
	ТИ
	Диспетчерское наименование
	ОИК КуПО
	ДЩ КуПО
	ЦУС

	1. 
	P, Q, I по 110 кВ С-1-Т
	*
	
	*

	2. 
	P, Q, I по 110 кВ С-2-Т
	*
	
	*

	3. 
	P, Q, I В-6 С-1-Т
	*
	
	*

	4. 
	P, Q, I В-6 С-2-Т
	*
	
	*

	5. 
	P, Q, I СВ-6
	*
	
	*

	6. 
	P, Q, I В-10 С-1-Т
	*
	
	*

	7. 
	P, Q, I В-10 С-2-Т
	*
	
	*

	8. 
	P, Q, I СВ-10
	*
	
	*

	9. 
	P, Q, I В-10 Резерв
	*
	
	*

	10. 
	P, Q, I В-10 Стеклокварц
	*
	
	*

	11. 
	P, Q, I В-10 Резерв
	*
	
	*

	12. 
	P, Q, I В-10 Резерв
	*
	
	*

	13. 
	P, Q, I В-10 Резерв
	*
	
	*

	14. 
	P, Q, I В-10 ДК-1
	*
	
	*

	15. 
	P, Q, I В-10 Резерв
	*
	
	*

	16. 
	P, Q, I В-10 ДК-2
	*
	
	*

	17. 
	P, Q, I В-10 Резерв
	*
	
	*

	18. 
	P, Q, I В-10 Резерв
	*
	
	*

	19. 
	P, Q, I В-10 Стеклокварц
	*
	
	*

	20. 
	P, Q, I В-10 Резерв
	*
	
	*

	21. 
	P, Q, I В-6 Энергокорпус
	*
	
	*

	22. 
	P, Q, I В-6 ГЭС
	*
	
	*

	23. 
	P, Q, I В-6 Резерв
	*
	
	*

	24. 
	P, Q, I В-6 Резерв
	*
	
	*

	25. 
	P, Q, I В-6 Котельная
	*
	
	*

	26. 
	P, Q, I В-6 Энергокорпус
	*
	
	*

	27. 
	P, Q, I В-6 ДК-3
	*
	
	*

	28. 
	P, Q, I В-6 ДК-4
	*
	
	*

	29. 
	P, Q, I В-6 Резерв
	*
	
	*

	30. 
	P, Q, I В-6 Резерв
	*
	
	*

	31. 
	P, Q, I В-6 Энергокорпус
	*
	
	*

	32. 
	P, Q, I В-6 Резерв
	*
	
	*

	33. 
	P, Q, I В-6 Котельная
	*
	
	*

	34. 
	P, Q, I В-6 Гаражи
	*
	
	*

	35. 
	U 1С-110
	*
	
	*

	36. 
	U 2C-110
	*
	
	*

	37. 
	U 1C-10
	*
	
	*

	38. 
	U 2C-10
	*
	
	*

	39. 
	U 3C-6
	*
	
	*

	40. 
	U 4C-6
	*
	
	*

	41. 
	3U0 на ТН-3-6
	*
	
	*

	42. 
	3U0 на ТН-4-6
	*
	
	*

	43. 
	3U0 на ТН-1-10
	*
	
	*

	44. 
	3U0 на ТН-2-10
	*
	
	*

	45. 
	Температура воздуха в помещении
	*
	
	*

	46. 
	Температура наружного воздуха
	*
	
	*

	47. 
	Напряжение в цепях ШОТ
	*
	
	*

	48. 
	Напряжение в цепях СН
	*
	
	*


Телеуправление:
	ТУ
	Диспетчерское наименование
	ОИК КуПО
	ДЩ КуПО
	ЦУС

	1. 
	В-6 С-1-Т
	*
	
	

	2. 
	В-6 С-2-Т
	*
	
	

	3. 
	В-10 С-1-Т
	*
	
	

	4. 
	В-10 С-2-Т
	*
	
	

	5. 
	СВ-6
	*
	
	

	6. 
	СВ-10
	*
	
	

	7. 
	В-10 Резерв
	*
	
	

	8. 
	В-10 Стеклокварц
	*
	
	

	9. 
	В-10 Резерв
	*
	
	

	10. 
	В-10 Резерв
	*
	
	

	11. 
	В-10 Резерв
	*
	
	

	12. 
	В-10 ДК-1
	*
	
	

	13. 
	В-10 Резерв
	*
	
	

	14. 
	В-10 ДК-2
	*
	
	

	15. 
	В-10 Резерв
	*
	
	

	16. 
	В-10 Резерв
	*
	
	

	17. 
	В-10 Стеклокварц
	*
	
	

	18. 
	В-10 Резерв
	*
	
	

	19. 
	В-6 Энергокорпус
	*
	
	

	20. 
	В-6 ГЭС
	*
	
	

	21. 
	В-6 Резерв
	*
	
	

	22. 
	В-6 Резерв
	*
	
	

	23. 
	В-6 Котельная
	*
	
	

	24. 
	В-6 Энергокорпус
	*
	
	

	25. 
	В-6 ДК-3
	*
	
	

	26. 
	В-6 ДК-4
	*
	
	

	27. 
	В-6 Резерв
	*
	
	

	28. 
	В-6 Резерв
	*
	
	

	29. 
	В-6 Энергокорпус
	*
	
	

	30. 
	В-6 Резерв
	*
	
	

	31. 
	В-6 Котельная
	*
	
	

	32. 
	В-6 Гаражи
	*
	
	

	33. 
	РПН С-1-Т
	*
	
	

	34. 
	РПН С-2-Т
	*
	
	


1. Требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации.
5.1 I этап – предпроектное обследование, разработка, обоснование и проведение Заказчиком внутренней экспертизы основных технических решений (ОТР) по сооружаемому объекту
5.1.1. Перед началом проектирования выполнить предпроектное обследование объекта. 
5.1.2.	Произвести оценку существующих автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) в части организации сбора и передачи телеинформации в ___________ое ПО, ЦУС филиала «___________» на предмет соответствия техническим требованиям.
 5.1.3.	Определить класс точности существующих трансформаторов тока (ТТ) и трансформаторов напряжения (ТН), к обмоткам которых будут подключены многофункциональные измерительные преобразователи. 
При предпроектном обследовании должна быть проведена оценка состояния электромагнитной обстановки на объекте проектирования и на других действующих объектах, технологически связанных с объектом проектирования.
5.2.	Разработка основных технических решений (ОТР) 
5.2.1. Определить структуру сбора и передачи телеинформации от ПС до ДП ПО, ЦУС «___________». Состав проектируемого оборудования, схемы организации каналов связи и телемеханики, интерфейсы сопряжения, протоколы передачи и объемы телеинформации от ПС до ДЦ согласовать с ___________им ПО, ЦУС филиала «___________».
5.2.2. В составе раздела на основании результатов предпроектного обследования разработать ОТР по модернизации систем телемеханики для организации передачи информации в ЦУС филиала «___________», ДП ___________ого ПО в том числе:
-	пояснительную записку с описанием предлагаемых решений;
-	перечни сигналов телеинформации для ЦУС филиала и ДП ПО;
-	структурную схему ССПИ (ТМ) с отражением состава функциональных подсистем и направлений передачи информации;
-	предусмотреть согласование с ___________им ПО, ЦУС филиала «___________» объемов телеинформации необходимой для оперативно-технологического управления и диспетчеризации проектируемого объекта;
- подготовить и согласовать с филиалом «___________» карту заказа оборудования с определением типа, состава и ориентировочной стоимости, с учётом наличия в эксплуатации аналогичного оборудования, опыта обслуживания и наличия обученного персонала в ___________ом ПО.
Инновационные решения применить в соответствии с Реестром инновационных решений ПАО «___________», размещенном на официальном сайте ПАО «___________». При выборе инновационных решений использовать редакцию Реестра, действующую на дату начала конкурсных процедур на ПИР.
При использовании инфраструктуры сторонних организаций должны быть представлены соответствующие согласующие письма.
5.2.3. Состав представляемых на рассмотрение основных технических решений:
· перечень исходных данных для проектирования, утвержденное ПЗ;
· основные решения в части организации и метрологического обеспечения измерений электрических и неэлектрических величин в объеме вновь устанавливаемого и реконструируемого оборудования:
· перечень измеряемых параметров с указанием норм точности измерений, диапазоны изменения измеряемых параметров (по результатам предпроектного обследования, расчета электрических режимов) и метрологических характеристик измерительных компонентов измерительных каналов;
· перечень вновь организуемых и реконструируемых измерительных каналов с указанием состава измерительных каналов, с их привязкой к диспетчерским наименованиям;
· основные решения по организации и метрологического обеспечения измерений, в том числе, принципы интеграции существующих и вновь создаваемых ИТС.
· полная структурная схема организации передачи телеинформации с учетом прохождения каналов до ___________ого ПО, ЦУС филиала «___________»;
· схема распределения устройств информационно-технологических систем и мониторинга по ТТ и ТН с пояснительной запиской;
· структурная схема организации ССПИ с обязательным изложением основных технических решений в соответствии с ТЗ на проектирование;
· схемы организации АСТУ и связи;
· расчет стоимости строительства рекомендуемого варианта;
· пояснительная записка по ОТР.
5.2.4. Подрядчик в течение 1-го месяца с даты заключения договора на разработку проектной и рабочей  документации предоставляет Заказчику основные технические решения с пояснительной запиской о результатах проведения работ на I этапе, в двух экземплярах на бумажном носителе и всю документацию в 1 экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, а сметную документацию так же в формате программы Гранд-Смета(Win РИК, Estimate) и MS Excel (MS Word), в объеме, необходимом для принятия решений в соответствии с п. п. 5.2.1, 5.2.2 настоящего задания на проектирование. Указанную документацию представить в ___________ое ПО для рассмотрения и оформления заключения внутренней экспертизы Заказчика. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.
5.2.4. Сведения, содержащиеся в основных технических решениях с пояснительной запиской о результатах проведения работ на I этапе, должны быть проработаны в объеме, достаточном для использования их в качестве исходных данных ко II этапу проектирования.
5.3.	II этап проектирования - разработка, согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов
Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Подрядчик обеспечивает согласование документации, разработанной на II этапе работ с ___________им ПО филиала «___________», с филиалом «___________». 
5.3.1.	Для ПС выполнить/определить:
- конструктивные решения в соответствии с видами выбранного электрооборудования;
­	технические требования к основному электротехническому оборудованию СДТУ, в том числе на основе вида обслуживания объекта;
­	решения по координации изоляции, защите оборудования от перенапряжений, мероприятия по предотвращению феррорезонансных перенапряжений;
5.3.2. Перечень сигналов, собираемых в АСУ ТП, в том числе передаваемых в ___________ое ПО, ЦУС филиала ___________, представить в виде таблицы, которая должна содержать:
· название присоединения;
· наименование параметров;
· тип сигнала;
· источник информации;
· тип измерительного преобразователя (датчика).
5.3.3. Представить решения по организации измерений (характеристики входных сигналов, классы точности), сбору дискретной информации (характеристики входных сигналов), управлению (характеристики выходных сигналов). Решения по организации коммуникаций между устройствами и подсистемами на базе стандартных протоколов.
5.3.4. Решения по созданию архивов АСУ ТП.
5.3.5. Решения по организации автоматизированных рабочих мест (АРМ):
· определение количества АРМ на ПС;
· определение функций для каждого типа АРМ;
· определение конфигурации для каждого типа АРМ (состав и характеристики аппаратного обеспечения);
· характеристика программного обеспечения (ПО) для каждого типа АРМ (состав и функциональное назначение каждого вида ПО).
5.3.6. Решения по обмену технологической информацией с ЦУС филиала «___________» на базе протоколов МЭК: выбор направления обмена, определение состава и объема информации, обобщенный расчет данных каждого типа для каждого направления по вновь вводимому оборудованию.
5.3.7. Решения по диагностике, надежности, отказоустойчивости и резервированию системы ССПИ.
5.3.8. Взаимодействие с оборудованием системы связи на основе стандартных протоколов.
5.3.9. Предусмотреть передачу на диспетчерский пункт ОДС ___________ого ПО, ЦУС филиала «___________» телесигналов положения коммутационных аппаратов и положения РПН силовых трансформаторов, телеизмерений токов нагрузки, активных, реактивных мощностей, напряжений во всех фазах по всем присоединениям 6 (10, 35, 110 кВ) ПС, а также ТС и ТИ о состоянии работы оборудования и всех видах нарушений в работе оборудования. Объем передаваемых ТС, ТИ и ТУ определить на стации проектирования и согласовать с ___________им ПО, ЦУС филиала «___________» и филиалом ОАО «СО ЕЭС».
Перечень сигналов, собираемых в АСУ ТП/ТМ, представить в виде таблицы, которая должна содержать:
· название присоединения;
· вид (тип) измеряемых и регистрируемых параметров;
· источник информации;
· разрешающая способность;
· получатели информации.
5.3.10. Обеспечение инфраструктуры, включая:
· подготовку помещений, в том числе создание систем жизнеобеспечения (система климат-контроля, кондиционирования, пожарной сигнализации и т.п.);
· организацию системы гарантированного электропитания 48 В постоянного тока и 220 В переменного тока для системы телемеханики с обеспечением непрерывной работы при отсутствии внешнего энергоснабжения (не менее 2-4 часов, уточняется для каждого конкретного титула).
5.3.11. Схему организации связи с указанием транзитных узлов связи, таблицу распределения информационных потоков систем связи, включая согласование ОАО «СО ЕЭС» и других заинтересованных организаций (ПМЭС, генерирующих компаний и т.д.).
5.3.12. Решения по организации системы управления, системы служебной связи, резервирования, аварийной сигнализации, тактовой синхронизации, системы сигнализации, системы маршрутизации, системы нумерации, системы защиты информации.
5.3.13. Все решения должны быть взаимоувязаны с решениями по созданию систем связи.
5.3.14.	Решения по электромагнитной совместимости устройств связи, обеспечивающих их нормальную работу, с отражением в отдельном разделе.
5.3.15.	Решения по организации электропитания систем ТМ и других систем.
5.3.16.	Привести расчет объема кабельной продукции.
Применить кабели с изоляцией, не распространяющей горение, в соответствии с требованиями пп. «д» п. 187 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, для кабельных сооружений энергообъектов филиалов ПАО «___________».
5.3.17. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» оформить отдельным томом, в котором предусмотреть оценку воздействия объекта на окружающую среду и мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного влияния намечаемой деятельности на окружающую среду. 
5.3.18.	Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» оформить отдельным томом. Противопожарные мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими федеральными законами, правилами пожарной безопасности РФ и отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
В проектной документации предусмотреть мероприятия по соблюдению пожарной безопасности, в соответствии с действующими НТД, для проектируемых кабельных сооружений на энергообъектах филиалов ПАО «___________».
5.3.19. Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
Сметная документация в разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» должна быть выполнена базисно-индексным методом, локальные сметы составлены в базисном уровне цен 2000 г. на основании сметно-нормативной базы Пензенской области в действующей редакции. В составе сметной документации оформить сводный сметный расчет в трех уровнях цен: в базисном уровне цен 2000 г., текущем уровне цен и уровне цен IV кв. 2012 г. 
При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р-МРСК-17-1279.02-15 Регламентом формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «___________» в части не противоречащей вышеуказанному требованию.
5.3.20. В сметной документации учесть: 
- затраты на пуско-наладочные работы (представить отдельным локальным сметным расчетом);
- затраты на комплектацию аварийного запаса;
- затраты на внедрение инновационных решений.
В состав сметной документации включать прайс-листы на оборудование и материалы с указанием уровня цен не ранее последнего квартала на момент формирования сметной документации.
5.3.21.	При разработке проектной документации руководствоваться приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.03.2006 №80 «Об утверждении положения о взаимодействии при новом строительстве, техническом перевооружении и реконструкции электросетевых объектов, затрагивающих имущественный комплекс разных собственников».
5.3.22.	При выполнении проектной документации:
1. предусматривать в составе проектной документации расчет затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объекта на протяжении срока его полезного использования, выполнить расчет времени на ТОиР и его периодичность (расчеты предоставить в табличном виде);
1. выделить инновационные решения отдельным томом, в части пояснительной записки и спецификации, с указанием затрат на внедрение инновационных решений для каждого инновационного решения в текущих ценах в разрезе:
· затраты на закупку непосредственно инновационного решения;
· затраты на работы (СМР и ПНР);
1. затраты на необходимые материалы и оборудование для внедрения инновационных решений.
5.3.23.	При выполнении проектной и рабочей документации учесть требования Положения о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «___________» П-МРСК-74-040.02-13.
5.3.24.	Одновременно с разработкой проектной и рабочей документации необходимо разработать Технические требования к основному электротехническому оборудованию (опросные листы, спецификаций и т.д.), учитывающие все условия (электрические, массогабаритные, климатические, эксплуатационные, надежности и т.д.), принятые в проектных решениях (отдельным томом).
5.3.25.	Выполнить раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов".
Для всех объектов указать перечень энергосберегающих мероприятий, предусмотренных к выполнению проектом и перечень предлагаемых к выполнению в будущем с целью повышения класса энергетической эффективности объекта.
5.3.26. Разработка рабочей документации выполняется на основании проектной документации.
5.3.27. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, принятых в проектной документации определить и разработать комплект необходимой рабочей документации, содержащий все чертежи и технологические пояснения, необходимые для строительства объекта. В рабочей документации привести планы, разрезы, профили, схемы и др.; габаритные чертежи оборудования и элементов нетиповых строительных конструкций, необходимые для разработки деталировочных чертежей предприятиями — изготовителями конструкций; спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов опросные листы; другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими нормативными документами.
5.3.28. Рабочая документация должна быть выполнена в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте.
По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов достаточный для выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком, а также для проверки работ Техническим надзором и при необходимости другими заинтересованными лицами.
5.3.29. При выполнении проектной и рабочей документации учесть требования Модели обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ПАО «___________» М-МРСК-92-234.02-13.
5.3.30. Выполнить в составе проектной и рабочей документации отдельными томами техническую часть закупочной документации для закупки оборудования и материалов, а также спецификации оборудования и материалов.
5.3.31. Подрядчик не позднее 20 рабочих дней до срока окончания работ указанного в п.9.2 настоящего задания на проектирование, предоставляет Заказчику проектную и рабочую документацию в одном экземпляре на бумажном носителе, в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, а сметную документацию так же в формате программы Гранд-Смета (Win РИК, Estimate) и MS Excel (MS Word) для рассмотрения и согласования ___________им ПО филиала «___________», филиалом «___________» и оформления заключения внутренней экспертизы Заказчика. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.
5.3.32. После получения положительного заключения внутренней экспертизы Заказчика, Подрядчик не позднее 5  рабочих дней до срока окончания работ указанного в п.9.2 настоящего задания на проектирование, предоставляет Заказчику проектную и рабочую документацию в четырех экземплярах на бумажном носителе, в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, а сметную документацию так же в формате программы Гранд-Смета (Win РИК, Estimate) и MS Excel (MS Word). Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

6. Особые условия.
6.1.	При разработке проектной и рабочей документации необходимо применять оборудование и материалы соответствующее Российским стандартам, сертифицированное в установленном порядке. Применяемое оборудование, устройства и материалы должны иметь положительное заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» (информация о перечне аттестованного оборудования размещена на сайте attestation-ees.ru). В исключительных случаях, при производственной необходимости и согласовании с филиалом ___________, допускается применение оборудования, устройств и материалов, не имеющих положительного заключения аттестационной комиссии ОАО «Россети».
При разработке проектной и рабочей документации применить инновационные решения в соответствии с Реестром инновационных решений ПАО «___________», размещенном на официальном сайте ПАО «___________». При выборе инновационных решений использовать редакцию Реестра, действующую на дату начала конкурсных процедур на ПИР.
Применяемые на ПС силовое оборудование, конструкции и элементы ВЛ, устройства РЗА, ПА, АСУ ТП и связи, АИИС КУЭ, АСДТУ, систем диагностики, а также программно-технические комплексы и программное обеспечение систем АСТУ должны быть согласованы в филиале ___________.
Применяемое при проектировании  силовое оборудование, устройства РЗА, ПА, АСУ ТП и связи, АИИС КУЭ, АСДТУ, систем диагностики должны быть согласованы производителями оборудования и устройств, в письменном виде с последующим предоставлением Заказчику,  на предмет возможности реализации принятых технических решений, совместимости отдельных составных частей оборудования и устройств, соответствия выполняемых функции устройств их назначениям.
6.2. Подрядчик обеспечивает согласование основных технических решений и применяемого электрооборудования в экспертной комиссии филиала ___________.
6.3.	Разработанная проектная и рабочая документация, являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам без его согласия запрещается.
6.4.	Подрядчик по разработанной проектной и рабочей документации получает все необходимые согласования в инспектирующих органах, государственных органах, органах местного самоуправления и иных организациях в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
6.5.	При необходимости, по запросу подрядчика, выполняющего разработку проектной и рабочей документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).
6.6.	Подрядчик обеспечивает:
-	сопровождение документации в процессе ее согласования и добивается получения согласования;
-	внесение соответствующих изменений с согласованием с Заказчиком в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания;
- получение согласований от всех лиц, чьи интересы могут быть затронуты и технических условий от всех владельцев пересекаемых коммуникаций
6.7. В случае выявления, на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, ошибок проектирования подрядчик обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений с устранением несоответствий. Доработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта.
6.8. Объем, перечень и комплектность проектной и рабочей  документации должны соответствовать требованиям Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию утвержденного постановлением правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г, ГОСТ 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

6.9. Требования к подрядчику:

6.9.1. Подрядчик должен являться членом СРО и иметь действующее свидетельство о допуске к проектным работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предусмотренных заданием на проектирование. В случае выполнения инженерных изысканий собственными силами, должен являться членом СРО и иметь действующее свидетельство о допуске к изыскательским работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, предусмотренных техническим заданием). 
6.9.2. Подрядчик должен иметь в штате кадровые ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения работ, а именно иметь в штате инженеров-проектировщиков.
6.9.3. Подрядчик, выполняющий разработку проектной и рабочей документации, должен обладать опытом выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации по каналам связи в течение трех лет и иметь за последние три года не менее одного завершенного договора по выполнению указанных работ.
6.9.4. Подрядчик должен обладать необходимыми материально-техническими ресурсами, требуемыми для выполнения работ предусмотренных заданием на проектирование, должен иметь необходимый автотранспорт, чтобы своими силами и за свой счет организовывать выезд персонала на объекты. 
6.10. Допускается привлекать субподрядную организацию только для выполнения инженерных изысканий.
6.11. Проведение экспертизы проектной документации в форме государственной или негосударственной экспертизы не требуется.
 
8	Начало и окончание строительства объекта
Начало реконструкции и технического перевооружения средств связи - 2018г. 
Окончание реконструкции и технического перевооружения средств связи - 2021г. 

9.	Срок выполнения работ.
9.1. Срок выполнения работ по I этапу:
начало работ – в течении 5 дней со дня заключения договора;
окончание работ не позднее 1 месяца со дня заключения договора.
9.2. Срок выполнения работ по II этапу:
начало работ - не позднее 5 дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ по I этапу; 
окончание работ – 01.08.2017г.

10.	Исходные данные для разработки проектной документации.
Исходные данные, сроки подготовки и передачи их Заказчиком Подрядчику определяются договором на разработку проектной и рабочей документации. Получение исходных данных подрядчиком выполняется с выездом на объект. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей подрядчика для получения информации.

11. Подрядчик
Выбирается  на конкурентной основе.
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