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1. Общая часть 

 

В данном разделе предусмотрено водоотведение проектируемого объекта: Дистрибуционный центр.  

  Проектируемый дистрибуционный центр в г. Обь Новосибирской области представляет собой  
комплекс зданий административно-складского назначения. Осуществляется хранение металлопрофиля 
для отделочных материалов, керамических изделий в упаковке, санитарно-технических приборов. Часть 
продукции хранится в складах ангарного типа, часть в оптово  - распределительном складе. Оптово — 
распределительный склад имеет санитарно-бытовые помещения. Организация работы осуществляется из 
четырёхэтажного административно — бытового корпуса (АБК). 

Основные технические решения по устройству систем водопровода приняты в соответствии со 

следующими действующими нормативными документами:  

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

- СП 32.13330.12 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; 

-   СП 56.13330.2011 Производственные и складские здания. 

Исходные данные для проектирования: 

техническое задание; 

технические условия;  

топографический план; 

архитектурно-строительные чертежи. 
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2. Система водоотведения 

 

2.1. Сведения о существующих и проектируемых системах 

 

На проектируемом объекте отсутствуют действующие сети канализации и водоотведения, отсутст-

вуют очистные сооружения.  

Проектом предусматриваются следующие системы канализации и водоотведения: 

1. Бытовая канализация К1. 

2. Дождевая канализация К2. 

Расчётные показатели систем водоотведения приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Расчетные расходы водоотведения 

№ п/п Наименование 

системы     

Давление у 

потребителя, 

м.вод.ст 

Расход  

л/с м3/ч м3/сут 

1 

 

 

К1 самотечная 

0,944 0,331 1,659 

2 К2 самотечная 179,68 215,7 261,43 

 

Расходы по зданиям см. графическую часть лист 1. 

 

Система К1 предусматривается от АБК и оптово — распределительного склада (от санитарно — 

бытовых помещений склада). Система — самотечная. 

Система К2 — осуществляет организованный сбор дождевых стоков с территории предприятия. 

Система — самотечная. 
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2.2. Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод 

Ввиду отсутствия очистных сооружений (станций очистки сточных вод) и нецелесообразности 

направления стоков на существующие очистные сооружения города трубопроводным транспортом, 

проектом предусматривается сбор дождевых стоков через водоотводные бетонные лотки серии SUPER 

(MAXI) DN500, расположенные по периметру территории предприятия и закрытые щелевыми чугунными 

решетками, в четыре водоприемные емкости, объёмом по 70 м3 каждая. Водоприемные емкости распо-

ложены в 4 углах территории. 

Каждая емкость представляют собой прямоугольную в плане железобетонную емкость с  двумя 

подводами лотков, люками и вентиляционными колонками с дефлекторами для проветривания емкости. 

Из емкостей вода периодически, по мере заполнения, откачивается и вывозится специализирован-

ным транспортом на действующие очистные сооружения города. 

Дождевые стоки с крыш зданий предприятия через водоприемники на крышах и трубы, расположен-

ные снаружи, отводятся  во внутриплощадочные сети дождевой канализации. 

Бытовые стоки К1через выпуски подключается к внутриплощадочным сетям бытовой канализации. 

На внутренней сети устанавливаются ревизии и прочистки, вытяжная часть стояков выводится на кровлю.  

Бытовые стоки разделены от дождевых и через канализационную сеть, состоящую из железобетон-

ных колодцев и полипропиленовых труб, диаметрами от Ду100 до Ду200, отводятся в выгребную яму – 

жижесборник, емкостью 25 м3. 

Жижесборник представляет собой заглубленную в землю железобетонную емкость в плане прямо-

угольной формы с колодцами для забора жижи и вентиляционными колонками с дефлекторами для про-

ветривания емкости.  

Из жижесборника стоки периодически, по расчету не реже 1 раза в 15 суток, откачивается и выво-

зится специализированным транспортом на действующие очистные сооружения города.  

Расчетные параметры водоотведения указаны в п. 2.1. 

 

2.3. Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов 

На предприятии не образуются жидкие промышленные отходы. 

 

2.4. Характеристика и обоснование прокладки канализационных трубопроводов 

Стояки внутренней бытовой канализации K1 через выпуски подключается к внутриплощадочным се-

тям бытовой канализации. На сети устанавливаются ревизии и прочистки. Вытяжная часть стояков выво-

дится на кровлю.  

Присоединение сантехнических приборов к стоякам производится над полом санузлов.  

Для крепления трубопроводов к строительным конструкциям применены крепежные изделия и де-

тали по каталогам типовых опор серия 4.904-69.  

Материал труб для системы К1: полипропиленовые раструбные системы.  

Пересечение трубами стен и перекрытий 1-го типа осуществлять в специализированных «проход-

ках», допускается кольцевое пространство между трубой и стеной заделывается минеральной ватой и 
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промазывается огнезащитным составом ОВПФ-1М. Степень огнестойкости заделки должна быть не менее 

степени огнестойкости пересекаемой конструкции.  

Наружные стены емкостей защитить двумя слоями гидроизола на битумной мастике; наружные сте-

ны колодцев обмазкой горячим битумом за два раза по грунтовке. Днища защитить двумя слоями гидро-

изола на битумной мастике по бетонной подготовке. 

 

2.5. Решения в отношении ливнёвой канализации и расчётного объёма дождевой  

канализации 

Предусматривается сбор поверхностных сточных вод в накопительные ёмкости, с последующим 

вывозом специализированным автотранспортом на очистные сооружения. 

Применение такой организации отведения сточных вод обусловлено отсутствием очистных 

сооружений на  проектируемом объекте, и экономической нецелесообразностью отвода стоков 

трубопроводами на ближайшие очистные сооружения. 

Поверхностные стоки собираются с территории в железобетонные лотки размерами 0,5 х 0,4(h) м. И 

далее лотками направляются в подземные приёмные ёмкости — аккумулирующие резервуары. Ёмкости 

расположены по периметру, в количестве 4 шт, каждая объёмом 70 м3. Конструкция — железобетонные. 

Расчётный объём дождевых и талых стоков определён согласно СП 30.13330.2012. Расчёт 

представлен ниже. 

Расположение лотков и аккумулирующих резервуаров см. графическую часть. 

 

Определение расчётных объёмов поверхностных сточных вод. 

Объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч, м3, отводимого на очистные сооружения с 

селитебных территорий и площадок предприятий, определяется по формуле 

Wоч = 10haΨmidF, 

где F - площадь стока, га. Определяем для территории по границе благоустройства.  

F = 5,50038 га; 

ha - максимальный слой осадков за дождь, сток от которого подвергается очистке в полном объеме, 

мм. Принимаем по рекомендации п. 7.3.4 СП 32.13330.2012 ha = 5 мм; 

Ψmid - средний коэффициент стока для расчетного дождя, определяется как средневзвешенная 

величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока Ψi для разного вида поверхностей 

по таблице .  Так как водонепроницаемые поверхности составляют более 30 — 40 % общей площади 

стока, то, с учётом рекомендаций п. 7.4.8,  принимаем по таблице 14 

Ψmid = 0,95 (кровли и асфальтобетонные покрытия). 

Тогда  

Wоч =10х5х0,95х5,5038= 261,43 м3. 

Период переработки расчётного дождя (период опорожнения аккумулирующего резервуара) 

принимаем, согласно рекомендации п. 7.8.5 СП 32.13330.2012, в пределах трёх суток. 
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Аккумулирующего резервуары принимаем в количестве 9 штук по 30 м3 каждый. Конструкция — 

сборные железобетонные. 

Максимальный суточный объем талых вод Wт,cyт, м3, в середине периода снеготаяния, отводимых 

на очистные сооружения с селитебных территорий и промышленных предприятий, определяется по 

формуле 

Wт,cyт = 10hт,РаΨтFКy, 

где F - площадь стока, га; F = 5,50038 га; 

Ψт - общий коэффициент стока талых вод (принимается 0,5 — 0,8); Ψт = 0,5; 

hт,Р - слой осадков заданной повторяемости; для Новосибирска hт,Р = 104 мм; 

а - коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния, можно принимать а = 0,8; 

Ку - коэффициент, учитывающий уборку снега, приближенно следует принимать равным: 

Ky = 1 - Fy /F, 

где Fy - площадь общей территории F, очищаемой от снега (обычно от 5 до 15 %). 

Тогда  

Wт,cyт = 10х104х0,8х0,5х5,50038х0,05 = 114,4 м3. 

 

Определение расчетных расходов дождевых и талых вод в коллекторах дождевой канализации. 

 

Расходы дождевых вод в коллекторах дождевой канализации, л/с, отводящих сточные воды с 

селитебных территорий и площадок предприятий, следует определять методом предельных 

интенсивностей по формуле 

 
где А, п - параметры, характеризующие соответственно интенсивность и продолжительность дождя 

для конкретной местности (определяются по 7.4.2); 

При отсутствии обработанных данных параметр А допускается определять по формуле 

 
где q20 - интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин при Р = 1 год 

(определяют по рисунку Б.1); q20 = 60 л/с; 

п - показатель степени, определяемый по таблице 9; п =0,62; 

тr - среднее количество дождей за год, принимаемое по таблице 9; тr = 120; 

Р - период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, годы; Р = 0,33 (таблицы 10, 

11); 

у - показатель степени, принимаемый по таблице 9, у = 1,33. 

А = 60х200,62 х(1+ lg0,33/lg120)1,33 = 270,8 
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Ψmid - средний коэффициент стока, определяемый в соответствии с указаниями 7.3.1 как 

средневзвешенная величина в зависимости от значения Ψi для различных видов поверхностей водосбора; 

Ψmid = 0,95; 

F - расчетная площадь стока, га; F = 5,50038 га; сток распределяем на четыре части; 

trn - расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания дождевых вод по 

поверхности и трубам до расчетного участка (определяется в соответствии с указаниями, приведенными в 

7.4.5): 

tr = tcon + tсап + tр, 

где tcon - продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии 

дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации), 

мин, определяемая согласно 7.4.6; tcon = 5 мин; 

tcan - то же, по уличным лоткам до дождеприемника (при отсутствии их в пределах квартала), 

определяемая по формуле (15); 

tp - то же, по трубам до рассчитываемого створа, определяемая по формуле (16); 

Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам tcan следует определять по 

формуле 

 
где lcan - длина участков лотков, м; lcan = 140м; 

vcan - расчетная скорость течения на участке, м/с, vcan = 1 м/с. 

Продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого сечения tp, мин, 

надлежит определять по формуле: 

 
где lp - длина расчетных участков коллектора, м; lp = 50 м; 

vp - расчетная скорость течения на участке, м/с, vp = 2 м/с. 

Откуда: 

tcan = 0,021 х 140/1 = 2,46 мин, 

tp = 0,017х 50/2 = 0,42 мин,  

tr = 5 + 2,46 + 0,42 = 7,88 мин. 

Тогда: 

Q = (0,95х270,8х 5,5038/4)/7,88 = 179,68 л/с. 
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Для здания дистрибуционного склада предусматривается организованный сток с кровли. 

Расчётный объём дождевых стоков определён согласно СП 30.13330.2012. Расчёт представлен 

ниже. 

Расчетный расход дождевых вод Q, л/с, с водосборной площади : 

 

для кровель с уклоном свыше 1,5 % 

 
Где: 

F - водосборная площадь, м2; F = 15560 м2 (см. часть АР); 

q20 - интенсивность дождя, л/с с 1 га (для данной местности), продолжительностью 20 мин при 

периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году (принимаемая согласно СП 

32.13330); q20 = 60 л/с; 

q5 - интенсивность дождя, л/с с 1 га (для данной местности), продолжительностью 5 мин при 

периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной одному году, определяемая по 

формуле 

q5 = 4nq20, 

п - параметр, принимаемый согласно СП 32.13330, п = 0,62 (западная Сибирь). 

Тогда  

q5 = 40,62 х 60 = 141,72 л/с, 

Q = 15560х141,72/10000 = 220,5 л/с. 

Принимаем водосборные желоба сечением 160 мм. По длине желоба устанавливаются 15 

водосточных стояков Ду 100 мм с водосборными воронками — по 8 с каждой стороны здания.  Отвод 

предусматривается во внутриплощадочные сети дождевой канализации.  

 

 

2.6. Решения по сбору и отводу дренажных вод 

Вся вода, которая попадает в помещения заглубленных насосных (протечки через неплотности со-

единений трубопроводов, при ремонте, чистке помещений) собираются в приямках и отводятся в ближай-

ший колодец погружным насосом типа ГНОМ 6-10 производства ОАО»Ливгидромаш». 
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Основные показатели по чертежам канализации
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В данном разделе предусмотрено водоотведение проектируемого объекта: Дистрибуционный центр.
  Проектируемый дистрибуционный центр в г. Обь Новосибирской области представляет собой  комплекс зданий

административно-складского назначения. Осуществляется хранение металлопрофиля для отделочных материалов, керамических изделий в
упаковке, санитарно-технических приборов. Часть продукции хранится в складах ангарного типа, часть в оптово  - распределительном
складе. Оптово -- распределительный склад имеет санитарно-бытовые помещения. Организация работы осуществляется из
четырёхэтажного административно -- бытового корпуса (АБК).

Основные технические решения по устройству систем водопровода приняты в соответствии со следующими действующими
нормативными документами:

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- СП 32.13330.12 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;
-   СП 56.13330.2011 Производственные и складские здания.
Ввиду отсутствия очистных сооружений (станций очистки сточных вод) и нецелесообразности направления стоков на существующие

очистные сооружения города трубопроводным транспортом, проектом предусматривается сбор канализационных стоков и дождевых стоков
в аккумулирующие ёмкости (раздельные для бытовых и дождевых стоков), с последующей их откачкой и вывозом специализированным
автотранспортом на действующие очистные сооружения города.

Стояки бытовой канализации K1 через выпуски подключается к внутриплощадочным сетям бытовой канализации. На сети
устанавливаются ревизии и прочистки. Вытяжная часть стояков выводится на кровлю.

Присоединение сантехнических приборов к стоякам производится над полом санузлов.
Для крепления трубопроводов к строительным конструкциям применены крепежные изделия и детали по каталогам типовых опор серия

4.904-69.
Материал труб для системы К1: полипропиленовые раструбные системы.
Пересечение трубами стен и перекрытий 1-го типа осуществлять в специализированных «проходках», допускается кольцевое

пространство между трубой и стеной заделывается минеральной ватой и промазывается огнезащитным составом ОВПФ-1М. Степень
огнестойкости заделки должна быть не менее степени огнестойкости пересекаемой конструкции.

Предусматривается сбор поверхностных сточных вод в накопительные ёмкости, с последующим вывозом специализированным
автотранспортом на очистные сооружения.

Применение такой организации отведения сточных вод обусловлено отсутствием очистных сооружений на  проектируемом объекте, и
экономической нецелесообразностью отвода стоков трубопроводами на ближайшие очистные сооружения.

Поверхностные стоки собираются с территории в железобетонные лотки размерами 0,5 х 0,4(h) м. И далее лотками направляются в
подземные приёмные ёмкости -- аккумулирующие резервуары. Ёмкости расположены по периметру, в количестве 4 шт, каждая объёмом 70
м3. Конструкция -- железобетонные.

Административно-бытовой корпус. План на отм. 0.000
Административно-бытовой корпус. План на отм. +3.600
Административно-бытовой корпус. План на отм. +7.200

Главный корпус. Схемы систем К1, К2
Главный корпус. План на отм. 0,000

Притовопожарные клапаны

Приточные установки.
Ссылочные документы

Обозначение Наименование Примечание

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Каталог фирмы "VENTS Eng"

Каталог фирмы "ВЕЗА"

Детали крепления воздуховодов5.904-1

Прилагаемые документы

0515-01-ИОС2.С Спецификация оборудования и материалов

Каталог фирмы "ROCWOOL" Изоляция воздуховодов огнезащитное

Вентиляторы дымоудаление и подпора воздуха.Каталог фирмы "ВЕЗА"
ВоздухораспределителиКаталог фирмы "ВентАрт"

Каталог фирмы "VENTS Eng" Крышные вентиляторы
Каталог фирмы "RoyalCLima" Системы кондиционирования

Дроссельные клапанаКаталог фирмы "ВентАрт"
Каталог фирмы "VKT" Огнезадерживающие клапаны
Каталог фирмы "БРИЗ" Обратные клапана
Каталог фирмы "БРИЗ" Короба - шумопоглотители

Административно-бытовой корпус. Схемы систем К1, К2, К3, К4
Административно-бытовой корпус. План на отм. -2.760

Административно-бытовой корпус. План кровли.

План сетей 11
Принципиальная схема систем водоотведения

1

220,5

8 часов8Главный корпус (склад)

2 8 часов8АБК

3-8 8 часов8Ангар

0,72 0,032 1,95

1,659 3,042 28,55

Скрипченко

2,379 0,331 1,6
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Выставочный зал

Тамбур

Вестибюль

Лестничная клетка

Выход из подвала

Коридор

Сан.узел

Сан.узел

КУИ

Комната приема пищи

Комната приема пищи

Комната приема пищи

Всего по 1 этажу

Площадь, 
м2

339.8

1.4
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Кабинет директора

Коридор

Переговорная

Офис

Лестничная клетка

Коридор
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КУИ

Переговорная
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227

228

229

230

231

232

233

234

Наименование

Коридор

Сан.узел

Сан.узел

Сан.узел

Офис

Офис

Офис

Копировальный центр

Архив

Офис

Офис

Серверная

Офис

Кладовая

Сан.узел

Офис

Всего по 2 этажу

Площадь, 
м2

23.8

3.4

3.8

3.8

15.5

15.5

15.6

22.7

23.3

32.7

32.7

23.3

39.3

4.1

3.9

43.7

654.9
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ще-
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В



Ст К4-2

Ст К2-3

Ст К2-1

Ст К1

Ст К3

Ст К4-1

Ст К2-2

А

Б

В

Г

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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00
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00
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00
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00

48000
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+7,200

301

Экспликация помещений
Номер
поме-
щения

301

302

303

304

305

306

307

308

309

Наименование

Офис

Лестничная клетка

Коридор

Сан..узел

Сан.узел

КУИ

Венткамера

Венткамера

Офис

Всего по мансардному этажу

Площадь, 
м2

326.0

3.5

4.8

3.2

2.8

6.0

10.1

9.0

305.8

671.2

Кат.*
поме-
ще-
ния

Формат A2

Канализация
План на отм. +7,200

10.15

10.15

10.15

Дистрибуционный центр в г. Обь Новосибирской области

0515-01-ИОС3
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Стадия

Скрипченко

Скрипченко Административно-бытовой корпус П

Лист ЛистовРазраб.

Н.контр.

Подп.
Андрюшин

Провер.

Изм. Лист
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308

309



Ст К4-2

Ст К2-3

Ст К1

Ст К3

Ст К4-1

Ст К

Ст К2-1

2-2

Формат A2

Канализация
План кровли
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10.15
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Дистрибуционный центр в г. Обь Новосибирской области

0515-01-ИОС3
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Стадия

Скрипченко

Скрипченко Административно-бытовой корпус П

Лист ЛистовРазраб.

Н.контр.

Подп.
Андрюшин

Провер.

Изм. Лист
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1:1
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1. Кровлю оборудовать ограждением высотой 900 мм и снегозадерживающими устройствами. Конструкцию
ограждений и снегозадерживающих устройств см. рабочие чертежи.
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крыша

0,000

Ст К1
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от крыши
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0,000
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Выпуск К2
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Ø100 Ø100

К1 К2

Формат A3

08.15
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Дистрибуционный центр в г . Обь Новосибирской области

0515-01-ИОС3

Стадия

Скрипченко

Скрипченко Главный корпус П

Лист ЛистовРазраб.

Н.контр.

Подп.
Андрюшин

Провер.

Изм.Лист

8



Формат A2
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Дистрибуционный центр в г . Обь Новосибирской области
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Экспликация помещений

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

Выставочный зал

Тамбур

Вестибюль

Лестничная клетка

Выход из подвала

Коридор

Сан.узел

Сан.узел

КУИ

Комната приема пищи

Комната приема пищи

Комната приема пищи

Всего по 1 этажу

341.2

1.5

53.8

7.6

1.5

10.1

3.3

2.8

6.2

101.1

61.8

85.9

676.8
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105

104

103
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101

-0,600

0,000

Формат A2

Экспликация помещений

Номер

поме-

щения

001

002

003

004

005

006

007

008

Наименование

Лестничная клетка

Технические помещения

Коридор

Санузел

Санузел

ИТП

Водомерный узел

Электрощитовая

Всего по подвалу

м

2

14.7

595.1

6.7

5.1

3.8

25.2

2.8

8.0

661.4

Кат.*

ще-

ния

84
70
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2620250

14
58

0

Экспликация помещений

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228
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230

231

232

233

234

235

Коридор

Сан.узел

Сан.узел

Сан.узел

Офис

Офис

Офис

Копировальный центр

Архив

Офис

Офис

Серверная

Офис

Коридор

Кладовая

Сан.узел

Офис

Всего по 2 этажу

23.8

3.7

3.8

3.8

15.5

15.5

15.6

22.7

23.3

32.1

35.3

23.3

39.3

73.7

4.1

3.9

43.7

659.6

38
10

Экспликация помещений

301

302

303

304

305

306

307

308

Офис

Лестничная клетка

Коридор

Сан..узел

Сан.узел

КУИ

Венткамера

Венткамера

Всего по мансардному этажу

655.8

3.6

4.5

3.3

2.8

670

Экспликация помещений (начало)
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Комната отдыха директора
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Лестничная клетка
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Сан.узел

Сан.узел

КУИ
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Сан.узел

Сан.узел
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Дистрибуционный центр в г . Обь Новосибирской области
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Стадия

Скрипченко

Скрипченко Административно-бытовой корпус П

Лист ЛистовРазраб.

Н.контр.

Подп.
Андрюшин

Провер.

Изм.Лист

3 08.15
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08.15

Дистрибуционный центр в г . Обь Новосибирской области

Стадия

Скрипченко
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08.15

Дистрибуционный центр в г . Обь Новосибирской области
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Скрипченко
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Лист ЛистовРазраб.
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Провер.

Изм.Лист
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План на отм 0,000

Дистрибуционный центр в г. Обь Новосибирской области 

0515-01-ИОС3

Стадия

Скрипченко

Главный корпус П

Лист Листов
Кол. уч.

Разраб
Подп

Андрюшин
№  док

Провер

Изм .ДатаЛист

Н. контр.

Скрипченко 9
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План на отм. 0,000
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08.15
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Копировал Формат А2

Подп. Nдок.Лист ДатаКол.уч.Изм.

Проверил
Разраб.

ГИП
Н. контр.

Стадия Лист Листов

П 1 11

Андрюшин

Система водоотведения.
Общие данные.

Дистрибуционный центр в г. Обь Новосибирской области

0515-01-ИОС3

Дистрибуционный центрСкрипченко

Скрипченко

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РАЗДЕЛА ИОС3

ПримечаниеНаименованиеЛист

10

Общие данные Наименование
потребителя

Режим
водоотведения

Хоз. - фекальная канализация

расходы с кровли

3м /ч л/см /сут3 3м /ч л/см /сут3

Данные по производственному водоотведению 

Основные показатели по чертежам канализации

Примечание3м /ч л/см /сут3

Расчетный расход 
Наименование схемы

К1
261,43 215,7 179,68К2

Потребный
напор на вводе

м вод.ст.

Но
ме

р п
о п

ла
ну

Ко
ли

че
ст

во
 ча

со
в

ра
бо

ты
 в 

су
тк

и

Дождевая канализация

расходы

на
по

р,м
.во

д.
ст

на
по

р,м
.во

д.
ст

В данном разделе предусмотрено водоотведение проектируемого объекта : Дистрибуционный центр.
  Проектируемый дистрибуционный центр в г . Обь Новосибирской области представляет собой  комплекс зданий

административно-складского назначения. Осуществляется хранение металлопрофиля для отделочных материалов , керамических изделий в
упаковке, санитарно-технических приборов. Часть продукции хранится в складах ангарного типа , часть в оптово  - распределительном
складе. Оптово -- распределительный склад имеет санитарно -бытовые помещения. Организация работы осуществляется из
четырёхэтажного административно -- бытового корпуса (АБК).

Основные технические решения по устройству систем водопровода приняты в соответствии со следующими действующими
нормативными документами :

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий »;
- СП 32.13330.12 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения »;
-   СП 56.13330.2011 Производственные и складские здания .
Ввиду отсутствия очистных сооружений (станций очистки сточных вод) и нецелесообразности направления стоков на существующие

очистные сооружения города трубопроводным транспортом , проектом предусматривается сбор канализационных стоков и дождевых стоков
в аккумулирующие ёмкости (раздельные для бытовых и дождевых стоков ), с последующей их откачкой и вывозом специализированным
автотранспортом на действующие очистные сооружения города .

Стояки бытовой канализации K1 через выпуски подключается к внутриплощадочным сетям бытовой канализации . На сети
устанавливаются ревизии и прочистки . Вытяжная часть стояков выводится на кровлю .

Присоединение сантехнических приборов к стоякам производится над полом санузлов .
Для крепления трубопроводов к строительным конструкциям применены крепежные изделия и детали по каталогам типовых опор серия

4.904-69.
Материал труб для системы К 1: полипропиленовые раструбные системы .
Пересечение трубами стен и перекрытий 1-го типа осуществлять в специализированных «проходках», допускается кольцевое

пространство между трубой и стеной заделывается минеральной ватой и промазывается огнезащитным составом ОВПФ -1М. Степень
огнестойкости заделки должна быть не менее степени огнестойкости пересекаемой конструкции .

Предусматривается сбор поверхностных сточных вод в накопительные ёмкости , с последующим вывозом специализированным
автотранспортом на очистные сооружения .

Применение такой организации отведения сточных вод обусловлено отсутствием очистных сооружений на  проектируемом объекте , и
экономической нецелесообразностью отвода стоков трубопроводами на ближайшие очистные сооружения .

Поверхностные стоки собираются с территории в железобетонные лотки размерами 0,5 х 0,4(h) м. И далее лотками направляются в
подземные приёмные ёмкости -- аккумулирующие резервуары . Ёмкости расположены по периметру , в количестве 4 шт, каждая объёмом 70
м3. Конструкция -- железобетонные.

Административно-бытовой корпус. План на отм. 0.000
Административно-бытовой корпус. План на отм. +3.600
Административно-бытовой корпус. План на отм. +7.200

Главный корпус. Схемы систем К1, К2
Главный корпус. План на отм. 0,000

Притовопожарные клапаны

Приточные установки.
Ссылочные документы

Обозначение Наименование Примечание

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Каталог фирмы "VENTS Eng"

Каталог фирмы "ВЕЗА"

Детали крепления воздуховодов5.904-1

Прилагаемые документы

0515-01-ИОС2.С Спецификация оборудования и материалов

Каталог фирмы "ROCWOOL" Изоляция воздуховодов огнезащитное

Вентиляторы дымоудаление и подпора воздуха.Каталог фирмы "ВЕЗА"
ВоздухораспределителиКаталог фирмы "ВентАрт"

Каталог фирмы "VENTS Eng" Крышные вентиляторы
Каталог фирмы "RoyalCLima" Системы кондиционирования

Дроссельные клапанаКаталог фирмы "ВентАрт"
Каталог фирмы "VKT" Огнезадерживающие клапаны
Каталог фирмы "БРИЗ" Обратные клапана
Каталог фирмы "БРИЗ" Короба - шумопоглотители

Административно-бытовой корпус. Схемы систем К1, К2, К3, К4
Административно-бытовой корпус. План на отм. -2.760

Административно-бытовой корпус. План кровли.

План сетей 11
Принципиальная схема систем водоотведения

1

220,5

8 часов8Главный корпус (склад)

2 8 часов8АБК

3-8 8 часов8Ангар

0,72 0,032 1,95

1,659 3,042 28,55

Скрипченко0515-01-ИОС3 2,379 0,331 1,6

Экспликация помещений
Номер
поме-
щения

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

Наименование

Подсобное помещение

КУИ

Сан.узел

Раздевалка

Комната персонала

Комната персонала

Раздевалка

Сан.узел

Склад

Склад

Электрощитовая

Водомерный узел

Коридор

Всего по складу:

Площадь, 
м2

7.7

8.6

5.9

11.6

8.3

8.0

11.5

5.3

5061.1

8661.2

4.2

8.4

2.5

13804.3

Кат.*
поме-
ще-
ния

А

В

Г

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15
00

0

90
00

60
00

48000
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

А

Б

В

Г

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15
00

0

60
00

30
00

60
00

48000

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

+3,600

+7,200

301

Экспликация помещений (начало)
Номер
поме-
щения

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

Наименование

Комната отдыха директора

Кабинет директора

Коридор

Переговорная

Офис

Лестничная клетка

Коридор

Сан.узел

Сан.узел

КУИ

Переговорная

Офис

Офис

Офис

Офис

Сан.узел

Сан.узел

Сан.узел

Площадь, 
м2

41.4

34.1

89.9

18.3

31.5

15.8

4.9

3.1

2.8

6.0

20.1

22.4

15.6

15.5

15.5

3.7

3.4

3.8

Кат.*
поме-
ще-
ния Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

301

302

303

304

305

306

307

308

309

Наименование

Офис

Лестничная клетка

Коридор

Сан..узел

Сан.узел

КУИ

Венткамера

Венткамера

Офис

Всего по мансардному этажу

Площадь, 
м2

326.0

3.5

4.8

3.2

2.8

6.0

10.1

9.0

305.8

671.2

Кат.*
поме-
ще-
ния

Формат A2

Канализация
План на отм. +3,600

10.15

10.15

10.15

Дистрибуционный центр в г. Обь Новосибирской области

0515-01-ИОС

5

Стадия

Скрипченко

Скрипченко Административно-бытовой корпус П

Лист ЛистовРазраб.

Н.контр.

Подп.
Чернышев

Провер.

Изм. Лист

Формат A2

Канализация
План на отм. +7,200

10.15

10.15

10.15

Дистрибуционный центр в г. Обь Новосибирской области

0515-01-ИОС

6

Стадия

Скрипченко

Скрипченко Административно-бытовой корпус П

Лист ЛистовРазраб.

Н.контр.

Подп.
Чернышев

Провер.

Изм. Лист

Экспликация помещений
Номер
поме-
щения

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

Наименование

Коридор

Сан.узел

Сан.узел

Сан.узел

Офис

Офис

Офис

Копировальный центр

Архив

Офис

Офис

Серверная

Офис

Кладовая

Сан.узел

Офис

Всего по 2 этажу

Площадь, 
м2

23.8

3.4

3.8

3.8

15.5

15.5

15.6

22.7

23.3

32.7

32.7

23.3

39.3

4.1

3.9

43.7

654.9

Кат.*
поме-
ще-
ния

В3

В3

Экспликация помещений
Номер
поме-
щения

001

002

003

004

005

006

007

008

009

Наименование

Лестничная клетка

Технические помещения

Коридор

Санузел

Санузел

ИТП

Водомерный узел

Электрощитовая

Технические помещения

Всего по подвалу

Площадь, 
м2

14.9

332.5

7.7

5.2

3.9

26.4

2.8

7.9

256.4

657.7

Кат.*
поме-
ще-
ния

Формат A2

Канализация
План на отм. -2,760

10.15

10.15

10.15

Дистрибуционный центр в г. Обь Новосибирской области

0515-01-ИОС
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Стадия

Скрипченко

Скрипченко Административно-бытовой корпус П

Лист ЛистовРазраб.

Н.контр.

Подп.
Чернышев

Провер.

Изм. Лист

101

102

103

104

105

106

Экспликация помещений
Номер
поме-
щения

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

Наименование

Выставочный зал

Тамбур

Вестибюль

Лестничная клетка

Выход из подвала

Коридор

Сан.узел

Сан.узел

КУИ

Комната приема пищи

Комната приема пищи

Комната приема пищи

Всего по 1 этажу

Площадь, 
м2

339.8

1.4

50.3

11.5

1.6

5.9

2.3

2.5

5.9

101.1

61.8

85.9

670.0

Кат.*
поме-
ще-
ния

В3

Формат A3x3

Канализация
План на отм. 0,000

10.15

10.15

10.15

Дистрибуционный центр в г. Обь Новосибирской области

0515-01-ИОС
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Стадия

Скрипченко

Скрипченко Административно-бытовой корпус П

Лист ЛистовРазраб.

Н.контр.

Подп.
Чернышев

Провер.

Изм. Лист

107
108

110

112

111

201 202 203 204
205

206

207

208

209

210

211 212

213 214
215

216217
218

219

220
221

222

223224225
226227228229230231

232

233

234

302 303 304

305

А

В

Г

1 2

15
00

0
90

00

48000

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

60
00

6000
6000

-2,760
001 006

004

005

003

002

А

Б

В

Г

1 2 3 4 5 6 7 8

15
00

0

60
00

30
00

48000

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

60
00

0,000

0,000

3 4 5 6 7 8 9
9

007

008

306

109

307

308

009

В

309

Формат A2

Канализация
План кровли

06.15

06.15

06.15

Дистрибуционный центр в г. Обь Новосибирской области

0515-01-АР

7

Стадия

Скрипченко

Скрипченко Административно-бытовой корпус П

Лист ЛистовРазраб.

Н.контр.

Подп.
Епанчинцева

Провер.

Изм. Лист

1:3,1 1:3,1 1:3,1 1:3,1

1:1
,7

1:2
,6

1:3,7 1:3,7

1:3,1 1:3,1 1:3,1 1:3,1

10200 1760 5300 5640 6600

13720 5300 5640 6600

12720 3150 3150 4640 3150 3335

3150 3150 4640 3150 3335

10
30

98
5

50
80

26
05

60
00

48800

17
06

0

1:3,11:3,11:3,11:3,1

1:3,11:3,11:3,11:3,1

53005640

53005640

31503150464031503330

31503150464031503330 760
56005600

760

1760

4655 6665 12000 6665 4655 7085

4655 6700 11925 6700 4655 6685

А

В

Г

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15
00

0

90
00

60
00

48000
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

В

33
0

10
30

60
0

76
0

86
70

56
70

76
0

60
0

1150780

11
0

47
0

32
0

20
05

490 210

1. Кровлю оборудовать ограждением высотой 900 мм и снегозадерживающими устройствами. Конструкцию
ограждений и снегозадерживающих устройств см. рабочие чертежи.

1

1

6600

6600

6685

6685

35
0

12
00

35
0

12
00

60
65

47
60

30
00

35
0 12

00

35
012

00



Копировал Формат А1

Подп. Nдок.Лист ДатаКол.уч.Изм.

Проверил
Разраб.

ГИП
Н. контр.

Стадия Лист Листов

П 10

0515-01-ИОС3

Дистибуционный центр в г. Обь Новосибирской области

Андрюшин

ООО "АТИКА"
Скрипченко
Скрипченко

Установка пожаротушения Hydro АТ(П) 6 CR 45-2 13

2

71/1-7

НаименованиеПоз. Кол. Примечание

От скважины

1/11/21/31/41/51/61/7 2

Емкость типа РГС-100  V= 100 м  (пожарные резервуары)3

3

Насос скважинный SP-3A-6 Q=3,4 м /ч  Н=25 м.ст.ж. 2

АБК Главный корпус

Ангар

Ангар

Ангар

Ангар

Ангар

Ангар

серии ШПН Q=290 м /ч  Н=51,7 м.ст.ж.

6Х7,5 кВт  DN200 PN16  4980х1344х1455 мм (LxBxH)

Grundfos

1233 кг

0,37 кВт  Rp 1 1/4   507х Ø 101 мм (LxD)

3 Grundfos  9 кг

1 насос резервный

Котельная

Принципиальная схема систем водоотведения

15
0

К1

100
К1

100
К1

100
К1

100
К1

150
К1

150
К1

150
К1

20
0

К1
20

0
К1

10
0

К1

15
0

К1
20

0
К1

Выгребная
яма

Водоприемная
емкость 70 м.куб

Водоприемная
емкость 70 м.куб

Водоприемная
емкость 70 м.куб

Водоприемная
емкость 70 м.куб

Лотки водоотводные

Лотки водоотводные

Лотки водоотводные
Лотки водоотводные

К2 К2

К2 К2

К2
К2

К2
К2

Дистибуционный центр



Разработал

Н.контроль

Проверил

Скрипченко

П
Скрипченко

0515-01-ИОС3

Андрюшин

11

План сетей. М 1:500

Стадия
Изм. Лист Nдок. Подпись Дата

Лист Листов

Формат А2

09.15

09.15
09.15

6,40

3.2
0

3.20

6.45

2.7
06.60

6,00

216.00

14.00

12.82

12.64

9,7
0

62
.30

72
,00

29
.36

48
.00

15.00
2.95

8,5
0

28
,00

1.00

1,0
0

36
.60

1.0
0

18
,40

1,0
0

6,0
0

1,5
0

1.2
0

19
,40

18
.00

6.4
0

18
.00

13
.90

18
.00

3,70

67.00

24.47

67.00

12,40
1.00

0.92

24
.55

14
.50

6,0
01

,50 12,00

20,70

15,20

1,20

R6

R6

R6

R6

R6

R6

R6

R6

R15

R20

R28

89°
97°

А

Д

1

21

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а
Ин

в. 
N 

по
дл

.
Вз

ам
. и

нв
. N

С 
 О

  Г
  Л

  А
  С

  О
  В

  А
  Н

  О
:

ВЗ

Ю

С

А

Б

1 2

1

3

4

Граница благоустройства
совпадает с границей

землеотвода

5

6

9

10

111.38

111.59

1

2

3

11

4

5

6
7

8
9

10

М

ме
т.л

от
ок

А

Щ

Щ

Щ

А

А

Щ

111.23

111.19

111.16

111.23

111.29

110.94

110.97

110.91

110.91

110.85

110.78

110.79

110.80

110.83

110.72

110.77

110.82

110.76

110.74

110.68

110.57

110.64

110.75

110.65

110.51

110.48

110.47

110.60

110.64

110.56

110.53

110.58

спланировано

спланировано

спланировано

спланировано

111.23

111.07

111.14

111.24

111.45

111.50

111.42

111.37

111.50

111.33

111.39

111.22

111.40

111.53

111.52

111.51

111.39

111.32

111.49

111.31

111.38

111.50

111.48

111.37

111.41

111.52

111.50

111.63

111.54

111.52

111.54

111.55

111.50

111.52

111.53

спланировано

спданировано

спланировано

спланировано

спланировано

111.22

110.87

111.01

111.58

111.49

111.36

111.85

111.71 111.63

111.65

111.43

111.40

А

111.22

111.60
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Условные обозначения:
Граница землеотвода

Граница  благоустройства территории

Система вододоотведения (ж.б. лотки d=1,00м,
водоприёмные колодцы, подробно см раздел ВК)
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