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Общие данные (начало)

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение

СП 15.13330.2012

СП 20.13330.2011

СП 22.13330.2011

СП 29.13330.2011

СП 63.13330.2012

СП 64.13330.2011  

СП 70.13330.2012

СП 118.13330.2012

СП 4.13330.2012

СП 59.13330.2012

ФЗ РФ №123 от 22.06.2008

Постановление №87

Наименование

Ссылочные документы

Каменные и армокаменные конструкции

Нагрузки и воздействия

Основания зданий и сооружений

Полы

Бетонные и железобетонные конструкции

Деревянные конструкции

Несущие и ограждающие конструкции

Общественные здания и сооружения

Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения

Технический регамент о требованиях пожарной безопасности

О составе разделов проектной документации и требованиях к
их  содержанию

Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта раздела КР

Лист

1.1-1.3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Наименование

Общие данные

Фасады в осях "1-12", "12-1" со схемой расположения дефектов

Фасады в осях "А-В", "Д-А" со схемой дефектов

План демонтажных работ и дефектов первого этажа

План демонтажных работ и дефектов второго этажа

План демонтажных работ и дефектов третьего этажа

План монтажных работ подвала

План монтажных работ первого этажа

План монтажных работ второго этажа

Ведомость ремонтно-восстановительных работ

План кровли. Ведомость ремонтно-восстановительных работ кровли

Примечание

Формат А3 (297х420)
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Разрез 1-1

Ведомость демонтажных работ

Усиление и ремонтно-восстановительные работы по фундаменту. 
Схема пробуривания шпуров на отм. выше 0.000 Прилагаемые документы

Сводная ведомость объемов работ 5 листов

17

18

19

20

21

Разрез 2-2

Устройство напряженного пояса по оси 12

Крыльцо Кр-1

Рама Р-1

Крыльцо Кр-2

Рама Р-2

3 листа

22 Усиление проема ПР-1. Рама РМ-1.

23 Приямок

24 Каркас для размещения ГВС I, II ступеней  

25 Схема расположения элементов лестницы

26 Схема расположения сущ. балок перекрытия, дополнительных балок  на отм. 0.000 
для размещения отверстий 

27 Схема расположения сущ. балок перекрытия, дополнительных балок  на отм. +4.350 
для размещения отверстий 

28 Схема расположения сущ. балок перекрытия, дополнительных балок  на отм. +8.550 
для размещения отверстий 

29 Схема расположения сущ. балок перекрытия, дополнительных балок  покрытия 
для размещения отверстий 
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1. Общие данные
Проект капитального ремонта - чертежи марки КР "Конструктивные решения" разработаны в

соответствии с заданием на проектирование , выданными техническими условиями, требованиями действующих
технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования ,
а также с объемно-планировочными и архитектурными решениями здания .

Объект капитального ремонта - нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, Сибирский пр., д.2,
стр.30.

2. Климатические условия:
- ветровой район - I по СП 20.13330.2011 (актуализированная редакция  СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и

воздействия") нормативный скоростной напор ветра W0=0.23 кПа (23 кг/см²);
- снеговой район - III по СП 20.13330.2011 расчетный вес снегового покрова sg=1.8 кПа (180 кг/см2);
- расчетная температура наружного воздуха по наиболее холодной пятидневке - минус 28 °С по СНиП

23-01-99*.

3. Сведения характеристиках грунта в основании объекта
Грунты основания согласно обследованию, техногенные отложения на глубину от 2.1 до 4.2 м от поверхности

представлены песчано-суглинистыми грунтами с включением строительного мусора , влажными, слежавшимися.
Аллювиальные отложения представлены песками желто -коричневыми, мелкими. средней плотности сложения,

влажными. Пройденная мощность песков 1.0 м.
Физико-механическая характеристика грунта основания :
- уд. вес - 18.9 кН/м3, угол внутреннего трения 27.8 град., модуль деформации 18 Мпа. Расчетное

сопротивление грунта основания в шурфе 1 - 236.4 кПа, в шурфе 2 - 287.7 кПа, в шурфе 3 - 260.6 кПа.
.

4. Конструктивные решения
Объект капитального ремонта - существующее здание. Здание представляет собой прямоугольное в плане

здание Общие габариты здания: в осях «1-12/А-Д» - 50.0х19.0 м, с пристройкой в осях 1-3/В-Д.
Конструктивные решения здания:
- фундаменты - в осях "4-7/А-Б, 6-7/Б-В" ленточный, кирпичный на известково-цементном растворе, ширина

подошвы 1.19 м, глубина заложения 4.18, в осях "1-4, 7-12" ленточный железобетонный, ширина подошвы 1.55 м,
глубина заложения - 2,1 м и столбчатый железобетонный, размер подошвы 1.8х1.8 м, глубина заложения 2.1 м;

- в осях "1-7" - несущие стены кирпичные из красного кирпича на известково -цементном растворе и
силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе, сводчатые перекрытия 1-го и 2-го этажей и покрытие из
стальных балок и мелкоразмерных плит ;

- в осях "7-12" - не полный каркас из стальных колонн и стальных балок ;
- перегородки - кирпичные и каркасные;
- лестницы - ж.б. ступени по стальным косоурам;
- окна деревянные и пластиковые
- крыша односкатная с уклоном 8%. Несущая конструкция крыши - мелкоразмерные комплексные

асбестоцементные плиты размером 1.5х0.5х0.12 м, уложенные на второстепенные стальные балки . Покрытие: 2 слоя
рубероида и 1 слой стеклоизола на битумной мастике .
Конструктивные решения по капитальному ремонту .

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1го этажа.
Конструктивная схема здания сохраняется без изменений .
Кровля плоская, односкатная. Согласно техническому заключению физический износ крыши 75%. Проектом

предусмотрен демонтаж покрытия кровли (2-х слоя рубероида и 1 слой стеклоизола на битумной мастике ),
демонтаж несущих конструкций крыши (мелкоразмерных комплексных асбестоцементных плит 1.5х0.5х0.12 м) до
металлических балок. Взамен устройство 2 слоев гидроизоляции (Техноэласт ЭКП, ФИКС ЭПМ), утеплителя
(минераловый утеплитель ТЕХНОРУ В60, 50 мм и ТЕХНОРУФ H30, 150 мм), пароизоляции Технониколь по
профилированному настилу H75-750-0,8.

Наружные и внутренние стены существующие - проектом предусмотрено утепление наружных стен - плитами
Пеноплэкс Фасад толщ. 80 мм с оштукатуриванием тонкослойной штукатуркой , и восстановление штукатурного
слоя в местах его повреждения.

Кирпичные перегородки толщиной 120 мм демонтируются, устройство новых перегородок производится по типу
ГКЛ.

Деревянные оконные блоки, дверные блоки демонтируются, производится установка оконных блоков ПВХ .
Междуэтажные перекрытия выполнены сводчатыми из пустотных сборных железобетонных плит . Проектом

предусмотрено заполнение цементно-песчаным раствором швов между плитами перекрытий в местах его
отсутствия и повреждений; зачистка поверхности, удаление продуктов коррозии с арматуры составом по типу
Ктрон-праймер.

Существующие лестницы - сборные ж/б ступени по металлическим косоурам . Предусмотрен демонтаж
ступеней лестницы в осях "1-2", устройства новых ступеней, зачистка поверхности косоуров, удаление продуктов
коррозии и нанесение антикоррозионного состава .

Металлические конструкции балок, колонн, косоуров очистить пескоструем покрыть антикоррозионной
грунтовкой "Виникор-061" в 1 слой, огнезащитной вспучивающейся краской "Пламкор-2" в 4 слоя и покрыть

эмалью "Виникор-62" в 1 слой.
Перекрытия над лестничными клетками и стены лестничных клеток оштукатуриваются толщ . 20 мм, для

обеспечения предела огнестойкости REI 60.
Проектом предусмотрено устройство входных групп , выполнение козырьков над входами в здание из

гнутосварных профилей с покрытием из профилированного листа . Козырек крепить к несущим стенам на анкера
Hilti M12.

В стене по оси "12" для предотвращения дальнейшего увеличения трещины установить  напряженные пояса
из стали горячекатаной диам. 20 мм. Трещину инъецировать раствором материала PT-OXAL VP IT flow.
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7. Указания по производству работ в зимнее время
Кладочные работы
Минимальная температура раствора при производстве работ должна быть при среднесуточной

температуре воздуха:
до  -10С                -10С;
от  -11С до -20С   -15С;

 ниже -20С            -20С
Кладка стен с применением в растворе поташа запрещается .
Зимнюю кладку стен из кирпича можно выполнять :
- на растворе не ниже М50 с химическими добавками, твердеющими на морозе без прогрева. Добавки не

должны вызывать вредных воздействий в период эксплуатации здания ;
- на кирпиче не должно быть наледи и снега , песок для раствора не должен содержать льда и

смерзшихся комьев;
- марка раствора должна быть повышена на одну ступень при температуре воздуха до -20°С и на две

ступени при температуре ниже - 20°С;
- использование замерзшего и отогретого горячей водой раствора категорически запрещается
- в проемах на период оттаивания устанавливаются временные стойки на клиньях ;
- для обеспечения требуемой несущей способности конструкций ,  как в процессе их возведения, так и в

процессе эксплуатации, должен осуществляться систематический контроль качества материалов и выполнения
работ.

Земляные работы
По отрытии котлована требуется защитить грунт основания от промерзания . Производство земляных

работ в зимнее время вести в соответствии с СП 70.13330.2012.
Фундаменты
Устройство усиления (обойм) возводить беспрогревным методом на растворе с противоморозными

добавками. Обратную засыпку пазух производить только талым грунтом после выполнения обмазочной
гидроизоляции. Устройство фундаментов производить в соответствии со СНиП 3.03.01-87.

Монтажные работы
Укладка и разравнивание раствора (клея) должны производиться непосредственно перед посадкой блоков

на место. Установка блоков на слой замерзшего или оттаявшего после замораживания раствора запрещается .
Сварку узлов и деталей не рекомендуется выполнять при температуре ниже -30°С и при наличии

холодного сильного ветра. Работы по антикоррозийной защите при температуре ниже - 20°С, в снегопад и при
дожде выполнять запрещается.

Контроль за качеством работ по заделке швов возлагается на работников строительной лаборатории и
инженеров по качеству.

При производстве работ в зимнее время руководствоваться указаниями СП 70.13330.2012.
На период оттаивания установить контроль за состоянием здания

5. Архитектурные решения

Номенклатура, компоновка, площади и прочие характеристики всех групп помещений здания приняты на

основании задания на проектирование и технологических заданий отделов , проектирующих инженерную часть

объекта и подробно описаны в части АР проекта .

Площадь помещений и их высота приняты согласно соблюдению санитарных норм .

Отделка помещений выполняется с учетом санитарно -эпидемиологических и эстетических требований .

Материалы отделки отвечают требованиям пожаробезопасности и должны иметь сертификаты

завода-изготовителя.

Отделка помещений предусмотрена простая , улучшенная и высококачественная

Применены различные материалы  - подробное описание представлено в альбоме АР .

6. Мероприятия по защите строительных конструкций и фундаментов от

разрушения.

Защита от влаги предусмотрена устройством вертикальной обмазочной гидроизоляции по боковым

поверхностям конструкций, соприкасающихся с грунтом.

Защита строительных конструкций от коррозии предусмотрена согласно СНиП 2.03.11-85 «Защита

строительных конструкций от коррозии».

Все металлические конструкции окрашиваются двумя слоями эмали ПФ -133 (ГОСТ 926-82) по грунту ГФ-021

(ГОСТ 25129-82).

Деревянные элементы должны быть защищены от биоразрушения и возгорания пропиткой антисептирующими

составами и антипиренами по типу Прилакс-3000 в 3 слоя.

Для обеспечения проектных характеристик ограждающих конструкций здания , требуется выполнять

периодический осмотр (не реже 1 раза в год) и контроль их состояния службой эксплуатации .

В целях борьбы с грызунами необходимо после прокладки коммуникаций произвести заделку отверстий ,

щелей в полах, потолках, стенах, трубопроводов и радиаторов кирпичом , цементом, металлической стружкой

или листовым железом, закрыть вентиляционные отверстия и каналы металлическими сетками с ячейками не

более 0,25х0,25 см.

ДатаПодписьЛист Nдок.Изм. Nуч.
ЛистовЛистСтадия

Р

759-Р-КР

Конструктивные и
объемно-планировочные решения

Капитальный ремонт объекта нежилого фонда , расположенного
по адресу: г. Москва, Сибирский пр., д. 2, стр 30

 ГИП  Усанов 05.15

 Разработал
 Богородов

05.15
ОАО "МАХПИ

им. академика Полянского"
 Проверил

 Киселев
05.15



2

Фасады в осях "1-12", "12-1"
со схемой расположения дефектов

Формат А3 (297х420)

ДатаПодписьЛист Nдок.Изм. Nуч.
ЛистовЛистСтадия

Р

759-Р-КР

Конструктивные и
объемно-планировочные решения

Капитальный ремонт объекта нежилого фонда , расположенного
по адресу: г. Москва, Сибирский пр., д. 2, стр 30

 ГИП  Усанов 05.15

 Разработал
 Богородов

05.15
ОАО "МАХПИ

им. академика Полянского"
 Проверил

 Киселев
05.15

Вз
ам
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нв

.№

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Фасад в осях "1-12" со схемой расположения дефектов

Фасады в осях "12-1" со схемой расположения дефектов
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Фасады в осях "А-В", "Д-А" со схемой
дефектов

Формат А3 (297х420)

ДатаПодписьЛист Nдок.Изм. Nуч.
ЛистовЛистСтадия

Р

759-Р-КР

Конструктивные и
объемно-планировочные решения

Капитальный ремонт объекта нежилого фонда , расположенного
по адресу: г. Москва, Сибирский пр., д. 2, стр 30

 ГИП  Усанов 05.15

 Разработал
 Богородов

05.15
ОАО "МАХПИ

им. академика Полянского"
 Проверил

 Киселев
05.15

Вз
ам

.и
нв

.№

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Фасад Д-А со схемой расположения дефектов
Фасад А-В со схемой расположения дефектов
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План демонтажных работ и дефектов
первого этажа

Формат А3 (297х420)

ДатаПодписьЛист Nдок.Изм. Nуч.
ЛистовЛистСтадия

Р

759-Р-КР

Конструктивные и
объемно-планировочные решения

Капитальный ремонт объекта нежилого фонда , расположенного
по адресу: г. Москва, Сибирский пр., д. 2, стр 30

 ГИП  Усанов 05.15

 Разработал
 Богородов

05.15
ОАО "МАХПИ

им. академика Полянского"
 Проверил

 Киселев
05.15

Вз
ам

.и
нв

.№

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

План демонтажных работ и дефектов первого этажа

Условные обозначения:
- горизонтальные трещины в перегородках ;
- вертикальная сквозная трещина в стене ;
- максимальная ширина раскрытия трещины ;
- места вскрытия пола;
- вскрытие колонн, коррозия швеллеров и планок колонн ;
- дверь сломана;
- отсутствует дверь;
- демонтирование перегородок
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План демонтажных работ и дефектов
второго этажа

Формат А3 (297х420)

ДатаПодписьЛист Nдок.Изм. Nуч.
ЛистовЛистСтадия

Р

759-Р-КР

Конструктивные и
объемно-планировочные решения

Капитальный ремонт объекта нежилого фонда , расположенного
по адресу: г. Москва, Сибирский пр., д. 2, стр 30

 ГИП  Усанов 05.15

 Разработал
 Богородов

05.15
ОАО "МАХПИ

им. академика Полянского"
 Проверил

 Киселев
05.15

Вз
ам

.и
нв

.№

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

План демонтажных работ и дефектов второго этажа

Условные обозначения:

- вертикальная сквозная трещина в стене ;

- вскрытие колонн, коррозия швеллеров и планок колонн ;

- дверь сломана;

- отсутствует дверь;

- демонтирование перегородок
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План демонтажных работ и дефектов
третьего этажа

Формат А3 (297х420)

ДатаПодписьЛист Nдок.Изм. Nуч.
ЛистовЛистСтадия

Р

759-Р-КР

Конструктивные и
объемно-планировочные решения

Капитальный ремонт объекта нежилого фонда , расположенного
по адресу: г. Москва, Сибирский пр., д. 2, стр 30

 ГИП  Усанов 05.15

 Разработал
 Богородов

05.15
ОАО "МАХПИ

им. академика Полянского"
 Проверил

 Киселев
05.15

Вз
ам

.и
нв

.№

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

План демонтажных работ и дефектов третьего этажа

Условные обозначения:
- горизонтальные трещины в перегородках ;
- вертикальная сквозная трещина в стене ;
- максимальная ширина раскрытия трещины ;
- зазор между опорной пластиной колонны и плитой перекрытия ;
- демонтирование перегородок
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План монтажных работ подвала

Формат А3 (297х420)

ДатаПодписьЛист Nдок.Изм. Nуч.
ЛистовЛистСтадия

Р

759-Р-КР

Конструктивные и
объемно-планировочные решения

Капитальный ремонт объекта нежилого фонда , расположенного
по адресу: г. Москва, Сибирский пр., д. 2, стр 30

 ГИП  Усанов 05.15

 Разработал
 Богородов

05.15
ОАО "МАХПИ

им. академика Полянского"
 Проверил

 Киселев
05.15

45
0

65
0

560
540

План монтажных работ
подвала

Условные обозначения:

- перегородки по типу ГКЛ

48
95

28007000 38004300

28800
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30

70
70
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50

1

7140

11
45

2855

6540

3195

22
9534

20
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22(11)

34
70

12
5

22,37 29,52

13,98

2
1

3

-2,440

-2,440

0,28

8005420

390

42
0

31
0

25
0

290

3700 7200
370

250 1000

10
00

10
40

1115

2

3

Электрощитовая

Итого:

22,37

13,98

62,55

Наименование помещенийНомер
пом

Площадь
м²

Экспликация помещений подвала

Категория
помещений

1 Коридор 29,52

ИТП

4 0,28Узел ввода

Д

В4
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ам
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нв
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гл

ас
ов

ан
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 п
од
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По
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и 
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та
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План монтажных работ первого этажа

ДатаПодписьЛист Nдок.Изм. Nуч.
ЛистовЛистСтадия

Р

759-Р-КР

Конструктивные и
объемно-планировочные решения

Капитальный ремонт объекта нежилого фонда , расположенного
по адресу: г. Москва, Сибирский пр., д. 2, стр 30

 ГИП  Усанов 05.15

 Разработал
 Богородов

05.15
ОАО "МАХПИ

им. академика Полянского"
 Проверил

 Киселев
05.15

1. Стены демонтировать методом, исключающим ударные воздействия .

План монтажных работ
первого этажа

Условные обозначения:

- перегородки по типу ГКЛ
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00
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фрамугой(для
освещения ЛК)
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28,00

34,8320,4119,32
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1920
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123 117115110
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2200
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00

10001605
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00

390
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0
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00
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00
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00

728914
00
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1500 64514
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1300
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0
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65
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00

-0,400
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-0,750
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00
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0,0000,000

0,000

0,000

-0,450

-0,850
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Лестничная клетка

Тамбур

Коридор

Помещение приёма клиентов

Помещение приема клиентов

Отдел договоров

9,31

39,3

80,64

23,09

24,81

16,24

Наименование помещенийНомер
пом

Площадь
м²

Экспликация помещений 1 этажа

Категория
помещений

100 Тамбур 5,15

107 Комната приема пищи 16,58

108 Сан.узел 18,51

109 Сан.узел для МГН 6,16

110 Отдел кадров 30,18

111 Техническое помещение 10,67

116

117

118

121

119

120

Помещение офисного назначения

Отдел снабжения

Помещения офисного назначения

Помещение офисного назначения

Помещение офисного назначения

20,41

34,83

28,0

24,16

19,51

19,16

Наименование помещенийНомер
пом

Площадь
м²

Экспликация помещений 1 этажа

Категория
помещений

115 Помещение офисного назначения 19,32

122 Лифтовой тамбур 3,06

Итого: 462,93/502,23112 Бюро пропусков 20,5

113 Помещение охраны №1 5,25

114 8,80

123 Вестибюль 15,91

124 КУИ 2,68

Помещение охраны №2

В4Д

Помещение офисного назначения

Ин
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 №

 п
од
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Формат            А2
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План монтажных работ второго этажа

ДатаПодписьЛист Nдок.Изм. Nуч.
ЛистовЛистСтадия

Р

759-Р-КР

Конструктивные и
объемно-планировочные решения

Капитальный ремонт объекта нежилого фонда , расположенного
по адресу: г. Москва, Сибирский пр., д. 2, стр 30

 ГИП  Усанов 05.15

 Разработал
 Богородов

05.15
ОАО "МАХПИ

им. академика Полянского"
 Проверил

 Киселев
05.15

План монтажных работ
второго этажа

Условные обозначения:

- перегородки по типу ГКЛ
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64510001000
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00
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1040 1070 950 730 1080 1070
170 150
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380
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17,05
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3,06
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0
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5

201
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Коридор

Помещение технического назначения

Сан.узел

Кабинет офис-менеджера

Помещение офисного назначения

68,46

18,4

11,47

17,05

15,13

17,1

Наименование помещенийНомер
пом

Площадь
м²

Экспликация помещений 2 этажа

Категория
помещений

200 Лестничная клетка 25,2

207 27,51

208 21,12

209 28,59

211

212

213

216

214

215

Приёмная начальника отдела

Помещение офисного назначения

Кабинет начальника отдела

21,13

20,83

21,07

28,30

20,12

21,04

Наименование помещенийНомер
пом

Площадь
м²

Экспликация помещений 2 этажа

Категория
помещений

210 37,51

217 Зал переговоров/Зал приёма клиентов 40,32

Итого: 423,14/466,74

218 Лифтовой тамбур 3,06

Лестничная клетка

Помещение офисного назначения

Помещение офисного назначения

Помещение офисного назначения

Помещение офисного назначения

Помещение офисного назначения

Помещение офисного назначения

Помещение офисного назначения

219 КУИ 3,33
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План монтажных работ третьего этажа

ДатаПодписьЛист Nдок.Изм. Nуч.
ЛистовЛистСтадия

Р

759-Р-КР

Конструктивные и
объемно-планировочные решения

Капитальный ремонт объекта нежилого фонда , расположенного
по адресу: г. Москва, Сибирский пр., д. 2, стр 30

 ГИП  Усанов 05.15

 Разработал
 Богородов

05.15
ОАО "МАХПИ

им. академика Полянского"
 Проверил

 Киселев
05.15

План монтажных работ
третьего этажа

Условные обозначения:

- перегородки по типу ГКЛ
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1250 1070170
150

2010 1070 1040

410

890 1070 1980150
155

1070 2350 1070385
150

1875 1070 1405

150

1100 1070 1350

540

1435 2050 965 2050

380

1025 2050

150
290

1135 2050

1285 900
300 150

2355 900 870 2250 1000 690

340

1000 3690 2990 1000

445
250

1000 2265 820 1000 7695
150465

1000 3155

150 410
1000 4945

58
5

20
50

845 1000 1575

900 1000 4581

900
530 150 2945 1000 775 765 1000 2887 1730 1000 765

4151000 4940
13
00

14
002(11) 2

1

1(10)

+8,550 +6,450

+6,450

+8,550

3,57

18,76 17,21 22,90 20,20

43,1916,02 20,91

24,92

16,75

26,36
19,9620,7921,2244,946,17

11,32

14,67

3,06

71,81

2730

313303

317314312311
305 300

301а

301301

307

315

316310309308306304

300

302
303

318

301

389

1200
75

1200
75

14
00

7575

1880

1500900 1000 1300 1025 62005455
+8,550990

1120

1880

38
35

14
00

План выхода на чердак в осях 5-7

90
0

90
0

+12,000

+10,650401
400

14
00

1570

75

75

10770

12
20

24
55

10
00

44
30

3970

301

301а

302

305

303

304

Лифтовой тамбур

Коридор

Венткамера

Сан.узел

Комната приема пищи (руководителей)

Отдел экономистов

71,81

3,06

14,67

44,94

17,49

18,76

Наименование помещенийНомер
пом

Площадь
м²

Экспликация помещений 3 этажа

Категория
помещений

300 Лестничная клетка 50,9

306 Кабинет помощника бухгалтера 17,21

307 Кабинет главного бухгалтера 22,30

308 Помещение офисного назначения 20,20

309 16,02

310 Конференц зал 43,19

Помещение офисного назначения

Наименование помещенийНомер
пом

Площадь
м²

Экспликация помещений 3 этажа

Категория
помещений

Итого: 444,13/495,03

311 21,22

312 20,79

313 20,91

314 19,96

315 Приёмная 16,75

316 Кабинет заместителя 24,92

317 Кабинет руководителя 26,36

Помещение офисного назначения

Помещение офисного назначения

Помещение офисного назначения

Помещение офисного назначения

Наименование помещенийНомер
пом

Площадь
м²

Экспликация помещений чердака

Категория
помещений

400 9,25

401 8,6

Лестничная клетка

Машинное отделение

17,85Итого:

318 КУИ 3,57
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Разрез 1-1

Лс-1
12 шт.

Лс-1
12 шт.

Лс-1
12 шт.

Лс-1
(3 шт.)

Линолиум

Стяжка-30 мм

Звукоизоляция-150 мм

Бетонный свод-140 мм по стальным балкам

Подвесной потолок с-ы "Армстронг"

Бетон-90 мм

Техноэласт ЭКП

Унифлекс ВЕНТ ЭПВ

Праймер битумный Технониколь №01

Минераловатный утеплитель Техноруф -150мм

Пароизоляционная плёнка Технониколь

Стяжка АЦЛ листы

Профилированный лист

Проклейка двухсторонним скотчем
Балка металлическая двутавр

0,000

+4,350

+8,550

+4,350

+8,550

0,000

-0,750

+2,210

+6,450

Лс-1
12 шт.

1. Ограждения (индивид. заказ) - 18,5 м

А-А

*- защитный слой арматуры 40мм



Ламинат

Подложка

ОСБ плита-25 мм

Утеплитель 150 мм

Многопустотная плита -150 мм

Звукоизоляция-150 мм

Стальные двутавровые балки

Подвесной потолок с-ы "Армстронг"

Ламинат

Подложка

ОСБ плита -20 мм

Утеплитель 150 мм

Бетон-90 мм

Стяжка-50 мм

Бетонный свод-140 мм по стальным двутавровым балкам

Штукатурка

Керамическая плитка на клею

Гидроизоляция-10мм

Стяжка-30 мм

Бетон-90 мм

Бетонный свод-140 мм по стальным
двутавровым балкам

Звукоизоляция-150 мм

Подвесной потолок с-ы "Армстронг"

0,000

+4,350

+8,550

0,000

+0,600

+4,350

+8,550

+12,000

+2,850

+6,450

+10,650

+8,550

+4,350

0,000

-2,440
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Ведомость демонтажных работ

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование работ

Демонтаж кирпичных перегородок δ=120 мм

Демонтаж металлического навеса (по оси "В") S=75 м

Демонтаж металлического козырька S=2 м 2

Демонтаж ступеней лестницы в осях "1-2" 
согласно Заключению ООО "КБ ИСИЗ"

Демонтаж асфальтовой дороги по периметру здания, шириной 2 м

Демонтаж оконных блоков

Демонтаж дверных блоков

Выемка грунта

Ед. изм.

м2/м3

т

т

шт.

м2

шт.

шт.

м3

Кол-во

785.66/
94.27

1.6

0.5

52

280.0

66

10

299.2

Примечание

9

10

11

12

13

Демонтаж комплексной плиты, покрытия кровли:

Демонтаж асбестоцементной плиты δ=120 мм (верхней)

Демонтаж асбестоцементной плиты δ=120 мм (нижней)

Утеплитель из минеральной ваты δ=100 мм

2 слоя рубероида

1 слой стеклоизола на битумной мастике

м2

м2

м2

м2

м2

738

738

738

738

738.0

13

Ведомость демонтажных работ

Формат А4

ДатаПодписьЛист Nдок.Изм. Nуч.
ЛистовЛистСтадия

Р

759-Р-КР

Конструктивные и
объемно-планировочные решения

Капитальный ремонт объекта нежилого фонда , расположенного
по адресу: г. Москва, Сибирский пр., д. 2, стр 30

 ГИП  Усанов 05.15

 Разработал
 Богородов

05.15
ОАО "МАХПИ

им. академика Полянского"
 Проверил

 Киселев
05.15

Вз
ам

.и
нв

.№

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

2



0,000
Ур. пола первого этаж

-0.900
Ур. земли

В

1550

750 350400

30
0

18
00

21
00

48
0

Кипричная стена

Монолитный железобетонный
ленточный фундамент

12
0

1000

70

15
0

Щебеночное основание
фр. 10-20 мм

1000

70

15
0

Щебеночное основание

510

-0,570
Ур. з. 

   -3.050
   Ур. пола подвала

-4.750

1190

120

950

24
80

13
00

40
0

А

14

Усиление и ремонтно-восстановительные работы
по фундаменту. Схема пробуривания шпуров на

отм. выше 0.000
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Ленточный фундамент по оси "А"
с разрезом по шурфу 1

Ленточный фундамент по оси "В" с разрезом по шурфу 3

50

500

Отмостка (Бетон кл. В15)
с температурными швами через 6 м

Отмостка (Бетон кл. В15)
с температурными швами через 6 м

80
0

-3.000

10

500

200200

120
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460

30°

15
0

15
0

250

125

400

400

Схема пробуривания шпуров на отм. выше 0.000
Существующая 

кирпичная стена δ=510 мм

510

0,000

Конструкция пола разработана в разделе АР

Шпуры ∅18

Пакер

Пакер

25
0

Горизонтальная гидроизоляция (отсечная)
Шпуры заполненые гидроструктурным гелем MC-Injekt GL-95,

пакеры забивные MC-Schlagpacker

Усиление и ремонтно-восстановительные работы по фундаменту

Отделка фасада (см. раздел АР)
Вертикальная гидроизоляция - Техноэласт Барьер (БО)
Штукатурка по стеклосетке - 20 мм
Утеплитель (Пенополистирол) ПСБ-С-25 δ=50 мм
Существующая стена

Глиняный "замок"

25
0

40
0

Кирпичная кладка

Утеплитель (Пенополистирол)
ПСБ-С-25 δ=50 мм

Отделка фасада (см. раздел АР)
Вертикальная гидроизоляция - Техноэласт Барьер (БО)
Штукатурка по стеклосетке - 20 мм
Утеплитель (Пенополистирол) ПСБ-С-25 δ=50 мм
Существующая стена

25
0

Утеплитель (Пенополистирол)
ПСБ-С-25 δ=50 мм

Глиняный "замок"

Горизонтальная гидроизоляция (отсечная)
Шпуры заполненые гидроструктурным гелем MC-Injekt GL-95,

пакеры забивные MC-Schlagpacker

50

25
0

50

45
0



Ведомость ремонтно-восстановительных работ

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование работ

Вертикальная гидроизоляция фундамента, стены подвала

Утеплитель - Пенополистирол ПСБ-С-25 δ=50 мм

Устройство отмостки:

- Бетон кл. В15

- Щебеночное основание фр. 20-40 мм

Очистка фасадов, ремонт кирпичной кладки, заделка швов (20%
наружных стен по Заключению ООО "КБ ИСИЗ")
Заделка сквозной трещины по оси "12", 2,3 этажи раствором материала
PT-OXAL VP IT flow

Восстановление кирпичной кладки сводов

Пескоструйная очистка металлических балок, удаление продуктов
коррозии
Антикоррозийное покрытие грунтовкой "Виникор-061", 1 слой (40-60
мкм) поверхности металлических балок
Огнезащитное покрытие вспуивающейся краской "Пламкор-2", 4 слоя
(1.5 мм) поверхности металлических балок
Внешнее покрытие эмалью "Виникор-62", 1 слой (50-70 мкм)
поверхности металлических балок
Восстановление защитного слоя лестничной площадки цементно-
песчаным растором по арматурной сетке Вр-3 50х50

Замена ж.б. ступеней Лс-1 (ЛС12-ЛБ, ГОСТ 8717.0-84)*

Ед. изм.

м2

п.м.

м3

м3

м2

кг/м 2

м2

м2

м2

м2

м2

м2/м3

шт.

Кол-во

146.6

12.5

55.0

283.7

1/20

25

496.23

496.23

496.23

496.23

17.4/0.6

52

Примечание

15
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*При демонтаже ступеней лестницы в осях "1-2", уточнить марку ступеней, подобрать аналог,
проверить техническое состояние косоуров

Указания по производству работ.
1. Наружные и внутреннюю поверхности фундамента по всему периметру здания оголять на всю

высоту от грунта (работы выполнять захватками не более 2-2,5м). Для предотвращения сползания
грунта, разделом ПОС предусмотрено инвентарное крепление (см. прил. 755-ПОС.ГЧ л. 1, 2).

2. Наружную поверхность фундамента очистить от грунта и грязи . Поврежденные участки
кладки  разделать и очистить от разрушенных частиц и раствора , для создания большего
сцепления.

3. Штукатурку (заделку) кирпичных стен выполнить высокопрочным цементно -песчаным
раствором марки не ниже М200.

4. Для устройства горизонтальной отсечной гидроизоляции в кирпичных стенах под все
наружные стены, на 150 мм выше уровня 0.000, пробурить инъекционные шпуры диаметром 18 мм, под
углом 30° к поверхности стены в шахматном порядке в два ряда . Шпуры бурить с шагом 125 мм (см.
схему пробуривания шпуров), в них установить забивные пакеры MC-Schlagpacker по обе стороны
стены, заполнить гидроструктурным гелем MC-Injekt GL-95. Раствор подается насосом  MC-I 700, для
кирпича давление должно быть не более 0,2МПа. После полной полимеризации инъекционных
материалов удалить пакеры (сбить выступающие части) и запечатать их быстросхватывающимся
гидроизоляционным минеральным раствором Ombran W.

6. Цоколь утеплить плитами Пенополистирол ПСБ -С-25 δ=50 мм и оштукатурить по
стеклосетке.

7. Вертикальную гидроизоляцию выполнить из техноэласта Барьер (БО). По всему периметру
стены (цоколя) снаружи здания поверх оштукатуренного утеплителя .

8. Для защиты фундамента от промерзания уложить плиты утеплителя Пенополистирол
ПСБ-С-25 δ=50 мм на 400 мм ниже уровня земли.

9. Утепление стен здания произвести пенополистирольными плитами (см.раздел АР).
10. По периметру здания выполнить глиняный "замок" из жирной глины, содержащей в своем

составе не более 15% песка. Мятую жирную глину укатывают (исключить утрамбовывание) ровными
горизонтальными слоями по 5-10 см непосредственно в котловане. До начала работ по устройству
отмостки поверхность глиняного замка должна быть закрыта влагоизоляционной пленкой с
обеспечением, при необходимости, отвода дождевых вод.

11. Вокруг здания выполнить бетонную отмостку шириной 1000 мм по щебеночной подготовке
толщиной 100м

Земляные работы: выемка грунта/обратная засыпка м3

Горизонтальная отсечная гидроизоляция (инъецирование стен):

- бурение шпур диаметром 18 мм, в 2 ряда, с двух сторон стены в 
шахматном порядке, шаг 125 мм (см.схему пробуревания шпуров л.13) п.м./шт. При шаге 125 мм

16 шпуров/п.м.
141/2256

- установка забивных пластиковых пакеров MC-Schagpacker PT шт. 2256

- удаление пакеров (сбитие выступающих частей) и запечатка их быстро- шт./кг 2256/225.6схватывающимся гидроизоляционным минеральным раствором Ombran W
Расход  

0.1 кг/пакер

Штукатурка внутренних стен лестничной клетки толщ. 20 мм м2 /м3

Утепление фундамента, стены подвала и грунта от промерзания

Техноэласт Барьер (БО)

м3Глиняный "замок" выполнить из жирной глины, содержащей в своем 
составе не более 15% песка / Влагоизоляционная пленка /м2

Штукатурка по стеклосетке толщ. 20 мм м2/м3

98.96

60.5/211.4

- инъецирование гидроструктурным гелем MC-Injekt GL-95
на отм. 0.000 (70.45 м )2

Расход 20 кг 
на 1 мкг 1409 2

214.1/
4.28

214.1

м2/м3 425.36/
21.27

602.76

10

11

12

13

14

15

16

17
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Р

759-Р-КР

Конструктивные и
объемно-планировочные решения

Капитальный ремонт объекта нежилого фонда , расположенного
по адресу: г. Москва, Сибирский пр., д. 2, стр 30

 ГИП  Усанов 05.15

 Разработал
 Богородов
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 Проверил

 Киселев
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План кровли

Ведомость ремонтно-восстановительных работ кровли

№
п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование работ

Профилированный стальной настил Н75-750-0,8

Пароизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ

Минераловый утеплитель ТЕХНОРУФ Н30 δ=150 мм

Минераловый утеплитель ТЕХНОРУ В60 δ=50 мм

Техноэласт ФИКС ЭПМ

Техноэласт ЭКП

Ед. изм.

м2

м2

м2

м2

Кол-во

750.0

750.0

750.0

750.0

Примечание

м /м2 3

м /м2 3

750.0/
112.5
750.0/
37.5



200х550х6 ГОСТ19903-74*

Кол. 

Спецификация элементов напряженных поясов

Обозначение
Марка,

поз.
Наименование Примеч.

Масса

ед.кг

2

1 ГОСТ 5781-82* ∅20 A-I м.п. 60.6 2.47

6 5.18С245 ГОСТ 27772-88Лист 31.3

150

17

Устройство напряженного пояса по оси 12

Формат А3

ДатаПодписьЛист Nдок.Изм. Nуч.
ЛистовЛистСтадия

Р
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Конструктивные и
объемно-планировочные решения

Капитальный ремонт объекта нежилого фонда , расположенного
по адресу: г. Москва, Сибирский пр., д. 2, стр 30

 ГИП  Усанов 05.15

 Разработал
 Богородов

05.15
ОАО "МАХПИ

им. академика Полянского"
 Проверил

 Киселев
05.15
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ам
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Устройство напряженного пояса по оси 12

-0,380
ур.з.

+2,700

+6,840

+11,160
+11,750

0,000

+3,070

+4,960

+9,280

+12,740

+15,280

ур.з.
-0,780

1

1

1

1

а а

11

2

40
40

50
50

3
Гайку стянуть

55
0

1

а-а

20
0

2

1

3
Гайку стянуть

3 Гайка М20 10



Крыльцо Кр-1

18

НС35-1000-0,6

Рама Р-1

Защитный фартук из 
оцинк. кровельной стали

Пристрелить дюбелями
с шагом 600 мм

Металлическая шайба 100х50х4мм
 в местах пристрелки дюбелями

Герметизирующая мастика 
УМС-50 по ГОСТ 14791-90

1

П-1

Р-1

Узел примыкания профлиста к стене

1. Металлические конструкции покрыть эмалью ХВ-113, ГОСТ 18374-79 по двум слоям грунтовки
ГФ-021 ГОСТ25129-82.
2. Сварные швы выполнять по ГОСТ 5264-80 (1993), высоту сварных швов принимать по наименьшей
толщине свариваемых деталей.
3. Сварные швы зачистить, огрунтовать.
4. Электроды типа Э42, ГОСТ 9467-75*.
5. Площадка крыльца из бетонного основания 150 мм (бетон кл. В15, расход 1.15 м³), по щебеночному
основанию 200 мм (расход 1.53 м³).

Анкер HILTI 12 (4 шт.)
L=300 мм

Анкер HILTI 12 (4 шт.)
L=300 мм

Анкер HILTI 12 (4 шт.)
L=200 мм

0,000

-0,100

23
00

2500

План расположения крыльца Кр-1
1

1

1520

-0,100 0,000

1200 1000

Уплотненный щебнем
грунт фр. 20-40 мм 

Ст-1 Ст-1

Р-1

НС35-1000-0,6

1

2700

+2,370

100

9°

250

1200100

21
00

1-1

1

1

+2,150

+2,990

-0,100

28
00

2700
Схема расположения  козырька Кр-1

1

1

1

9°

10
0

11
00

10
0

11
00

10
0

50
10
00

10
0

10
50

-0,100 28
00

2700
1

1

1

П-1   
(7 шт.)   

Р-1
(5 шт.)

650
50

650 650 650
50

ОбозначениеПоз. Наименование
Кол
 шт.

Масса
ед, кг Примеч

5лист 28Р-1 Рама Р-1

ГОСТ 24045-94 НС35-1000-0,6 м 7.982

Спецификация элементов

2850

46
9

15
0

20
0

Схема расположения металлических
конструкций козырька Кр-1

Формат А3
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Р

759-Р-КР

Конструктивные и
объемно-планировочные решения

Капитальный ремонт объекта нежилого фонда , расположенного
по адресу: г. Москва, Сибирский пр., д. 2, стр 30
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 Разработал
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Рама Р-1

Р-1 Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca
ед.,кг. Примечание

Рама Р-1 27.99

1 - 1

40

2020

40

120

4 отв. ∅14

2 отв. ∅14

40
40

20
40

40
20

12
0

41
0

80

19

265640 4

2700

920

10
7

44

850

55
0

41
0

1

1

1

2

3

6

5

4

Спецификация элементов и материалов

Ст-1 

Материалы

ГОСТ 26633-2012 Бетон кл. В15 м 1.153

ГОСТ 24045-94 Щебень фр. 20-40 мм м 1.533

м 2

4

47
0

Формат А3
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Конструктивные и
объемно-планировочные решения

Капитальный ремонт объекта нежилого фонда , расположенного
по адресу: г. Москва, Сибирский пр., д. 2, стр 30
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1:20

НС35-1000-0,6

Рама Р-1

Защитный фартук из 
оцинк. кровельной стали

Пристрелить дюбелями
с шагом 600 мм

Металлическая шайба 100х50х4мм
 в местах пристрелки дюбелями

Герметизирующая мастика 
УМС-50 по ГОСТ 14791-90

П-1

Р-2

1. Металлические конструкции покрыть эмалью ХВ-113, ГОСТ 18374-79 по двум слоям грунтовки
ГФ-021 ГОСТ25129-82.
2. Сварные швы выполнять по ГОСТ 5264-80 (1993), высоту сварных швов принимать по наименьшей
толщине свариваемых деталей.
3. Сварные швы зачистить, огрунтовать.
4. Электроды типа Э42, ГОСТ 9467-75*.
5. Площадка крыльца из бетонного основания 150 мм (бетон кл. В15, расход 0.74 м³), по щебеночному
основанию 200 мм (расход 0.98 м³).

Анкер HILTI 12 (4 шт.)
L=300 мм

Анкер HILTI 12 (4 шт.)
L=300 мм

Анкер HILTI 12 (4 шт.)
L=200 мм

ОбозначениеПоз. Наименование
Кол
 шт.

Масса
ед, кг Примеч

5лист 28Р-2 Рама Р-2

ГОСТ 24045-94 НС35-1000-0,6 м 6.35

П-2 ГОСТ 30245-94
Профиль 50х30х3 ГОСТ 8645-68

С245 ГОСТ 27772-88*
L=2900 6 9.75

2

60
0

22
10

70

1800 2600 1550

11
05

11
05

План расположения крыльца Кр-2 1-1

А

Ф1 Ф1

Ф1Ф2 Ф2

Бетонный пол - 30 мм
Плита ПТП 28-10 - 120 мм

22002х300 0,000

+2,940

+2,370

-0,440

-1,940

10
0

Уплотненный щебнем
грунт фр. 20-40 мм 

Ст-2

НС35-1000-0,6

Р-2

9°

1

Ф1 Ф1 Ф1 Ф1

Ф2 Ф1 Ф1 Ф1 Ф1

Ф2

-0,440

Уплотненный щебнем
грунт фр. 20-40 мм 

250 250
2300 4400 1550

10
0-1,940

0,000 -0,220

Ог-1
шаг 600мм

2-2
Бетонный пол - 30 мм
Плита ПТП 28-10 - 120 мм

Ф3 Ф3 Ф3

Ф4 Ф3 Ф3 Ф3

Ф4

-0,440

Уплотненный щебнем
грунт фр. 20-40 мм 

250 250
2300 4400 1550

10
0-1,940

0,000 -0,220

Ог-1
шаг 600мм

3-3
Бетонный пол - 30 мм
Плита ПТП 20-10 - 120 мм

Плита ПТП 22-10

Плита ПТП 22-08

Ф1 Ф1

Ф2

Уплотненный щебнем
грунт фр. 20-40 мм 

1550

-1,940

-0,220

Ог-1
шаг 600мм

4-4

Бетонный пол - 30 мм
Плита ПТП 26-10 - 120 мм

Плита ПТП 22-08
Ф2Ф2

Ог-1
шаг 600мм

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат            А2

Крыльцо Кр-2
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ДатаПодписьЛист Nдок.Изм. Nуч.
ЛистовЛистСтадия

Р

759-Р-КР

Конструктивные и
объемно-планировочные решения

Капитальный ремонт объекта нежилого фонда , расположенного
по адресу: г. Москва, Сибирский пр., д. 2, стр 30

 ГИП  Усанов 05.15

 Разработал
 Богородов

05.15
ОАО "МАХПИ

им. академика Полянского"
 Проверил

 Киселев
05.15

-0,570

2900

25
00

Схема расположения  козырька Кр-2
1

1

А

9°

1

2900

25
00

1

1

700
50

П-2  
(6 шт.)   

Р-2
(5 шт.)

700 700 700
50

Схема расположения металлических
конструкций козырька Кр-2

1

Ф1

Ф2 ГОСТ 13579-78

ФБС 12.4.6

9

ГОСТ 13579-78

ФБС 9.4.6

16

Ф3

Ф4 ГОСТ 13579-78

ФБС 12.5.6

2

ГОСТ 13579-78

ФБС 9.5.6

6

КЖИ 02.019 2ПТП 28-10

КЖИ 02.019 1ПТП 22-10

КЖИ 02.019 1ПТП 20-10

КЖИ 02.019 1ПТП 26-10

КЖИ 02.019 2ПТП 22-8

2

ОГ-1 Ограждение ОГ-1

1  20х20 L=820ГОСТ 2591-88 32 2.57

2 ГОСТ 10704-91  50х3.5    пм 38.4 4.01

3 -4х40   пмГОСТ 19903-74* 1.26

4 ГОСТ 5781-82 16-А-I  L=130мм 0.2

19.2

64

ОбозначениеПоз. Наименование
Кол
 шт.

Масса
ед, кг Примеч

5

6

ГОСТ 19903-74*

HILTI

-4х70     L=150

Анкер шпилька HSV M12х100

32

64

0.33



Рама Р-2

Р-2 Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca
ед.,кг. Примечание

Рама Р-2 22.67

1 - 1

40

2020

40

120

4 отв. ∅14

2 отв. ∅14

40
40

20
40

40
20

12
0

36
0

80

21

235640 4

2400

830

10
7

44

760

50
0

36
0

1

1

1

2

3

6

5

4

Спецификация элементов и материалов

Ст-2 

Материалы

ГОСТ 26633-2012 Бетон кл. В15 м 0.743

ГОСТ 24045-94 Щебень фр. 20-40 мм м 0.983

м 2

4

42
0

Формат А3

ДатаПодписьЛист Nдок.Изм. Nуч.
ЛистовЛистСтадия

Р

759-Р-КР

Конструктивные и
объемно-планировочные решения
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Усиление проема ПР-1.
Рама РМ-1.
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Приямок

ДатаПодписьЛист Nдок.Изм. Nуч.
ЛистовЛистСтадия

Р

759-Р-КР

Конструктивные и
объемно-планировочные решения

Капитальный ремонт объекта нежилого фонда , расположенного
по адресу: г. Москва, Сибирский пр., д. 2, стр 30

 ГИП  Усанов 05.15

 Разработал
 Богородов

05.15
ОАО "МАХПИ

им. академика Полянского"
 Проверил

 Киселев
05.15

3800

Приямок в осях 6-7/А

3800

План фундамента приямка
в осях 6-7/А

Ф1 Ф1

Ф1 Ф1 Ф1

   -2.440
   Ур. пола подвала

1-1

Ф1 Ф1 Ф1

Ф1 Ф1

Ф1 Ф1 Ф1

Ф1 Ф1

Вид Б

Ф2

Ф2

Ф1

Ф1

Вид А

Вз
ам

.и
нв

.№

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
ис

ь 
и 
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та



В Б

7070

10
0 57

0 13
10

180

18
0 46

0

85
0

1. Металлические конструкции покрыть эмалью ХВ-113, ГОСТ 18374-79 по двум слоям грунтовки
ГФ-021 ГОСТ25129-82.
2. Сварные швы выполнять по ГОСТ 5264-80 (1993), высоту сварных швов принимать по наименьшей
толщине свариваемых деталей.
3. Сварные швы зачистить, огрунтовать.
4. Электроды типа Э42, ГОСТ 9467-75*.

Вз
ам

.и
нв

.№

Со
гл

ас
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ан
о

Ин
в.
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од

л.
По

дп
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ь 
и 

да
та
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Каркас для размещения ГВС I, II ступеней

ДатаПодписьЛист Nдок.Изм. Nуч.
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Конструктивные и
объемно-планировочные решения

Капитальный ремонт объекта нежилого фонда , расположенного
по адресу: г. Москва, Сибирский пр., д. 2, стр 30

 ГИП  Усанов 05.15

 Разработал
 Богородов

05.15
ОАО "МАХПИ

им. академика Полянского"
 Проверил
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05.15

1650

7070

В Б

ГВС 2ст.

1650

21
00

30
0

180

22
50

2079
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Схема расположения элементов лестницы

Формат А3 (297х420)

ДатаПодписьЛист Nдок.Изм. Nуч.
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Капитальный ремонт объекта нежилого фонда , расположенного
по адресу: г. Москва, Сибирский пр., д. 2, стр 30

 ГИП  Усанов 05.15

 Разработал
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Схема расположения элементов
лестницы

Лс-1
(3 шт.)

-0,750

Лс-1
12 шт.



Схема расположения сущ. балок
перекрытия, дополнительных балок

на отм. 0.000 для размещения отверстий

Схема расположения сущ. балок перекрытия, дополнительных балок
на отм. 0.000 для размещения отверстий

Вз
ам
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нв
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Со
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ь 
и 
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ДатаПодписьЛист Nдок.Изм. Nуч.
ЛистовЛистСтадия

Р

759-Р-КР

Конструктивные и
объемно-планировочные решения

Капитальный ремонт объекта нежилого фонда , расположенного
по адресу: г. Москва, Сибирский пр., д. 2, стр 30

 ГИП  Усанов 05.15

 Разработал
 Киселев

05.15
ОАО "МАХПИ

им. академика Полянского"
 Проверил

 Попенко
05.15

28007000 38004300

17900

44
30

70
70

370

1. Положение и размеры отверстий уточнить по месту в соответствии с положение существующих балок перекрытия
2. Бетонные своды демонтировать на ширину отверстия согласно сечения 2-2 см.л. .
3. Балки варить между собой электродами типа Э42.
4. Катет сварного шва назначить по наименьшей толщине свариваемый деталей
5. Отверстия, не указанные на чертеже выполнить по месту методом исключающим ударное воздействие
6. Объемы материалов в спецификации даны на все монолитные участки перекрытия
Объем демонтажных работ перекрытия - 0.9м²

С-1 ГОСТ 23279-85 8A-III-100(50)
8A-III-100(40) 130x260 1 37.86

Бетон кл. В15,                        м³

МЭ-1 ГОСТ 8509-93 1 1.51



Схема расположения сущ. балок
перекрытия, дополнительных балок

на отм. +4.350 для размещения отверстий

Схема расположения сущ. балок
перекрытия, дополнительных балок

на отм. +4.350 для размещения отверстий
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Конструктивные и
объемно-планировочные решения

Капитальный ремонт объекта нежилого фонда , расположенного
по адресу: г. Москва, Сибирский пр., д. 2, стр 30

 ГИП  Усанов 05.15

 Разработал
 Киселев

05.15
ОАО "МАХПИ

им. академика Полянского"
 Проверил
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05.15
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С-1 ГОСТ 23279-85 8A-III-100(50)
8A-III-100(40) кв.м. 4.73 11.2

Бетон кл. В15,                        м³

МЭ-1 ГОСТ 8509-93 22 1.51

1. Положение и размеры отверстий уточнить по месту в соответствии с положение существующих балок перекрытия
2. Бетонные своды демонтировать на ширину отверстия согласно сечения 2-2 см.л. .
3. Балки варить между собой электродами типа Э42.
4. Катет сварного шва назначить по наименьшей толщине свариваемый деталей
5. Отверстия, не указанные на чертеже выполнить по месту методом исключающим ударное воздействие
6. Объемы материалов в спецификации даны на все монолитные участки перекрытия
Объем демонтажных работ перекрытия - 3.7м²
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Схема расположения сущ. балок
перекрытия, дополнительных балок

на отм. +8.550 для размещения отверстий

Схема расположения сущ. балок
перекрытия, дополнительных балок

на отм. +8.550 для размещения отверстий
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Конструктивные и
объемно-планировочные решения

Капитальный ремонт объекта нежилого фонда , расположенного
по адресу: г. Москва, Сибирский пр., д. 2, стр 30

 ГИП  Усанов 05.15

 Разработал
 Киселев

05.15
ОАО "МАХПИ

им. академика Полянского"
 Проверил

 Попенко
05.15
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С-1 ГОСТ 23279-85 8A-III-100(50)
8A-III-100(40) кв.м. 4 11.2

Бетон кл. В15,                        м³

МЭ-1 ГОСТ 8509-93 24 1.51

1. Положение и размеры отверстий уточнить по месту в соответствии с положение существующих балок перекрытия
2. Бетонные своды демонтировать на ширину отверстия согласно сечения 2-2 см.л. .
3. Балки варить между собой электродами типа Э42.
4. Катет сварного шва назначить по наименьшей толщине свариваемый деталей
5. Отверстия, не указанные на чертеже выполнить по месту методом исключающим ударное воздействие
6. Объемы материалов в спецификации даны на все монолитные участки перекрытия
Объем демонтажных работ перекрытия - 6.5м²
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Схема расположения сущ. балок
перекрытия, дополнительных балок

покрытия для размещения отверстий

Схема расположения сущ. балок
перекрытия, дополнительных балок

покрытия для размещения отверстий
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Конструктивные и
объемно-планировочные решения

Капитальный ремонт объекта нежилого фонда , расположенного
по адресу: г. Москва, Сибирский пр., д. 2, стр 30

 ГИП  Усанов 05.15

 Разработал
 Киселев

05.15
ОАО "МАХПИ

им. академика Полянского"
 Проверил

 Попенко
05.15
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С-1 ГОСТ 23279-85 8A-III-100(50)
8A-III-100(40) кв.м. 8.5 11.1

Бетон кл. В15,                        м³

МЭ-1 ГОСТ 8509-93 40 1.51

1. Положение и размеры отверстий уточнить по месту в соответствии с положение существующих балок перекрытия
2. Бетонные своды демонтировать на ширину отверстия согласно сечения 2-2 см.л. .
3. Балки варить между собой электродами типа Э42.
4. Катет сварного шва назначить по наименьшей толщине свариваемый деталей
5. Отверстия, не указанные на чертеже выполнить по месту методом исключающим ударное воздействие
6. Объемы материалов в спецификации даны на все монолитные участки перекрытия
Объем демонтажных работ перекрытия - 14.5м²
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