Раздел № 2.Задание на выполнение рабочей документации по разделам ТХ, АС:

«Комплекс сооружений для гребного слалома г. Уфа, микрорайон Инорс» (1 очередь)
	
	Перечень основных требований


	Содержание требований

	
	1. Общие требования

	1.1
	 Основание для проектирования


	Техническое задание

	1.2
	Основной разрешительный документ
	1.2.1. Градостроительный план земельного участка № RU03308000-16-599, утверждённый начальником Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации ГО г. Уфа РБ от 07.07.2016 г.;
1.2.2.Решение Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа ≪О выдаче разрешения на использование земельного участка, государственная собственность на который не разграничена≫ от 11.08.2016 г. № 1636;

1.2.3. Решение Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа ≪О выдаче разрешения на использование земельного участка, государственная собственность на который не разграничена≫ от 11.08.2016 г. № 1637.

	1.3
	Заказчик
	Некоммерческая организация Фонд строительства спортивных сооружений

и социально-значимых объектов Республики Башкортостан

	1.4
	Подрядчик (проектная организация)
	Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр ≪ТехПроект≫ (ООО ИЦ ТехПроект)

	1.4.1
	Субподрядчик (проектировщик-разработчик разделов ТХ, АС) на стадии РД
	ООО_____________________/частное лицо

	1.5
	Категория сложности объекта
	Категория сложности инженерно-геологических условий - III (сложная).

Проектируемый объект (канал для гребного слалома) и берегоукрепления реки Уфы (в выходной части канала) отнесен к гидротехническим сооружениям (ГТС) и должен проектироваться по нормам СНиП 33-01-2003 ≪Гидротехнические сооружения. Основные положения≫:

- канал отнесен к основным гидротехническим сооружениям. Класс сооружений (приложение

Б) - IV;

- берегоукрепление относится к сооружениям III класса

	1.6
	Уровень ответственности
	Уровень ответственности зданий и сооружений - нормальный:

Канал для гребного слалома

Уровень ответственности - нормальный, класс - КС-2, класс гидротехнического сооружения - IV.

Трибуны

Уровень ответственности - нормальный, класс - КС-2.

КТП

Уровень ответственности - нормальный, класс - КС-2.

Здание вспомогательных помещений. Емкость бытовых стоков

Уровень ответственности - нормальный, класс - КС-2.

Складское помещение

Уровень ответственности - нормальный, класс - КС-2.

Подпорные стены

Уровень ответственности - нормальный, класс - КС-2.

	1.7
	 Вид строительства
	Новое строительство

	1.8
	Вид финансирования 
	Бюджет Республики Башкортостан


	1.9
	 Сведения об участке строительства.

Планировочные ограничения. Особые геологические и гидрогеологические условия территории.
	Участок находится на правобережной пойме р. Уфы. Рельеф участка относительно ровный с общим уклоном на юг в сторону р. Уфы, абсолютные

отметки рельефа изменяются в пределах 88,66-91,50 м БС ( общим уклоном 0,5%).
Участок имеет форму вытянутого прямоугольника, имеет площадь 19373 кв. м, размеры

ориентировочно 50x350 м, ограничен с торцевых сторон водными поверхностями озера и реки, с продольных сторон - залесённой прибрежной зоной р. Уфы. Участок расположен западнее, в 280 м от городской застройки, в 200 м от ручья Тёплый (существующий сбросной канал из оз.Тёплое в р. Уфу). Направление продольной оси участка - юго-запад (р. Уфа) - северо-восток (оз. Тёплое). Разница отметок оз. Тёплое и р. Уфы - 4,8-4,9 м. 
Территория затапливается паводковыми водами, в створе микрорайона Инорс уровень воды 1-, 5- и 10-процентной обеспеченности весеннего половодья составляет 94,40, 93,90 и 93,55 м соответственно.

Для защиты береговой линии реки от эрозионных процессов предусмотрено строительство защитной дамбы вдоль берега реки с укреплёнными откосами. Общая длина укрепления - 300 м. Отметка верха укрепления - 90,70 м, отметка бермы 86,00 м, ширина гребня дамбы - 6,0 м, ширина откоса в плане - 12,0 м, ширина бермы - 3,0 м, заложение откоса -

1:2,5. Покрытие гребня дамбы и проездов асфальтобетон, откосов - монолитный железобетон.

	1.10.
	Нормативные документы и утвержденная проектная и градостроительная документация
	В соответствии с действующим законодательством

	1.11
	Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав
	Разработка рабочей документации на I очередь строительства комплекса сооружений для гребного слалома, для проведения учебно-тренировочных мероприятий.

	1.12
	Сведения об инженерных изысканиях
	Исполнитель изысканий ООО "Визир":

-Инженерно-геодезические изыскания - в мае 2013г.-в мае 2016г.;
-Инженерно-геологические изыскания - сентябре 2013г.;
-Инженерно-экологические изыскания - декабрь 2013г.;
-Инженерно-гидрометеорологические изыскания - январь-июнь 2014г.

	1.13
	Сведения о технических условиях
	1.13.1. Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту ≪Комплекс сооружений для гребного слалома г. Уфа, микрорайон Инорс≫, утверждённое директором ФССС и СЗО РБ в 2013 г. 

1.13.2. Дополнения и изменения к техническому заданию на разработку проектной документации

по объекту ≪Комплекс сооружений для гребного слалома г. Уфа, микрорайон Инорс≫, утверждённые директором ФССС и СЗО РБ в 2016 г.

1.13.3. Градостроительный план земельного участка № RU03308000-16-599, утверждённый

начальником Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации ГО

г. Уфа РБ от 07.07.2016 г.

1.13.4. Решение Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского

округа город Уфа ≪О выдаче разрешения на использование земельного участка, государственная

собственность на который не разграничена≫ от 11.08.2016 г. № 1636.

1.13.5. Решение Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского

округа город Уфа ≪О выдаче разрешения на использование земельного участка, государственная

собственность на который не разграничена≫ от 11.08.2016 г. № 1637.

1.13.6. Заключение Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан

об отсутствии в пределах проектируемого строительства комплекса сооружений для гребного слалома в г. Уфе особо охраняемых природных территорий республиканского значения от 16.02.2016 г. № 12/1352.

1.13.7. Заключение Средневолжского территориального управления Федерального

агентства по рыболовству о согласовании планируемой деятельности по проекту ≪Комплекс

сооружений для гребного слалома г. Уфа, микрорайон Инорс≫ от 29.06.2016 г. № 4/5017.

1.13.8. Заключение Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному

округу об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки от

16.03.2015 г. № РТ-ПФО-09-00-36/693.

1.13.9. Заключение Уфимского территориального управления Министерства природопользования

и экологии Республики Башкортостан по выбору земельного участка от 10.07.2013 г. № 01-28/1351.

1.13.10. Письмо Уфимского территориального управления Министерства природопользования

и экологии Республики Башкортостан о продлении срока действия заключения от 10.07.2013 г. № 01-28/3151 по выбору земельного участка от 22.07.2016 г. № 01-28/1551.

1.13.11. Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Республике Башкортостан о согласовании размещения проектируемого объекта во втором поясе ЗСО Северного водозабора от 21.04.2016 г. № 02-06-8183. 

1.13.12. Письмо ООО ≪БСК≫ о согласовании размещения (строительства) подводящего канала

с BЛ-220 кВ Уфа-Южная-ТЭЦ-2, так и в пределах охранной зоны данной ВЛ-220 кВ от

17.06.2016 г. № БСК/15.1.16-703а.

1.13.13. Письмо ООО ≪БГК≫ о согласовании проектных решений проектируемого объекта

от 10.06.2016 г. № БГК/002-03354.

1.13.14. Письмо Администрации Калининского района городского округа город Уфа РБ о согласовании проектной документации ≪Комплекс сооружений для гребного слалома г. Уфа, микрорайон Инорс≫ от 14.06.2016 г. № 72-04-2067/22.

1.13.15. Письмо Главного Управления архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан о принятии архитектурной концепции проектируемого объекта для включения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) и для хранения в архиве Главархитектуры от 01.04.2016 г. № 7-2265/ГС.

1.13.16. Письмо Бельского района водных путей и судоходства филиала ФБУ ≪Администрация

Камводпуть≫ о согласовании технических условий на проектирование объекта от 16.12.2013 г. № 82/3658.

1.13.17. Письмо Бельского района водных путей и судоходства филиала ФБУ ≪Администрация

Камводпуть≫ о согласовании размещения ≪Комплекса сооружений для гребного слалома≫ на правобережье р. Уфа от 07.02.2014 г. № 05-16а-661.

1.13.18. Технические условия на инженерное обеспечение объекта капитального строительства.

	2.
	2.Основные требования к проектным решениям

	2.1
	Градостроительные решения, благоустройство, озеленение, организация рельефа, обеспеченность автостоянками
	Проект выполнен в соответствии с:

2.1.1. Градостроительный план земельного участка № RU03308000-16-599, утверждённый начальником Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации ГО г. Уфа РБ от 07.07.2016 г.;

2.1.2. Решение Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского

округа город Уфа ≪О выдаче разрешения на использование земельного участка, государственная

собственность на который не разграничена≫ от 11.08.2016 г. № 1636;

2.1.3. Решение Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа ≪О выдаче разрешения на использование земельного участка, государственная собственность на который не разграничена≫ от 11.08.2016 г. № 1637.
Земельный участок для строительства канала для гребного слалома расположен в микрорайоне

Инорс г. Уфы между озером Тёплое и рекой Уфой. Участок предоставлен Фонду строительства

спортивных сооружений и социально значимых объектов Республики Башкортостан в

аренду для проектирования и строительства объекта, на участок выдан градостроительный план

№RU03308000-16-599.

	2.2
	 Архитектурно-планировочные 
решения при наличии зданий, строений сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта, технико-экономические показатели
	Согласно положительного заключения  ГАУ управления государственной экспертизы РБ от 30.09.2016г. за № 02-1-1-3-0270-16 по проектной документации и результатам инженерных изысканий.

	2.3
	Конструктивные решения (изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций)
	Канал для гребного слалома

Уровень ответственности - нормальный, класс - КС-2, класс гидротехнического сооружения- IV.

Канал запроектирован монолитным железобетонным. Бетон В25 W12 F150 с химической добавкой Master Glenium 323, арматура А240, А400. Толщина днища и стен канала 400 мм. Под днищем предусмотрена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм, песчаная подготовка толщиной 100 мм, щебеночная подушка толщиной 500 мм. Обратная засыпка предусмотрена песчано-гравийной смесью. Внутренние поверхности канала покрываются полимером по системе TAIKOR. По своей длине канал разделен несколькими деформационными швами с гидрошпонками.

За относительную отметку 0,000 м принята отметка верха днища канала в осях 1-3, что соответствует абсолютной отметке 84,05 м. Отметки днища канала изменяются по уклону в пределах 0,000 ... 2,5 мм.

Трибуны

Уровень ответственности - нормальный, класс - КС-2.

Конструктивные решения трибун (террас) представлены монолитными железобетонными уголковыми подпорными стенками высотой 500 мм, с шириной подошвы 600 мм. Толщина стенок и подошвы составляет 100 мм. Бетон В25 W8 F150, арматура А500С. Под подошвами предусмотрена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм.

Разработать на стадии РД:
- спецификации оборудования изделий и материалов;

- по заданию раздела ТХ выполнить двухсторонний дренаж канала включая все бассейны и каналы (подводящий и сбросной) со смотровыми колодцами согласно норм;

- для спуска на берму разработать 2 лестничных схода из сборных железобетонных маршей. По верху шапочного бруса, а также на лестничных спусках предусмотреть устройство перильного ограждения из металлоконструкций;
- разработка и деталировка мест креплений затворов, расчет на прочность мест крепления затворов (работа с АО Тяжмаш);

- произвести расчет и усилить места крепления направляющих (крепление препятствий) путем увеличения толщины бетона либо креплениями арматурой;

-провести расчет на всплытие канала, сегментов канала, промежуточных бассейнов);
- по заданию раздела АР разработать и расчитать продольно каналу систему тросового крепления "спортивных ворот";
- по заданию раздела ТХ произвести корректировку отметки существующего сбросного канала из оз. Теплое;
- Раздел АС по стадии проектная документация подлежит корректировке согласно отчету "Физическое моделирование канала";

- разработанная рабочая документация не должна менять, противоречить положительному заключения  ГАУ управления государственной экспертизы РБ от 30.09.2016г. за № 02-1-1-3-0270-16 по проектной документации и результатам инженерных изысканий.

	2.4
	Технологические решения и оборудование
	Комплекс сооружений для гребного слалома с обустройством рекреационной зоны предназначен

для проведения спортивных мероприятий и активного отдыха населения. 
Проектной документацией предусмотрено строительство канала для гребного слалома от озера Теплое до реки Уфы протяженностью 300 м, возведение временного здания вспомогательных помещений.

Пропускная способность комплекса 20 человек в час.

Обеспечение канала водой осуществляется из озера. Подпитка озера происходит от сбросных вод ТЭЦ-2. Подтвержденный расход сброса воды с ТЭЦ составляет от 2,9 м3/с в декабре до 5,5 м3/с в июле. В период использования канала (с мая по октябрь) средний расход составляет 5,0-5,3 м3/с. Для проведения спортивных мероприятий необходимо поддерживать в канале постоянный расход воды. Приняты три рабочих расхода:

- малый тренировочный - 6 м3/с;

- большой тренировочный - 8 м3/с;

- соревновательный - 10 м3/с.

Недостающий расход воды для работы канала предложено получать путём безопасного понижения уровня озера на 0,45 м от рабочего уровня 88,70.

Объём воды при снижении уровня озера на 0,45 м от уровня 88,70 до уровня 88,25 составляет 105,838 тыс. м3.

Время работы канала при разных режимах образования потока при подпитке с ТЭЦ 5,3 м3/с и сработке озера:

Расход потока, м3/с                   Время работы, ч

6                                                          42

8                                                          11

10                                                         4,5

Время работы канала при разных режимах образования потока сработке озера без ТЭЦ:

Расход потока, м3/с                    Время работы, ч

6                                                          5

8                                                          4

10                                                        3 

Пополнение озера за счет сбросных вод ТЭЦ с критического уровня 88,25 до рабочего 88,7

составит при расходе 5,3 м3/с около 6 часов.

Для регулирования расхода воды в канале предусмотрено устройство крышевидного затвора

с гидравлическим приводом, с контролем уровня воды в озере и расхода посредством расходомера.

В настоящее время сброс лишнего объема воды из озера Теплое в р. Уфу осуществляется по существующему нерегулируемому водосбросу.

После завершения строительства нового канала предусмотрена следующая технология

сброса воды:

- при работе канала для гребного слалома, через него будет сбрасываться основной объём

воды с максимальным расходом до 10 м3/с, уровень озера 88,70-88,25;

- при ремонте канала для гребного слалома вся вода будет сбрасываться через существующий

водосброс, уровень озера 88,90-88,70;

- при аварийном сбросе воды с расходом больше 10 м3/с будут одновременно использоваться 2 канала, уровень озера 88,90-88,70.

Проектируемый канал для гребного слалома состоит из нескольких основных элементов:

подводящий канал, стартовый бассейн, русло канала с промежуточными бассейнами, финишный бассейн, сбросной канал.

Вода по подводящему каналу из оз. Теплое поступает в стартовый бассейн. При входе в подводящий канал предусмотрена установка шлюзового затвора. Шлюзовый затвор используется во время ремонта, обслуживания крышевидного затвора и очистки канала. Для регулирования режимов течения воды в основном канале, в подводящем канале установлен механический крышевидный затвор с гидравлическим приводом и автоматическим управлением. После прохождения затвора вода поступает в стартовый бассейн.

Стартовый бассейн имеет прямоугольную форму. По краям стартового бассейна имеются ступеньки для спуска на воду спортсменов. Стартовый бассейн служит начальной точкой для отправки спортсмена на трассу. Отметка дна стартового бассейна принята из условия обеспечения безопасного уровня воды не менее 1 метра. Из стартового бассейна вода поступает в русло канала. В русле установлены передвижные препятствия, обеспечивающие набор необходимых

элементов бурной воды. За счёт препятствий в канале поддерживается безопасный минимальный уровень воды. Русло канала поделено на несколько участков промежуточными бассейнами.

Промежуточные бассейны служат для установки спортивных ворот на обратном течении и возможного выхода спортсмена из канала, не доходя до конца дистанции. Данные возможности служат для обеспечения безопасности перевернувшихся спортсменов, для отработки отдельных участков трасс в процессе тренировки. Промежуточные бассейны имеют расширение до 16 м и по краям обустроены ступеньками. Вода из последнего участка русла канала попадает в финишный бассейн.

Финишный бассейн имеет прямоугольную форму с уширением в правую сторону по ходу движения воды. В финишном бассейне выполнены ступеньки для выхода спортсменов. Дно финишного бассейна имеет уклон противоположный течению воды, для обеспечения гашения скорости. Вода из финишного бассейна сбрасывается в реку.

Для осуществления сброса воды в финишном бассейне предусмотрено сбросное устройство переливного типа в левой части по ходу движения воды. Для поддержания постоянного уровня воды в бассейне сбросное устройство выполнено на высоте 0,6 м от уровня дна бассейна. Габариты сбросного устройства 32x0,6 м. Для обеспечения безопасности спортсменов на сбросном устройстве предусмотрена сороуловительная решетка. После сбросного устройства вода по отводящему лотку поступает в реку Уфу. 
Отводящий лоток имеет расширенное устье для снижения скорости и выравнивания течения воды. Отметка уровня дна финишного бассейна

принята из условий обеспечения продолжительного периода работы канала. Средний уклон в русле канала 1,1%. 

Соревнования по гребному слалому проводятся в период с мая по октябрь. Вдоль канала на расстоянии 0,5 м предусмотрена установка столбов с оборудованием для натяжения тросов с последующим размещением вешек ворот.

Гидротехнические сооружения

Проектируемый объект (канал для гребного слалома) и берегоукрепления реки Уфы (в выходной части канала) отнесен к гидротехническим сооружениям (ГТС) и должен проектироваться по нормам СНиП 33-01-2003 "Гидротехнические сооружения. Основные положения".
Согласно требованиям СНиП 33-01-2003:

- канал отнесен к основным гидротехническим сооружениям. Класс сооружений (приложение Б) - IV;

- берегоукрепление относится к сооружениям III класса.
Озеро Теплое является структурной частью реки Уфы (как старичная часть реки), которая в процессе развития реки сформировалась в непосредственной близости от основного русла и при прохождении весеннего половодья редкой повторяемости имеет прямую гидравлическую связь с рекой.

Строительство проектируемого объекта (гребного канала) приведет к созданию постоянной гидравлической связи озера Теплое с рекой Уфой не только в периоды половодий редкой повторяемости, а

практически всегда, кроме периода критической межени.

Озеро Теплое объединяется с рекой Уфой при отметках уровней воды выше 91,00 м БС. Максимальный уровень весеннего половодья 1% обеспеченности реки Уфы в створе микрорайона Инорс составляет 94,40 м БС.
Обеспечение канала водой осуществляется из озера. Подпитка озера происходит от сбросных вод ТЭЦ-2. Подтвержденный расход сброса с ТЭЦ составляет от 2,9 м3/сек в декабре до 5,5 м3/сек в июле. В период использования канала (с мая по октябрь) средний расход воды составляет 5,0-5,5 м3/сек.

Предусмотрен комплекс защитных мероприятий, включающих в себя: берегоукрепительные работы на реке Уфе; устройство ливнеспусков и устройство контрольно-измерительной аппаратуры. 

Для предотвращения размыва береговой линии реки Уфы предусмотрено строительство защитной дамбы вдоль берега с отметкой верха 90,70 м БС, с креплением откосов. Общая длина

крепления 300 м. Принятые проектные решения по параметрам конструкций:

- отметка верха креплений - 90,70 м БС;

- ширина гребня дамбы - 6,0 м;

- отметка верха бермы - 86,00 м БС;

- ширина бермы - 3,0 м;

- заложение откоса - 1:2,5.

Тип и конструкция дамбы - насыпная из гравийно-галечникового грунта. Крепление откоса защитной дамбы выполняется из монолитного железобетона t=0,2 м. Низовой откос дамбы крепится посевом многолетних трав. СНиП 2.06.54-84* ≪Плотины из грунтовых материалов≫ (п. 2.66) допускает возможность отказа от устройства обратных фильтров, если дренируемое тело сложено гравелистыми песками, гравийными грунтами и т.п.

По низу берегоукрепления устраивается шпунтовая стенка из металлического шпунта. Для фиксации шпунтового ряда предусматривается устройство шапочного бруса (1,Ох 1,0 м) на отметке 86,00 м БС. Отметка бермы и граница забивки шпунтового ряда приняты из условия обеспечения производства всех видов работ за пределами русловой части (насухо), т.е. выше средне-многолетних уровней в безледоставный период. В районе выхода гребного канала в реку Уфу дно крепится матрацами Рено 6,0x2,0x0,3 м.

Гребень дамбы крепится мелкозернистым асфальтобетоном t=3 см, крупнозернистым асфальтобетоном t=4 см, щебень рядовой t= 10 см, ПГС t=10 см.

Для спуска на берму предусмотрено 2 лестничных схода из сборных железобетонных маршей. По верху шапочного бруса, а также на лестничных спусках предусмотрено устройство

перильного ограждения из металлоконструкций.

Вдоль низового откоса дамбы устраивается водосборная канава из сборных железобетонных лотков со сбросом ливневых вод в ливнеспуски. На участке берегоукрепления устраиваются 2 ливнеспуска из стальных груб диаметром 530x10 мм, для пропуска ливневых вод. Максимальная пропускная способность трубы - 0,7 м/сек.

Согласно СНиП 33-01-2003 (стр. 13, пункт 5) берегоукрепление относится к сооружениям

III класса, что требует установки контрольно-измерительной аппаратуры (КИА).

Предусматривается устройство 2-х поверхностных марок и 2-х опорных реперов на гребне защитной дамбы.

В настоящее время сброс излишнего объема воды из озера в реку Уфу осуществляется по

существующему водосбросу (отметка переливного устройства - 88,50 м БС, диаметр трубы -

1200 мм (в 2 ≪нитки).

В разделе ≪Технологические решения≫ (том 5.7изм.5, л. 13) предусматривается следующая

технология сброса воды:

1. При работе канала для гребного слалома через него будет сбрасываться основной объем

воды, с максимальным расходом до 10 м3/сек; уровень озера 88,25-88,70 м БС.

2. При ремонте канала для гребного слалома вся вода будет сбрасываться через существующий

водосброс; уровень озера 88,70-88,90 м БС.

3. При аварийном сбросе воды из озера с расходом более 10 м3/сек будут одновременно

использованы канал и существующий водосброс; уровень озера 88,70-88,90 м БС.

Обеспечение водой канала для гребного слалома осуществляется из озера Теплое. Подпитка

озера происходит от сбросных вод ТЭЦ-2. По материалам изысканий расход сброса сточных

теплых технологических вод с ТЭЦ-2 составляет от 2,9 до 5,5 м3/сек. В период эксплуатации

канала (с мая по октябрь) средний расход воды составляет 5,0-5,5 м3/сек.

Для проведения спортивных мероприятий необходимо поддерживать в канале постоянный

расход воды. Проектной документацией приняты три рабочих расхода: малый тренировочный

- 6,0 м3/сек; большой тренировочный - 8,0 м3/сек, соревновательный - 10,0 м3/сек. Недостающий

расход воды для работы канала предложено получать путем безопасного понижения

уровня озера на 0,45 м от уровня 88,70 м БС, т.е. до отметки 88,25 м БС. Обеспечение проектируемого гребного канала водой предусмотрено за счет попусков озера

Теплое (пруда-охладителя) вод от системы охлаждения оборудования Уфимской ТЭЦ-2.

Озеро Теплое, в настоящее время работает в режиме транзитного сброса теплой воды, приходящей

с Уфимской ТЭЦ-2, частично охлажденной существующим объемом озера. Представлено

письмо Уфимской ТЭЦ-2 (от 31.03.2016 г. № 102-369) о согласовании проектных решений по объекту ≪Комплекс сооружений для гребного слалома г. Уфа, микрорайон Инорс (1 очередь)≫, в том числе технологических решений по поддержанию уровня воды озера Теплое в диапазоне 88,25-88,90 м БС.

Дополнительно представлено письмо ООО ≪Башкирская генерирующая компания≫ (балансодержатель сооружений на озере Теплое) о согласовании проектных решений по объекту

≪Комплекс сооружений для гребного слалома г. Уфа, микрорайон Инорс (1 очередь)≫ от 10.06.2016 г. № БГК/002-03354.

В откорректированном разделе ≪Технологические решения≫ принято 2 вида затворов, в

том числе: крышевидный затвор с гидравлическим приводом и автоматическим управлением

для регулирования и шлюзовой (створчатый), который закрывается на время ремонта крышевидного

затвора и очистки канала. 

Для регулирования расхода воды в канале предусмотрено устройство крышевидного затвора

с гидравлическим приводом с контролем уровня воды в озере и поддержания заданного расхода воды в канале. С отметки 88,25 м БС затвор возвращается на отметку 88,70 м БС для пополнения озера необходимым объемом. В подразделе ≪Технологические решения≫ представлен гидравлический расчет крышевидного затвора (190-13-ИОС7, том 5.7изм.5, л. 8.1).

На входной части проектируемого канала для гребного слалома (подводящем канале) размещаются

затворы для организации поступления воды из озера Теплое, предусмотрены решения по сопряжению проектируемого канала с естественными берегами и дном озера. В районе входа гребного канала в озеро Теплое дно на участке сопряжения крепится матрацами Рено 6,0x2,0x0,3 м.

Выполнен водохозяйственный расчет озера Теплое с анализом его результатов (190-13- ИОС7, том 5.7изм.5, л. 11). Согласно расчету, при проведении тренировок и соревнований происходит временное падение уровня озера в пределах, согласованных с эксплуатирующей организацией (ТЭЦ-2). Ежесуточно, за счет прихода зарегулированного расхода происходит восстановление

озера до уровня НПУ. Водохозяйственный расчет выполнен помесячно. По расчету, среднемесячный уровень равен 88,70 м БС. Отметка уровня воды (88,25 м БС) на входе канала принята конструктивно из-за достаточности необходимого объема воды для проведения тренировок и соревнований.

Определено время непрерывной работы канала в сутки с учетом подпитки из озера, которое

составляет: при расходе 6,0 м3/сек - 8 часов, при расходе 8,0 м3/сек - 6 часов, при расходе

10,0 м3/сек - 4 часа. При работе канала в период соревнований и тренировок рабочий диапазон

сработки объема озера определен в размере:

- при расходе 6 м3/сек - 6x3600x8 =172,8 тыс. м3/сут;

- при расходе 8 м3/сек - 8x3600x6 =172,8 тыс. м3/сут;

- при расходе 10 м3/сек - 4x3600x10 =144,0 тыс. м3/сут.

Наполнение сработаннного объема в озере Теплое происходит при минимальном притоке в летние месяцы в ТЭЦ-2 (при расходе 5,0 м3/сек) за 10 часов при всех режимах работы канала для гребного слалома (5x3600x10=180,0 тыс. м3/сут.). При этом, сброс излишней воды будет происходить через существующий водосброс.

Расчетная величина сбросного расхода воды (до 10 м3/сек) и расчетная отметка возможной сработки пруда-охладителя в период эксплуатации проектируемого объекта (88,25 м БС) согласована с балансодержателем ООО ≪Башкирская генерирующая компания≫ (письмо от 10.06.2016 г. № БГК/002-03354) и эксплуатирующей организацией - Уфимской ТЭЦ-12 имени М.С. Резяпова (письмо от 31.03.2016 г. № 102-369).

Имеется письмо Заказчика от 14.07.2016 г. № 381 в адрес Администрации Калининского района ГО г. Уфа РБ, с просьбой согласовать максимально возможное понижение уровня воды на 0,45 м озера Теплое на периоды тренировок и соревнований, с учетом его рекреационного назначения и наличия прилегающей

территории микрорайона Инорс.

Администрация Калининского района ГО г. Уфа РБ, рассмотрев письмо Фонда строительства

спортивных сооружений и социально значимых объектов Республики Башкортостан от

14.07.2016 г. № 381, письмом от 21.07.2016 г. № 72-04-2514/26, сообщила, что не возражает

против строительства объекта ≪Комплекс сооружений для гребного слалома г. Уфа, микрорайон Инорс.
Разработать на стадии РД:
- спецификации оборудования изделий и материалов;
- предоставить прайс-листы на поставку оборудования от трех производителей;

- обновить  прайс-листы на поставку затворов (шлюзового и крышевидного АО Тяжмаш г. Сызрань);

- получить с АО Тяжмаш г. Сызрань технологические, конструктивные чертежи затворов;

- обосновать/разработать двухсторонний дренаж канала, включая все бассейны и каналы (подводящий и сбросной) со смотровыми колодцами согласно норм;

- обосновать достаточность берегоукрепления подводящего канала, при необходимости провести дополнительное берегоукрепление;

- разработка и деталировка мест креплений затворов;

- установка и обоснование КИА (контрольно измерительная аппаратура) на всем протяжении канала;
- для спуска на берму (берегоукрепления) разработать 2 лестничных схода из сборных железобетонных маршей. По верху шапочного бруса, а также на лестничных спусках предусмотреть устройство

перильного ограждения из металлоконструкций;
- провести анализ (расчет) необходимости корректировки изменения отметки существующего водосброса из оз. Теплое. По результатам анализа (расчета) разработать данные мероприятия. выдать задание смежникам;
- автоматизировать процесс регулирование расхода воды в канале посредством крышевидного затвора

с гидравлическим приводом, с контролем уровня воды в озере и расхода посредством расходомера (разработать комплекс мероприятий);

- разработанная рабочая документация не должна менять, противоречить положительному заключения  ГАУ управления государственной экспертизы РБ от 30.09.2016г. за № 02-1-1-3-0270-16 по проектной документации и результатам инженерных изысканий.

	2.5
	 Наружные инженерные сети (запроектированные)
	Система электроснабжения
В проектной документации для электроснабжения сооружений I очереди строительства комплекса сооружений гребного слалома предусмотрено:

- установка комплектной трансформаторной подстанции типа КТП-10/0,4 с трансформатором

на первый этап строительства мощностью 63 кВА;

- прокладка сетей напряжением 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП до электроприемников кабелями марки ВБбШв-1 расчетного сечения.

Расчетная электрическая нагрузка сооружений I очереди строительства составляет

21,6 кВт.
Электроприемниками являются: запорно-регулирующий затвор, освещение гребного

канала и территории, освещение и розеточная сеть временных зданий вспомогательных и

складских помещений.

Расчетный учет электроэнергии предусмотрен в КТП.

Система водоснабжения 

Для хозяйственного водоснабжения проектируемого здания вспомогательных помещений

используется привозная вода, для питьевого водоснабжения - питьевая бутилированная вода.

Система водоотведения

Отвод сточных вод от здания вспомогательных помещений предусматривается в емкость

ЕП объемом 16 м3, с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом по договору.

	2.6
	Требования и мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения и беспрепятственного доступа инвалидов
	Проектными решениями предусмотрено:

- размещение инвалидов и других маломобильных групп населения в первом ряду на трибуне;

- размещение на участке блока мобильных туалетных кабин специальных ≪Германия≫

размерами 1,65x2,41 м (ширина и длина) с низким полом для въезда колясок, поручнями с защитным

покрытием, дверным проёмом шириной 0,9 м.
Участие лиц с ограниченными возможностями в самих соревнованиях не предусмотрено.

	2.7
	Охрана окружающей среды
	Согласно положительного заключения  ГАУ управления государственной экспертизы РБ от 30.09.2016г. за № 02-1-1-3-0270-16 по проектной документации и результатам инженерных изысканий.

	3.
	3.Проектные материалы, их состав и содержание

	3.1
	Стадии проектирования
	Разработка РД (рабочей документации, на основании ПД (проектная документация) с выполнением пунктов заключения  ГАУ управления государственной экспертизы РБ от 30.09.2016г. за № 02-1-1-3-0270-16 по проектной документации и результатам инженерных изысканий.

	3.2
	Состав проектных материалов по этапам разработки 
	Стадию «Рабочая документация» разработать в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 и другими нормативными документами.

	3.4
	Рабочая документация передаваемая Подрядчику
	- редактируемый вариант - текстовые материалы в формате "Word", чертежи в DWG - программе версии не старше 2009 года;
- расчеты произведенные при выполнении раздела РД в редактируемом варианте;

- не редактируемый вариант в виде сканированных томов (разделов) с титульным листом, с подписями исполнителей, ГИПа и начальника Подрядчика и заверено печатью в формате многостраничного PDF-файла.

- спецификации оборудования изделий и материалов;

- каталог электронной версии организовать, создав по каждому тому (разделу). Наименование папок и файлов каталога должны быть краткими и информативными (отображать содержимое).

В случае если при прохождении экспертизы сметной документации (либо по замечаниям Заказчика) будут корректировки рабочей документации, то документация передаваемая Заказчику должна быть откорректирована (за счет Субподрядчика) в соответствии с изменениями.

	4.Дополнительные требования

	4.1
	Необходимость проведения государственной экспертизы
	Сопровождение прохождение государственной экспертизы по сметной документации. Снятие замечаний заказчика/замечаний при согласовании проекта.

	4.2
	Требования по соблюдению технических регламентов
	Проектируемые разделы должны соответствовать:

- Федеральному Закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- законам, нормативным актам и документам действующим на территории РФ.

	4.3
	Осуществление авторского надзора
	На период строительства объекта 1 очереди Субподрячик обязан снимать замечания в рабочей документации за свой счет.

	4.4
	Порядок согласования документации
	Письменное согласование с Заказчиком и Субподрядчиком.

	4.5
	Особые требования
	Субподрядчик обязан безвозмездно переделать рабочую документации, обеспечить сопровождение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства и повторно согласовать рабочую документацию с организациями Заказчиком или Порядчиком, если:

- в период строительства (эксплуатации) объекта по рабочей документации, выявятся дефекты (недостатки), вызванные результатом некачественного выполнения Субподрядчиком проектных работ, препятствующие завершению, вводу и эксплуатации объекта капитального строительства.
Разработанная рабочая документация не должна менять, противоречить положительному заключения  ГАУ управления государственной экспертизы РБ от 30.09.2016г. за № 02.

	4.6.
	Необходимость проведения

Государственной экспертизы проектной документации
	Проект имеет положительное заключение ГАУ управления государственной экспертизы РБ от 30.09.2016г. за № 02-1-1-3-0270-16 по проектной документации и результатам инженерных изысканий.

Требуется сопровождение прохождение государственной экспертизы по сметной документации (на стадии РД). Снятие замечаний Заказчика, Подрядчика, замечаний при согласовании проекта.
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