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,
техническое задание

на техническое обследование объекта

	1. 
	Наименование объекта 
	Капитальный ремонт и техническое перевооружение корпуса № 2 ,

	2. 
	Место расположения объекта 
	

	3. 
	Заказчик работ
	

	4. 
	Исполнитель работ
	

	5. 
	Вид строительства
	Капитальный ремонт и техническое перевооружение

	6. 
	Основание для проектирования
	

	7. 
	Стадийность проектирования
	Рабочий проект (стадия РП)

	8. 
	Цель работ
	Определение технического состояния объекта и предоставление исходных данных для проектирования.

	9. 
	Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проекта


	Документация разрабатывается в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, включая, но не ограничиваясь:

· Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.

· Постановление Правительства РФ № 1521 от 26 декабря 2014 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»».

· ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации».

· СП 43.13330.2012. Сооружения промышленных предприятий

· ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 

· СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

· СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений.

	10. 
	Состав объекта 
	Площадь земельного участка: 2,2 Га

Общая площадь здания: 19572,4 м2
Этажность: 1-3 этажа

Высота (макс.): 18,15 м
Строительный объем ~ 209256 м3
Уровень ответственности: II (нормальный)

Назначение: производственное, административно-бытовое

	11. 
	Требования к проведению обследования
	Предварительный выезд с целью ознакомления с объектом обследования, его объемно-планировочными и конструктивными решениями, сбора проектной и технической документации.

Проведение анализа проектной и технической документации согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». На основе полученных материалов установить: 

- конструктивную схему;

- сведения о примененных в проекте конструкциях; 

- время возведения объекта; 

- геометрические размеры объекта, элементов и конструкций; 

- имевшие место замены и отклонения от проектных решений; 

- проявившиеся при эксплуатации дефекты, повреждения и т. п.

Составление программы обследования согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», содержащей: 

- перечень подлежащих обследованию строительных конструкций и их элементов; 

- методы инструментальных измерений;

- места вскрытия.

Визуальное обследование строительных конструкций согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», по результатам которого составить:

- схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера;

- описания, фотографии дефектных участков;

- установить аварийные участки (при наличии);

- уточненную конструктивную схему объекта;

- выявить несущие конструкции по этажам и их расположение;

- разработать уточненную схему мест выработок;

- предварительную оценку технического состояния строительных конструкций, определяемых по степени повреждений и характерным признакам дефектов;

- обмерные чертежи в габаритах существующей отделки: поэтажные планы, фасады с указанием основных габаритных размеров, разрезы;

- определение способов крепления и примыкания конструктивных элементов ограждающих конструкций;

- схемы отклонений колонн и ферм в производственной части здания по вертикали и горизонтали (результат определения отклонений с применением геодезических приборов);

Детальное обследование строительных конструкций согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», включающее в себя:

- откопка шурфов в количестве - 7 шт.;

- визуальное обследование фундамента в шурфах;

- определение фактических характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов:

- определение прочности бетона монолитных конструкций ультразвуковым методом в соответствии с ГОСТ 17624-2012 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности»:

- определение прочности кирпича ультразвуковым методом в соответствии с ГОСТ 24332-88 «Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии»;

- вскрытие отделочных слоев (пол, перекрытие, покрытие, стены) с определением состава;

- определение армирования (шаг и диаметр армирования, толщина защитного слоя) существующих несущих железобетонных конструкций (колонны, балки, плиты).

Составление технического отчета по результатам обследования: «Детальное техническое обследование строительных конструкций», включающего в себя:

- анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;

- оценку технического состояния (категорию технического состояния);

- материалы, обосновывающие принятую категорию технического состояния объекта;

- обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях (при наличии);

- определение реальных эксплуатационных нагрузок, воспринимаемых обследуемыми конструкциями;

- расчет несущей способности конструкций по результатам обследования;

- камеральная обработка и анализ результатов обследования и поверочных расчетов;
- составление технического отчета (паспорт здания): описание объекта, результаты обследований, результаты определения прочности конструкционных материалов, результаты поверочных расчетов. Общие выводы и рекомендации на основании результатов обследования.
- составление технического паспорта здания;

- анализ полученных результатов обследования строительных конструкций и составление итогового документа (технического отчета) с выводами по результатам обследования.

	12. 
	Уровень ответственности
	Уровень ответственности объекта – II (нормальный)

	13. 
	Объекты обследования
	- фундаменты, ростверки и фундаментные балки здания (откопка не менее 7-и шурфов с обратной засыпкой с послойным уплотнением для определения параметров фундаментов);

- грунты основания;

- стены, колонны, столбы;

- перекрытия и покрытия (в том числе балки, арки, фермы стропильные и подстропильные, плиты, прогоны) и др.;

-  кровля, зенитные фонари, ливневая канализация;

-  лестницы, подкрановые балки и фермы;

- связевые конструкции, элементы жесткости; 

- стыки и узлы;

- сопряжения конструкций между собой, способы их соединения и размеры площадок опирания;

- визуальное обследование элементов каркаса и выявление имеющихся дефектов;

- инструментальное обследование здания с целью получения количественных данных о состоянии несущих и ограждающих конструкций: деформациях, прочности, трещинообразовании:

- работы по обмеру необходимых геометрических параметров здания, конструкций, их элементов и узлов, в том числе с применением геодезических приборов;

- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений;

- обследовать и выполнить проверочный расчет ж/б колонн и фундаментов на вновь устанавливаемые мостовые и консольные краны (согласно проекта размещения технологического оборудования).

	14. 
	Определение
	- состояния гидроизоляции фундаментов, стен, подвалов;                                                                           -  конструктивной схемы здания и отдельных его элементов;                                                    -  несущей способности конструкций и фундаментов и сравнение с текущими нагрузками, определить запас несущей способности для фундаментов (в случае превышения существующих нагрузок  над несущей способностью оснований, предоставить объяснение причин этого со ссылкой на нормативные документы);                                                                  - неравномерности осадки колонн здания;                                                                               - давления на подошве фундаментов;

- фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов;

- реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций грунтового основания;

-  реальной расчетной схемы здания и его отдельных конструкций;

-  расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки;

- соответствие несущей способности существующих перекрытий при текущих условиях эксплуатации действующим строительным нормам (СП);

- запас несущей способности несущих элементов перекрытий (в случае превышения существующих нагрузок над несущей способностью элементов перекрытий предоставить объяснение причин этого со ссылкой на нормативные документы);

- величину дополнительной нагрузки (нормативную и расчетную) на существующие несущие элементы перекрытий;

-  остаточного ресурса здания.

	15. 
	Проверочный расчет
	-  всех типов фундаментов, установленных при шурфовании;

- существующих подкрановых балок рельсового пути с целью выявления возможности установки опорных мостовых кранов большей г/п (согласно проекта размещения технологического оборудования). При положительном результате (подкрановые балки выдерживают требуемую нагрузку) выполнить проверочный расчет ж/б колонн и фундаментов. В случае отрицательного результата (подкрановые балки не выдерживают требуемую нагрузку) сделать вывод о необходимости разработки проекта на усиление подкрановых балок;

-  всех типов перекрытий, установленных при обследовании (в случае, если потребуется усиление перекрытий, установить предельную допустимую дополнительную нагрузку на несущие элементы после их усиления (данные величины подтвердить расчетами в соответствии с существующими нормами (СП).

	16. 
	Исходные данные
	Технический паспорт.
Имеющаяся проектная документация.

	17. 
	Прочие условия
	Дополнительную документацию и информацию касательно объекта обследования Заказчик предоставляет Исполнителю по письменному запросу.

	18. 
	Особые требования
	Исполнитель предоставляет актуальные выписки из реестра членов саморегулируемой организации.
При проведении обследования здания, руководствоваться правилами и утверждёнными стандартами: ГОСТ 31937-2011; ТСН 50-302-2004; СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений; ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Общие требования; Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

	19. 
	Требование к оформлению документации
	Документацию оформить в соответствии с:

· ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

· СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

· ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации».

	20. 
	Сроки выполнения
	45 календарных дней (рабочие материалы выдаются не позднее, чем через 30 календарных дней после выезда специалистов на объект обследования).

	21. 
	По окончании работ Заказчику передаются материалы
	По завершении работ Исполнитель передаёт Заказчику технический отчет по обследованию в цифровом виде на электронном носителе в форматах .pdf, .dwg и doc в одном экземпляре и на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 3 (трех) экземплярах.

	22. 
	Особые условия
	Все необходимые запросы на согласования (разрешения на работы, в т.ч. на фотографирование, доступ, проходка шурфов и вскрытий, подключение к энергоснабжению, использование помещений для хранения инструмента и материалов), Заказчик выполняет по запросу Исполнителя.

Заказчик обеспечивает наличие точки подключения к электросети 220В и 380В (мощностью не менее 3кВт в зоне производства работ).

Восстановление вскрытий в состав работ не входит.

	23. 
	Состав демонстрационных материалов
	Не требуется

	Задание составил
Представитель Заказчика
подпись
Ф.И.О, дата
Задание получил
Представитель Исполнителя 

подпись
Ф.И.О., дата

	


,ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геодезических изысканий
	№
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Наименование объекта
	

	2
	Местоположение объекта (адрес)
	,

	3
	Основание для выполнения работ
	,

	4
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт и техническое перевооружение 

	5
	Стадия проектирования
	Рабочий проект (стадия РП)

	6
	Идентификационные сведения о Заказчике
	,

	7
	Идентификационные сведения об Исполнителе
	,

	8
	Цели и задачи инженерных изысканий


	Выполнить инженерно-геодезические изыскания 

	9
	Этап выполнения инженерных изысканий
	Один этап

	10
	Вид инженерных изысканий
	Инженерно-геодезические изыскания (ИГДИ)

	11
	Идентификационные сведения об объекте
	Назначение здания: производственное, административно-бытовое.

Уровень ответственности: II (нормальный).

	12
	Данные о границах и площади участка
	Площадь земельного участка: 2,2 Га 
Обзорная схема (Приложение к Заданию)

	13
	Сведения о принятой системе координат и высот
	Система координат – МСК-64.

Система высот – Балтийская 1977 г.

	14
	Краткая техническая характеристика объекта
	Здание: Корпус № 2 

Общая площадь здания: 19572,4 м2
Этажность: 1 - 3 этажа

Высота (макс.): 18,15 м
Строительный объем: ~ 209256 м3

	15
	Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий
	Контроль по обеспечению качества выполнить в соответствии с:

- постановлением Правительства РФ от 21.10.2016 г. № 1084 «О Федеральном Государственном надзоре в области геодезии и картографии»;

- ГКИНП-17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ.

	16
	Состав работ
	- топографическая съемка участка в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м, с инженерными сооружениями (коммуникациями);

- создание цифрового векторного топографического плана участка съемки с подземными инженерными сооружениями в масштабе 1:500 в формате DWG;

- создание графической оригинала совмещенного топографического плана участка съемки в масштабе 1:500 на малодеформирующейся основе (лавсане);

- согласование положения подземных коммуникаций с эксплуатирующими организациями;

- создание экспликаций колодцев в границах участка съемки в электронном виде в формате XLS;

- регистрация Уведомления и сдача работ в КГА СПб.

	17
	Требования к составу, форме и формату представления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи Заказчику
	Результатом работ по инженерно-геодезическим изысканиям будет являться составление и передача Заказчику отчета по инженерно-геодезическим изысканиям (далее также «техническая документация») на бумажных и на электронных носителях.

Исполнитель передает Заказчику техническую документацию в составе:

- Инженерно-топографический план М 1:500, совмещенный с подземными инженерными коммуникациям и сооружениями на лавсане со штампом КГК СПб - 1 экземпляр; 

- Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям со штампом КГА СПб в сброшюрованном бумажном виде - 3 экземпляра;

- Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям в электронной версии в редактируемых форматах (AutoCAD 2004, MS Word, MS Excel) и формате PDF на CD-диске – 1 экземпляр.

	18
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней согласно Календарного плана выполнения работ (Приложение № 6 к Договору).

	19
	Требования к Исполнителю
	Наличие действующей выписки из реестра СРО на ведение работ.

	20
	Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком до начала работ
	Правоустанавливающие документы на земельный участок (объект недвижимости).

Утвержденное задание на проектирование с указанием титула объекта.

Утвержденная схема границ топографической съёмки.

	21
	Перечень нормативных правовых актов, НТД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания
	- Федеральный закон от 30.12.2015 г. № 431-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства.

	22
	Особые условия
	Исполнитель обязан представить на согласование Заказчику программу инженерно-геодезических изысканий.

Заказчик обеспечивает доступ на территорию инженерно-геодезических изысканий с оформлением необходимых пропусков и разрешений.

	23
	Уточнение и дополнение задания
	Настоящее задание может уточняться и дополняться в установленном порядке по согласованию Сторон.


Приложение: Обзорная схема участка инженерно-геодезических изысканий

	Представитель Заказчика

	подпись
	Ф.И.О, дата
	
	Представитель Исполнителя 

	подпись
	Ф.И.О., дата
	

	


Приложение к
Заданию на выполнение инженерно-геодезических изысканий
Обзорная схема участка инженерно-геодезических изысканий

                      - граница инженерно-геодезических изысканий

Приложение № 3

к Договору № 48-ОН/18

  от «14» февраля 2018 г.

	
	


ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геологических изысканий

	№
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Наименование и место расположения объекта
	,

	2
	Местоположение объекта (адрес)
	,,

	3
	Основание для выполнения работ

	,

	4
	Вид строительства 

	Капитальный ремонт и техническое перевооружение

	5
	Стадия проектирования
	Рабочий проект (стадия РП)

	6
	Идентификационные сведения о Заказчике
	

	7
	Идентификационные сведения об Исполнителе
	

	8
	Цели и задачи инженерных изысканий
	Выполнить инженерно-геологические изыскания 

	9
	Этап выполнения инженерных изысканий
	Один этап

	10
	Вид инженерных изысканий
	Инженерно-геологические изыскания (ИГИ)

	11
	Идентификационные сведения об объекте
	Назначение здания: производственное, административно-бытовое.

Уровень ответственности: II (нормальный).

	12
	Данные о границах и площади участка
	Площадь земельного участка: 2,2 Га. 

План участка (Приложение к Заданию).

	13
	Сведения о принятой системе координат и высот
	Привязку скважин выполнить в:

Система координат – МСК-64.

Система высот – Балтийская 1977 г.

	14
	Краткая техническая характеристика объекта
	Здание: Корпус № 2 

Общая площадь здания: 19572,4 м2

Этажность: 1-3 этажа

Высота (макс.): 18,15 м
Строительный объем: ~ 209256 м3

	15
	Требования по обеспечению контроля качества 
	Контроль по обеспечению качества выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.

	16
	Состав работ
	· составление программы инженерно-геологических изысканий;
· *бурение инженерно-геологических скважин: предварительно 3 скважины глубиной до 20 погонных метров, общее количество бурения - до 60 погонных метров; 

· отбор проб грунтов и подземных вод;

· лабораторные исследования (определение физико-механических свойств грунта, гранулометрического состава грунтов, химический анализ проб воды, определение коррозийной агрессивности грунтовых вод по отношению к бетону нормальной проницаемости, стали, свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля; 

· камеральная обработка материалов;
· использование архивных материалов геолого-геодезического отдела КГА СПб;
· составление отчета по инженерно-геологическим изысканиям.

	17
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней согласно Календарного плана выполнения работ (Приложение № 6 к Договору).

	18
	Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком до начала работ
	Правоустанавливающие документы на земельный участок (объект недвижимости).

Утвержденное задание на проектирование с указанием титула объекта.

Топографический план М 1:500 на участок изысканий.

	19
	Требования к приемке работ
	Работа считается выполненной в полном объеме после двустороннего подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

	20
	Требования к составу, форме и формату представления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи Заказчику
	Результатом работ по инженерно-геологическим изысканиям будет являться составление и передача Заказчику отчета по инженерно-геологическим изысканиям (далее также «техническая документация») на бумажных и на электронных носителях.

Исполнитель передает Заказчику техническую документацию:

- Отчет по инженерно-геологическим изысканиям в сброшюрованном бумажном виде - 3 экземпляра;

- Отчет по инженерно-геологическим изысканиям в электронной версии в редактируемых форматах (AutoCAD 2004, MS Word, MS Excel) и формате PDF на CD-диске – 1 экземпляр.

	21
	Требования к Исполнителю
	Наличие действующей выписки из реестра СРО на ведение работ.

	22
	Перечень нормативных правовых актов, НТД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания
	- СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства.

	23
	*Особые условия
	1) В случае, если:

· результаты инженерно-геологических изысканий из архивных материалов на участке расположения объекта, не совпадут по основным показателям с результатами вновь выполненных инженерно-геологических изысканий, или

· по результатам детального обследования и поверочных расчетов реальная несущая способность строительных конструкций с учетом несущей способности грунтов не обеспечит выполнение поставленных задач,
в указанных случаях, Исполнитель выполняет дополнительный объем инженерно-геологических изысканий. Общий объем бурения составит до 13 скважин, каждая глубиной до 20 метров погонных, для детального анализа состояния грунтов и разработки требуемых рекомендаций в целях выполнения поставленных задач.
Объем и стоимость дополнительных инженерно-геологических изысканий, необходимых для принятия окончательного решения, уточняется по результатам выполненных работ в рамках данного договора путем составления дополнительного соглашения к договору. 

2) Заказчик выдает разрешение и обеспечивает доступ к местам бурения для выполнения инженерно-геологических изысканий.

	24
	Уточнение и дополнение задания
	Настоящее задание может уточняться и дополняться в установленном порядке по согласованию Сторон.


Приложение: План участка с рекомендуемым расположением буровых скважин
	Представитель Заказчика

подпись
Ф.И.О, дата
Представитель Исполнителя 

подпись
Ф.И.О., дата



Приложение к
Заданию на выполнение инженерно-геологических изысканий
План участка с рекомендуемым расположением буровых скважин

                - граница инженерно-геологических изысканий

       скв.1        - геологическая скважина
Приложение № 4
к Договору № 48-ОН/18
  от «14» февраля 2018 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-экологических изысканий

	№
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Наименование и место расположения объекта
	,

	2
	Местоположение объекта (адрес)
	,

	3
	Основание для выполнения работ

	

	4
	Вид строительства 

	Капитальный ремонт и техническое перевооружение

	5
	Стадия проектирования
	Рабочий проект (стадия РП)

	6
	Идентификационные сведения о Заказчике
	

	7
	Идентификационные сведения об Исполнителе
	

	8
	Цели и задачи инженерных изысканий


	Выполнить инженерно-экологические изыскания в объеме, достаточном для разработки проектной документации, а также оценки возможного воздействия на окружающую среду

	9
	Этап выполнения инженерных изысканий
	Один этап

	10
	Вид инженерных изысканий
	Инженерно-экологические изыскания (ИЭИ)

	11
	Идентификационные сведения об объекте
	Назначение здания: производственное, административно-бытовое

Уровень ответственности: II (нормальный)

Глубина перспективного использования: до 3 метров

	12
	Данные о границах и площади участка
	Площадь земельного участка: до 1 Га 

План участка (Приложение к Заданию)

	13
	Сведения о принятой системе координат и высот
	Привязку скважин выполнить в:

Система координат – МСК-64

Система высот – Балтийская 1977 г.

	14
	Краткая техническая характеристика объекта
	Здание: Корпус № 2 

Общая площадь здания: 19572,4 м2

Этажность: 1 - 3 этажа

Высота (макс.): 18,15 м
Строительный объем: ~ 209256 м3

	15
	Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий
	Контроль по обеспечению качества выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.

	16
	Состав работ
	· Исследование почвы, поверхностно и послойно, по химическим показателям (Сu, As, Ni, Pb, Cd, Hg, Zn, нефтепродуктов, бенз/а/пирена) до 3-х метров;

· Исследование почвы по бактериологическим, паразитологическим показателям;

· Исследование почвы по токсикологическим показателям;
· Радиологическое исследование участка строительства (гамма-съемка);
· Радиологическое обследование здания;
· Получение справки по фоновым концентрациям;
· Получение справки по климатической характеристике;
· Составление отчета по результатам инженерно-экологических изысканий.


	17
	Срок выполнения работ
	60 (шестьдесят) календарных дней согласно Календарного плана выполнения работ (Приложение № 6 к Договору).

	18
	Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком до начала работ
	Правоустанавливающие документы на земельный участок (объект недвижимости). 
Утвержденное задание на проектирование с указанием титула объекта.

	19
	Требования к приемке работ
	Работа считается выполненной в полном объеме после двустороннего подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

	20
	Требования к составу, форме и формату представления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи Заказчику
	Результатом работ по инженерно-экологическим изысканиям будет являться составление и передача Заказчику отчета по инженерно-экологическим изысканиям (далее также «техническая документация») на бумажных и на электронных носителях.

Исполнитель передает Заказчику техническую документацию:

- Отчет по инженерно-экологическим изысканиям в сброшюрованном бумажном виде - 3 экземпляра;

- Отчет по инженерно-экологическим изысканиям в электронной версии в редактируемых форматах (AutoCAD 2004, MS Word, MS Excel) и формате PDF на CD-диске – 1 экземпляр.

	21
	Требования к Исполнителю
	Наличие действующей выписки из реестра СРО на ведение работ.

	22
	Перечень нормативных правовых актов, НТД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания
	- СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства.

	23
	Особые условия
	Представить на согласование программу инженерно-экологических изысканий, в которой определить Перечень контролируемых показателей, методы исследований, виды и объемы работ.

Заказчик обеспечивает доступ на территорию инженерно-экологических изысканий с оформлением необходимых пропусков и разрешений.

Бурение скважин для отбора проб грунта осуществляется при выполнении инженерно-геологических изысканий.

	24
	Уточнение и дополнение задания
	Настоящее задание может уточняться и дополняться в установленном порядке по согласованию Сторон.

	Представитель Заказчика
	подпись
	Ф.И.О, дата
	


	Представитель Исполнителя 
	подпись
	Ф.И.О., дата
	


Приложение № 5
к Договору № 48-ОН/18 
от «14» февраля 2018 г.
	
	


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
	№

п/п
	Перечень основных требований
	Основные данные и требования


1. Общие требования.

	1.1.
	Наименование объекта проектирования
	

	1.2.
	Месторасположение объекта проектирования
	,

	1.3.
	Назначение объекта проектирования 
	Разработка, производство и поставка трубопроводной арматуры

	1.4.
	Идентификационные сведения о Заказчике
	

	1.5. 
	Идентификационные сведения об Исполнителе (Генеральный проекти​ровщик)
	

	1.6.
	Вид строительства
	Капитальный ремонт и техническое перевооружение

	1.7.
	Основание для проектирования
	Задание на проектирование

	1.8.
	Генеральная подрядная организация
	

	1.9.
	Очередность (этапы) строительства
	Необходимость выделения этапов строительства объекта зависит от технического состояния здания и определяется решением Заказчика по результатам технического обследования

	1.10.
	Сроки начала и окончания строительства 
	Определяются в процессе проектирования

	1.11.
	Стадийность проектирования
	 Рабочий проект (стадия РП)

	1.12.
	Требования к составу и оформлению проектных материалов
	Состав и оформление проектных материалов (проектной и рабочей документации) должны соответствовать Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 №87, ГОСТ Р 21.1101-2009, другим действующим нормам РФ в данной области, исходным данным и Заданию (заданиям) на проектирование от Заказчика.

 Состав разделов проектной документации:

•  Раздел 1: Пояснительная записка (ПЗ);
•  Раздел 7: Проект организации работ по сносу или демонтажу (ПОД);
• Раздел 8: Мероприятия по охране окружающей среды (ООС); 

• Раздел 9: Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (ПБ);
• Раздел 10: Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (ОДИ).
• Раздел 10.1: Мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности… (ЭЭ)
• Раздел 11: Сметные расчеты (СМ)
• Раздел 12.2 Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, определяемых таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности… (ГОЧС).
Состав комплектов рабочего проекта:

• Генеральный план земельного участка (ГП) 

• Архитектурные решения (АР) 

• Конструкции железобетонные. Отметка ниже 0.000 (КЖ0) - по результатам тех. обследования 

• Конструкции железобетонные. Отметка выше 0.000 (КЖ1) 

• Конструкции металлические (КМ) 

• Силовое электрооборудование, внутреннее электроосвещение, молниезащита и заземление (ЭОМ) 

• Электроснабжение и электроосвещение. Наружные сети (ЭОН) 

• Водоснабжение и канализация. Внутренние сети (ВК) 

• Водоснабжение и канализация. Наружные сети (НВК) - в части подключения 

• Отопление и теплоснабжение (ОВ1) 

• Вентиляция и кондиционирование воздуха, дымоудаление (ОВ2) 

• Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)

• Телефония, Радиофикация, Телевидение, Диспетчерская связь, Интернет и т.п. 
• Структурированные кабельные сети (СКС) 
• Автоматизация комплексная инженерных систем (АК) 

• Автоматизация противопожарной защиты (АППЗ) 

• Автоматические установки пожаротушения (АУПТ)

• Охранная сигнализация (ОС) 

• Система контроля и управления доступом (СКУД) 
• Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 

• Система оповещения ГОиЧС и подключение к РАСЦО (РАСЦО) 

• Система видеонаблюдения (ВН) 

• Технологические решения производства (ТХ1) 
• Технологические решения медпункта (ТХ2)

• Воздухоснабжение (ВС) 

• Технологическое газоснабжение (ГСТ)

• Газовая водогрейная котельная (ГСВ) 

• Подводящий наружный газопровод (ГСН)

• Лаборатория рентгеноскопии – по отдельному Заданию на проектирование от Заказчика.

	1.13.
	Категория сложности и идентификационные данные объекта проектирования
	· Уровень ответственности (ГОСТ 27751) II - нормальный

· сте​пень огнестойкости - II

· класс конструктивной пожарной опасности – С0 

· строительные конструкции здания относятся к классу К0 по пожарной опасности

· срок службы здания - 50 лет

Опасный производственный объект:

· используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа (III класс опасности);

· используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы;

· в составе объекта есть газовая водогрейная котельная;
· в составе объекта есть участь гальваники.

	1.14.
	Источник финансирования
	Собственные средства

	1.15.
	Основные технико​экономические показатели объекта проектирования 
	Этажность: 1-3 этажа 

Общая площадь: 19572,4 м2
Строительный объем: 209256 м3.

Высота (макс.): 18,15 м.

Назначение: производственное здание со складскими и административно-бытовыми помещениями.




2. Основные требования, предъявляемые к проектным решениям.

	№

п/п
	Перечень основных требований
	Основные данные и требования

	2.1.
	Основные требования к архитектурно - планировоч​ному решению здания, от​делке
	В здании завода предусмотреть необходи​мые помещения для организации технологического процесса (складское хозяйство, механический цех, заготовительный участок, участок подготовки производства,  кладовые инструмента и оснастки,  участок сварки и наплавки, участок сборки, покрасочная камера, участок упаковки, участок РТД, ЦЛО (лаборатории), рентгенлаборатория, ЦЛСИА (испытательные стенды), ремонтная служба, котельная, компрессорная, заточные, офисные помещения, помещение КПП, комната приема пищи, компрессорные, баллонная станция, кладовая спецодежды, склад ГСМ и др. 

Внутренняя отделка помещений - в соответствии с ведомостью отделки помещений, по эскизному проекту.

На путях эвакуации отделку предусмотреть согласно требований ФЗ-123 “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”

Двери в категорированных помещениях по пожарной опасности предусмотреть индивидуального или серийного изготовления, противопожарными с нормативной степенью огнестойкости, сертифицированными.

Наружная отделка: сэндвич-панели или иная по согласованию с Заказчиком.

Окна и двери – ПВХ профиль по ГОСТ 30970-2002 и ГОСТ 30674-99.

Для доставки материалов на второй этаж предусмотреть подъемник. 

	2.2.
	Конструктивные реше​ния, изделия и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, шахты лифтов, перегородки, кровля)
	Конструкция светоаэрационных фонарей: стальной каркас + поликарбонат.

Проектом проверить несущую способность и устойчивость каркаса существующего здания на восприятие проектных нагрузок.

Выполнить перепланировку здания в соответствии с утвер​жденными планировками, функциональное деление выпол​нить с помощью мобильных перегородок. Предусмотреть капитальный ремонт кровли существующего здания с полной заменой всех слоев кровельного пиро​га: утеплитель - минераловатные плиты, водоизоляционный ковер – унифлекс или аналог. Проектом предусмотреть установку вертикального транспорта -   подъемников в соответствии с утвержденными планировками.

	2.3.
	Энергоэффективность
	Обеспечение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций в соответствии с СНиП 23-101-2004 и СНиП 23-02.

	2.4.
	Технологические решения и оборудование
	1.Предусмотреть ровные, износостойкие, интенсивного пользования полы в соответствии с НД.

2.Предусмотреть механизированную влажную уборку помещений.

3.Обеспечить освещенность производственных помещений и рабочих мест в соответствии ГОСТ и НД

4.Произвести перерасчет площадей на человека и оборудования в соответствии с НД.

5.Произвести расчет количества санитарно-бытовых помещений и устройств в них в соответствии со СНиП 2.09.04-87.

6. Условия труда для работников должны соответствовать ГОСТ 12.1.012-90, ГОСТ 12.1.005-88, СН 32.23-85 и др. НД.

Состав и перечень оборудования (основное и вспомогательное оборудование, средства механизации и подъемно-транспортное оборудование, перевозимое с ул. ,
· Пила ленточнопильная H350-AH габариты шхвхд: 2200×2150×1600  мощность 5 кВт

· Пила ленточнопильная H260HB (2 шт.): габариты шхвхд: 2100х 2170х2170 вес 1750 кг.; мощность 3,7 кВт;

· Пила ленточнопильная Olympus 500 (1 шт.): габариты шхвхд: 2700х1150х2180; вес 2120кг; мощность 5,5 кВт;

· Печь ПК 8.16.5/12,5 (2 шт.) габариты шхвхд: 2040х2455х3135, вес 4000 кг, мощность: 86 кВт

· Печь СДО 7.16.8/12 (1 шт.) габариты шхвхд: 1440х2785х4320, вес: 2100 кг, мощность: 75 кВт

· Комплекс для ППН STARWELTPTA 350C (1 шт.) габариты шхвхд: 700х1300х1300, вес: 600кг, мощность: 30 кВт

· Комплекс для наплавки NAO4-3E (1 шт.) габариты шхвхд: 1450х890х2430, вес: 910 кг, мощность: 36,5 кВт
· Токарно-винторезный станок 16К20 (20 шт.) габариты шхвхд: 2795х1190х1600 мощность: 11 кВт
· Токарно-винторезный станок 1А616 (1 шт.) габариты шхвхд: 2135 х1220х1225, вес: 1500кгмощность: 4 кВт
· Токарно-винторезный станок 1М63 (8 шт.) габариты шхвхд: 1680 х1229х3530, вес: 4500кгмощность: 13 кВт
· Токарно-винторезный станок CU630 (1 шт.) габариты шхвхд: 400 х500х4000, вес: 3300кгмощность: 11 кВт
· Токарно-винторезный станок 1М65 (2 шт.)габариты шхвхд: 6140 х 2200 х 1760, вес: 12800кгмощность: 13 кВт
· Горизонтально-расточной станок 2620Г (2 шт.) габариты шхвхд: 5700x3400x3000 вес: 12500 мощность: 10 кВт
· Вертикально-фрезерный станок FSS450TNC-11 (3 шт.) габариты шхвхд: 2340х2140х2410; вес: 4000 кг, мощность: 14,25 кВт
· Вертикально-фрезерный станок 6Т83Г-29 (1 шт.)габариты шхвхд: 400х420х1600 вес: 3900кгмощность: 11 кВт
· Вертикально-фрезерный станок 6Т13Ф20-1 (1 шт.) габариты шхвхд: 2600х2260х2120; вес: 4270 кг, мощность: 18 кВт
· Горизонтально-фрезерный станок FSS4002/PS (1 шт.) габариты шхвхд: 2340х2140х2410; вес: 4000 кг, мощность: 14 кВт
· Вертикально-сверлильный станок 2Н150 (2 шт.) габариты шхвхд: 2930 х 890 х 1355; вес: 1870 кг мощность: 7,5 кВт
· Вертикально-сверлильный станок 2Н135 (2 шт.) габариты шхвхд: 2535 х 825 х 1030; вес: 1200 кг мощность: 4 кВт
· Радиально-сверлильный станок 2А554 (2 шт.) габариты шхвхд: 1030 х 3430 х 2665; вес: 4700 кг мощность: 8,9 кВт
· Плоскошлифовальный станок 3Е7118  (1 шт.) габариты шхвхд: 1770  х 1920х 2000; вес: 2500 кгмощность: 4 кВт
· Плоскошлифовальный станок 3Д722А (1 шт.) габариты шхвхд:4450х2190х2360; вес:9500 кгмощность: 14 кВт
· Станок токарный ЧПУ Mazak QTN 100-II MS (2 шт.) габариты шхвхд: 2315х1630х1800; вес: 4100 кг, мощность: 17,5 кВт
· Станок токарный ЧПУ Mazak 200-IVSintegrex (1 шт.) габариты шхвхд: 3820х2208х2597; вес: 9460 кг; мощность: 63 кВт
· Станок токарный ЧПУ MazakQTS 200ML (1 шт.) габариты шхвхд: 3385х1720х1820; вес: 6100 кг; мощность: 28,7 кВт
· Станок токарный ЧПУ MazakQTS 200M (6 шт.) габариты шхвхд: 2630х1680х1700; вес: 4900 кг; мощность: 28,7 кВт
· Станок токарный ЧПУ MazakQTS 300M (2 шт.) габариты шхвхд: 3050х1910х1900; вес: 5800 кг; мощность: 43,1 кВт
· Станок токарный ЧПУ CAK36665PJ (6 шт.) мощность: 10 кВт
· Фрезерный обрабатывающий центр NSV102A (1 шт.) габариты шхвхд: 2760х3340х3020; вес: 7000 кг; мощность: 28 кВт
· Фрезерный обрабатывающий центр МV66A (1 шт.) габариты шхвхд: 3265х2120х2820; вес: 6500 кг; мощность: 25 кВт
· Фрезерный обрабатывающий центр TV158B (1 шт.) габариты шхвхд: 4400х3995х3275; вес: 16630 кг; мощность: 45 кВт
· Обрабатывающий центр TrevisanDS300 (1 шт.) габариты шхвхд: 7000х3100х3000; вес: 15000 кг; мощность: 61 кВт
· Обрабатывающий центр TrevisanDS600 (1 шт.) габариты шхвхд: 7000х6200х4500; вес: 33000 кг; мощность: 100 кВт
· Электроэрозионный станок AR55 (1 шт.) габариты шхвхд: 2300х1675х2200; вес: 2500 кг; мощность: 2 кВт
· Камера дробеметная SBM-P1000x2000/2 (1 шт.) габариты шхвхд:6110×3599×7842;мощность: 43 кВт
Состав и перечень оборудования (основное и вспомогательное оборудование, средства механизации и подъемно-транспортное оборудование, вновь устанавливаемое):

· Пила ленточнопильная Olympus 800 (1 шт.)  (заготовительный участок) габариты шхвхд: 4130х2150х2500; вес: 3860 кгмощность: 7,5 кВт
· Печь СДО 7.16.8/12 (2 шт.) (термический участок) габариты шхвхд: 1440×2785х4660; вес: 2100 кгмощность: 75 кВт
· Печь ПК 8.16.5/12,5 (4 шт.) (термический участок) габариты шхвхд: 1800×2300х3100; вес: 2500 кг-- мощность: 70 кВт
· Печь СДО 20.40.20/10 (1 шт.) (термический участок) габариты шхвхд: 3750×3080х10260 вес: 16000 кгмощность: 450 кВт
· Горизонтально-расточной станок с ЧПУ Femco BMC-110FT2 (1 шт.) габариты шхвхд: 1500×2100х4000вес: 8000 кгмощность: 26 кВт
· Моечная машина Сивер 120 ППР (1 шт.) ООО «ЭЛИОНМОСТ МСК» (моечное отделение) мощность: 5,5 кВт
· Моечная машина Сивер 80 РП (1 шт.) ООО «ЭЛИОНМОСТ МСК» (моечное отделение) мощность: 3 кВт
· Станок радиально сверлильный RZ3050 (1 шт.) ЗАО «Балтийская Промышленная компания» (механический участок) габариты шхвхд: 1070×2840х2500вес: 3500 кгмощность: 3 кВт
· Токарно-винторезный станок Дип500 с ЧПУ (1 шт.) (механический участок) габариты шхвхд: 1700× 1620х 8000 вес: 3000 кг, мощность: 17 кВт
· Накатная машина UPW15 (1 шт.) завод Pee-Wee (механический участок) вес: 2600 кг, мощность: 10 кВт
· Накатная машина UPW30 (1 шт.) завод Pee-Wee (механический участок) вес: 4600 кг, мощность: 10 кВт
· Карусельный станок HonorSeikiVL160CM (1 шт.) ООО «Промойл» габариты шхвхд: 4050 × 5600 х 6565 вес: 28300 кг, мощность: 45 кВт
· Кран-балка 10 тонн (7 шт.) мощность: 4 кВт
Суммарная МОЩНОСТЬ: 2 490 кВт

7. Технологические процессы, включая номенклатуру и количество изготавливаемых деталей (год) с распределением по цехам (участкам)  и видам оборудования, трудоемкость годовой программы производства.

1. Трубопроводная арматура Ду10÷1000.

2. 1500 тонн готовых изделий в год.

3. Трудоемкость годовой программы =260 000 н.ч.

3.1 Участок подготовки пр-ва (1.19) =8000 н.ч.

3.2 Основное пр-во (1.10) =200000 н.ч.

3.3 Участок сборки (1.16) =50000 н.ч.

3.4 Участок РТД (1.31) =2000 н.ч.

4. Материал, количество и габариты используемых для производства заготовок. 

4.1. Сталь углеродистая, 1200 тонн в год, прокат до 8 метров, вес до 10 тонн, поковки, штамповки, литье от 1 кг до 10 тонн.

4.2. Сталь нержавеющая, 1500 тонн в год, прокат до 8 метров, вес до 10 тонн, поковки, штамповки, литье от 1 кг до 10 тонн.

4.3. Бронза, латунь, алюминий, фторопласт, резина (сырая) 300 тонн в год.

5. Данные об объемах отходов:

4.1. Отходы стружки (углерод, нержавейка, цветная) 360 тонн в год.

4.2. Отходы гальваники (кислоты, щелочи, соли) 20м³ в год.

4.3. Мусор бытовой, строительный (ветошь, сор) 100 тонн в год.

4.4. Нефтепродукты (СОЖ, масла) 20 тонн в год.

4.5. Металлолом (бочки, огарки, инструмент, обрезы) 12 тонн в год.

4.6. Абразив (круги, сор) 6 тонн в год.

	2.5.
	Управление производством
	Персонал:

Администрация

СЛУЖБА АДМИНИСТРАТИВНАЯ

IT-отдел 

Общий отдел

Планово-диспетчерский отдел

Юридический отдел

СЛУЖБА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

Административно-хозяйственный отдел

Инженерная служба

Ремонтная служба

Служба охраны труда

СЛУЖБА ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА

Бюро технической информации, стандартизации и библиотека

Конструкторский отдел арматуры для АЭС

Конструкторский отдел арматуры для АЭС

Конструкторский отдел общепромышленной арматуры

Конструкторский отдел специальной арматуры

Отдел технической документации

СЛУЖБА ДИРЕКТОРА ПО ПРОДАЖАМ

Отдел продаж общепромышленной арматуры

СЛУЖБА ДИРЕКТОРА ПО ПРОДАЖАМ АРМАТУРЫ ДЛЯ АЭС

Отдел продаж арматуры для АЭС

СЛУЖБА ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ

Вспомогательная служба производства (до 01.11.2015 Участок хозяйственных работ)

Заготовительный участок

Основное производство

Механический цех

Участок гальваники

Участок сборки

Участок резинотехнических деталей

Участок сборки

Участок сварки и наплавки

Отдел подготовки производства, инструмента и оснастки

Инструментальное бюро

Механический участок по подготовке производства

Отдел подготовки производства, инструмента и оснастки

Производственно-распределительное бюро

Участок общепромышленной арматуры

СЛУЖБА ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ

Бухгалтерия

Планово-экономический отдел

Финансовый отдел

СЛУЖБА КОММЕРЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА

Отдел логистики

Отдел снабжения и комплектации

Складское хозяйство

СЛУЖБА ПЕРСОНАЛА

Учебно-подготовительный отдел

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА

Служба контроля качества продукции

Метрологическая лаборатория

Отдел технического контроля

Отдел управления качеством

Служба контроля качества продукции

Технологический отдел

Бюро разработки технологических процессов

Технологический отдел

ЦЛО (Центральная лаборатория Общества)

Участок изготовления образцов

ЦЛСИА (Центральная лаборатория стендовых испытаний арматуры)

Подразделение

Мужч

Женщ

ИТО-ГО

Администрация

6

1

7

It - отдел

2

2

Общий отдел

3

3

Планово-диспетчерский отдел

3

3

6

Юрилический отдел

1

1

АХО

1

4

5

Инженерная служба

6

6

Ремонтная служба

15

15

Служба главного инженера

1

1

служба охраны труда

1

1

Бюро технической информации.стандартизации и библиотека

2

2

Конструкторский отдел арматуры для АЭС

15

3

18

Конструкторский отдел арматуры для АЭС. Бюро расчетов

3

2

5

Конструкторский отдел общепромышленной арматуры

3

4

7

Конструкторский отдел специальной арматуры

5

2

7

Отдел технической документации

8

8

Отдел продаж общепромышленной арматуры

5

3

8

Отдел продаж арматуры для АЭС

3

6

9

Служба директора по продажам арматуры для АЭС

1

1

Бюро учета рабочего времени (производство)

4

4

Вспомогательная служба производства

5

6

11

Заготовительный участок

13

3

16

Механический участок

96

10

106

Участок гальваники

1

3

4

Участок РТД

3

3

Участок сборки

25

9

34

Участок сварки

12

3

15

Инструментальное бюро

2

5

7

МУПП

5

5

Отдел подготовки производства инструмента и оснастки

1

1

Производственно-распределительное бюро

4

4

Участок общепромышленной арматуры

8

1

9

Бухгалтерия

13

13

Планово-экономический отдел

2

2

Финансовый отдел

4

4

Отдел кллперации

1

1

2

Отдел логистики

5

1

6

Отдел снабжения и комплектации

1

6

7

Склад Магнитогорская 51

5

2

7

Складское хозяйство

3

1

4

Служба персонала

6

6

Учебно-подготовительный отдел

2

2

Метрологическая лаборатория

1

2

3

ОТК

7

12

19

Отдел управления качеством

6

6

Служба контроля качества продукции

2

2

Бюро разработки технологических процессов

2

5

7

Технологический отдел

7

2

9

Участок изготовления образцов (ЦЛО)

4

4

ЦЛО

5

16

21

ЦЛСИА

4

1

5

Конструкторское бюро оснастки

1

1

2

ИТОГО

289

173

462



	2.6.
	Режим работы и фонд времени работы оборудования (рабочих мест)
	Работы в одну смену. Продолжительность смены 8 часов, количество рабочих дней в году 247, продолжительность рабочей недели 5 дней.

	2.7.
	Требования к технологической схеме, методу и организации производства с учётом специфики объекта капитального строительства
	1. На территории «Склад металлопроката» происходит разгрузка металла, первичный входной контроль (внешний осмотр, проверка сопроводительной документации, взвешивание), складирование. Металл, заготовки маркируются бирками и данные заносятся в программу.

2. На «Заготовительном участке» производится отрезка заготовок, проб. Передача проб в лабораторию для проведения входного контроля. Передача заготовок на термообработку. Обработка заготовок на токарных станка под ультразвуковой контроль (УЗК) и передачи их на УЗК. Выписываются паспорта на заготовки, контроль заготовок ОТК и сдача на склад заготовок.

3. На «Участке термообработки» заготовки термобрабатываются (закалка, нормализация, аустенизация и пр.) охлаждаются (воздух, вода, масло) передаются на заготовительный участок. Данные термообработки заносятся в журнал, технологический паспорт, в программу.

4. На территории «Место сбора стружки» вывозится стружка со всех участков, где происходит металлообработка. Стружка сортируется, просушивается, складируется в банках, контейнерах, вывозится погрузчиком. Необходимо организовать безопасный процесс погрузки стружки в ПУХТО.

5. На участках «Зачистка» происходит зачистка сварочных швов, обрубка облоя на заготовках (штамповка, литье) пневмоинструментом и на наждачных станках под местной вытяжкой.

6. На участке «Сварка и наплавка» делают наплавку заготовок. Перед наплавкой заготовка подогревается в печи, далее наплавляется на автоматических установках или вручную и снова помещается в печь для остывания, далее на воздухе. Делается токарная обработка под контроль Цветной дефектоскопии. Передается на участок для контроля цветной дефектоскопии, оформляется паспорт. Также проводят сварочные работы, для чего собирают, прихватывают (по разметке или в приспособлениях) изделия, сваривают вручную или на автомате, передают на зачистку или обработку. Выписывается паспорт.

7. В помещение «Рентген» производят рентген контроль, для чего устанавливают изделия в приспособления, проводя рентген, оформляют результаты в программе, хранят данные о рентгене в спец. шкафах.

8. В помещение «Склад электродов» осуществляется хранение порошка, проволоки и электродов, их просушка и прокалка в шкафах. Осуществляется выпрямление, обрубка проволоки на станке.

9. На участке «Цветная дефектоскопия» производится капиллярный контроль изделий. Изделия промываются, наносится пенетрант, снова промываются, затем наносится проявитель. Данные оформляются и заносятся в программу.

10. На участках основного производства («участок ЧПУ», «участок крупногабаритной обработки», «слесарно-фрезерный участок») производится механическая обработка деталей, изделий предварительная и полная. Осуществляется перемещение деталей, кран-балками, электрокарами, тележками. Осуществляется оперативное хранение заготовок у каждого станка. Крупногабаритная оснастка хранится непосредственно у станков.

11. На участке «Мойка» производится мойка деталей, заготовок в установках горячей водой с щелочными растворами.

12. На участке «ЦЛСИА» проводят стендовые испытания арматуры низкими и высокими давлениями, водой и воздухом (наработка на ресурс, настройка предохранительной арматуры, камеры испытания в условиях холода, тепла, влаги).

13. На «Складе готовых деталей» хранятся готовые детали (в ячейках, стеллажах, банках) с приемкой ОТК. Все детали имеют соответствующую маркировку, доступны для просмотра и быстрого поиска.

14. В компрессорной размещены компрессоры высокого и низкого давления и осушители.

15.  На «участке сборки и испытаний» размещены Бронированные боксы для проведения статических испытаний изделий в оснастке воздухом и водой высокого и низкого давления с контролем протечек методом окунания в ёмкости с водой. Испытательная оснастка хранится на стеллажах в доступном месте.

16.  На «Участке сборки и испытаний» осуществляется комплектовка деталей для приемки, под сборку, сборка, настройка изделий.

17.  В помещение «Окраска и сушка» осуществляется окраска и последующая сушка изделий. Помещение оборудовано общей и местной вентиляцией.

18.  На участке «Упаковка. Место хранения тары» осуществляется упаковка изделий в пакеты, бумагу, пломбировка, укладка изделий в ящики, маркировка ящиков и хранение тары.

19.  В помещение «Участок подготовки производства» осуществляется изготовление оснастки, приспособлений и обработка деталей основного производства. Гибка, шлифовка, токарная, фрезерная, сверлильная, слесарная.

20. Две лаборатории Химического и спектрального анализа, участок подготовки образцов, весовая, кладовая.

21.  Лаборатория механическая, металлографическая, участок изготовления шлифов, склад материалов и термическая.

22.  На участке «Мех. участок ЦЛО» из проб изготавливают образцы для испытаний в лабораториях п.1.20 и 1.21. На участке производят отрезные, токарные, фрезерные, строгальные, сверлильные, шлифовальные работы. Имеется отдельное помещение с вентиляцией для заточки инструмента.

23.  В помещение «УЗК» осуществляется ультразвуковой контроль заготовок. Результат заносят в журнал.

24.  В помещение «Склад заготовок» передаются заготовки после прохождения входного контроля, УЗК.

25.  Лаборатория метрологическая три помещения («Лаборатория измерения давления», «лаборатория линейно-угловых измерений», «теплотехническая лаборатория»).

26.  Помещение «ОТК» для работников службы ОТК.

27. Отдел разработки материальных ведомостей, технологических процессов (механика, сборка, сварка, термообработка), ЧПУ программ, наладок.

28.  Помещение «Заточная» осуществляется заточка инструмента. Помещение оснащено вытяжкой.

29. Склад оснастки и инструмента с отметкой о поверке. Выдается кладовщиком рабочему по наряду-бирке.

30. Ремонтная служба- ремонт и обслуживание технологического оборудования, хранение запасный частей, архив технической документации.

31. Резинотехнические детали. Изготовление прокладок, колец в пресс-формах из сырой резины. Изготовление пластмассовых заглушек из сырья. Пескоструйная обработка под приклеивание резиновых уплотнений. Термическая обработка резины.

32. Участок пропитки используется для изготовления электромагнитных катушек. При изготовлении происходит намотка витков с последующей пропиткой изолирующим лаком под вакуумом.

33. Мойка бензиновая предназначена для промывки деталей после притирки. Помещение оснащено вентиляцией.

Площадки временного складирования и накопители должны быть оснащены терминалами, подключенными к компьютерной сети.

ЧПУ оборудование должно иметь доступ к компьютерной сети.

Движение транспортных средств по территории предприятия и людских потоков не должно изменять организационно-планировочную структуру площадки объекта и не требовать дополнительных работ по благоустройству.



	2.8.
	Требования к организации условий охраны труда рабочих и служащих
	 1.Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие безопасность и комфортные санитарно-гигиенические условия труда (Организация пункта оказания первой медицинской помощи работникам с помещением для проведения медицинских процедур. Состав помещений и требования к ним по оснащенности медицинского обслуживания определить на основании действующих нормативных документов РФ для подобных производств).
2. Мероприятия по охране труда и технике безопасности, в том числе решения по снижению шумов и вибраций, загазованности помещений, избытка тепла и др.
3. Необходимость организации комнаты приема пищи.
4. Санитарно-бытовые помещения для мужчин и женщин: гардеробные, душевые, уборные с тамбурами, оборудованными умывальниками и сушилками для рук.

 5. Необходимость обеспечения работников заготовительного участка и участка сварки и наплавки газированной соленой водой.

 6. Необходимость обеспечения работников питьевой водой.

	2.9.
	Требования к генеральному плану земельного участка
	1. Предусмотреть мероприятия по благоустройству территории вокруг здания.

2. По всему периметру площадки предусмотреть устройство ограждения со средствами видеонаблюдения. 

3. Устройство не менее 2-х въездов/выездов с территории предприятия.
4. На земельном участке предусмотреть устройство:

- стоянок легкового автотранспорта для работников предприятия - не менее, чем на 50 машиномест;

- стоянок грузовых автомобилей – не менее, чем на 3 машиноместа; 

- гостевых стоянок легкового автотранспорта с количеством машиномест по расчёту;

- КПП с кабинетом выдачи пропусков и оформлением товаротранспортных накладных на основном въезде/выезде предприятия.

5.  Выполнить схему расположения дорожных знаков, светового предупредительного оборудования и разметку полос на пути движения автотранспорта по территории предприятия.

6. В составе раздела выполнить мероприятия по организации дорожного движения въезда-выезда на территорию объекта. 

7. Тип дорожной одежды проезжей части - капитальный с основным видом покрытия из асфальтобетона с учетом максимально допускаемого значения нормативной нагрузки от пожарного автомобиля 16 т/ось.
8. При въезде/выезде с предприятия предусмотреть следующие виды ограждающих конструкций, площадок и сооружений:

· автоматический шлагбаум;

· откатные ворота шириной не менее 6 м;

· рекламный щит с наименованием предприятия, расположенный на отдельных металлических конструкциях за пределами ограждения площадки предприятия.

	2.11.
	Требования к архитектурным и объёмно-планировочным решениям
	В соответствии с действующими нормативно-правовыми документами РФ на момент выполнения работ по договору.

Состав зданий и сооружений предприятия:

· корпус основного производства с административно-бытовыми, складскими и вспомогательными помещениями.

 За проектную отметку 0,000 принимается абсолютная отметка чистого пола 1-го этажа корпуса основного производства.  Высотные отметки других сооружений, входящих в состав проекта данного объекта, привязываются к абсолютной отметке принятого нуля.

Объемно-планировочные решения:

· Степень огнестойкости проектируемого здания корпуса основного производства с административно-бытовым блоком -   не ниже II.

· Класс конструктивной пожарной опасности проектируемого здания -  С0.

· Класс функциональной пожарной опасности проектируемого здания - Ф 5.1.

· Класс функционально пожарной опасности проектируемых складских участков и сооружений Ф 5.2.

· лестницы на проходные галереи и площадки обслуживания подъемно-кранового оборудования выполнить металлическими маршевыми с углом наклона не менее 60 градусов;

· ограждение помещений, участков выполнить из каменных крупноблочных материалов с оштукатуриванием поверхностей и окраской;

· перекрытия помещений, участков выполнить из монолитного железобетона;

· предусмотреть возможность доступа на перекрытия с переносных лестниц и стремянок.

Полы в производственном помещении выполнить с учетом технологической нагрузки не менее 3000 кг/м2. Устройство бетонной плиты толщиной 250 мм на заранее подготовленное основание (песок, гравий с послойным трамбованием).
Финишное покрытие полов и ограждающих стен и перегородок участков гальванического производства, склада солей и кислот, участка складируемой продукции после ванной обработки предусмотреть из кислотостойкой керамической плитки или полимерное покрытие - определить проектом.

Отделка производственных и специализированных помещений - по заданиям технологов.



	2.12.
	Конструктивные и объемно-планировочные решения
	Проектные решения выполнить на основании данных технического обследования здания и инженерных изысканий для площадки строительства с учетом технологического назначения здания и в соответствии с требованиями нормативной и законодательной документации.

Объемно-планировочные решения:

· Степень огнестойкости проектируемого здания корпуса основного производства с административно-бытовым блоком -   не ниже II.

· Класс конструктивной пожарной опасности проектируемого здания -  С0.

· Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф 5.1.

· Класс функциональной пожарной опасности складских участков и сооружений Ф 5.2.

· Класс функциональной пожарной опасности административно-бытовых помещений - Ф 4.3.


3. Наружные инженерные сети.

	№

п/п
	Перечень основных требований
	Основные данные и требования

	3.1.
	Теплоснабжение
	Источник теплоснабжения – собственная газовая водогрейная котельная.

Тип и способ размещения котельной (блочно-модульная, встроенная, крышная, пристроенная, отдельно стоящая), тепловая мощность, давление газа уточняются дополнительно.

Категория по надежности теплоснабжения – вторая.

	3.2.
	Водоснабжение
	Предусмотреть средства учёта водоснабжения на вводе в здание и на участках: ЦЛСИА, участок сборки, заготовительный участок, участок гальваники, рентгенлаборатория, участок сварки и наплавки, участок цветной дефектоскопии, душевые.

	3.3.
	Водоотведение
	Предусмотреть замену существующей ливневой канализации, замену трубопроводов и воронок ливневой канализации с врезками в сущ. сети ливневой канализации.

	3.4
	Электроснабжение
	· Выполнение ремонта освещения периметра комплекса. 

· Проектирование заземления здания выполняется с учетом результатов проверки существующего контура заземления.

Результаты проверки Заказчик передаёт Исполнителю до начала проектирования документации по заземлению. 

	
	Наружное освещение
	Выполнить демонтаж старой системы освещения периметра, организовать монтаж новых светильников и питающих кабелей в соответствии с действующими нормами освещённости. 

	3.6.
	Телефонизация
	Организовать IP-телефонию.


4. Инженерные системы здания. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию.

	№

п/п
	Перечень основных требований
	Основные данные и требования

	4.1.
	Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства и инженерных сетей
	Выполнить в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. в редакции от 13.12.2017 г. № 1081 раздела 7.

	4.2.
	Тепловые сети. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха
	Предусмотреть проектом системы приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с требованиями нормативной документации и технологического задания. Системы вентиляции должны быть определены с учетом функционального назначения обслуживаемых ими помещений и конструктивных особенностей существующего здания. 

Предусмотреть тепловые завесы на въездах в здание (воротах).

Для приточно-вытяжных систем применять оборудование с утилизацией тепла удаляемого воздуха.

Толщину стали и степень огнестойкости воздуховодов принять согласно требованиям СП 60.13330.2016 и СП 7.13130.2013. 

Противопожарные мероприятия:

Проектом предусмотреть автоматическое отключение систем вентиляции, закрытие огнезадерживающих клапанов при срабатывании датчиков пожарной сигнализации и прочие нормативные мероприятия. 

	4.3.
	Водоснабжение внут​реннее
	В расчете водопотребления горячего водоснабжения учесть расходы воды от следующих потребителей:

· Производственный корпус;

· Административно-хозяйственный блок;

· ЦЛО;

Предусмотреть отдельные системы холодного водоснабжения для установки наружных поливочных кранов.

	4.4.
	Канализация, сантехо​борудование
	1. Водоотведение поверхностных стоков с территории предприятия выполнить на локальные очистные сооружения со сбросом очищенных стоков в городскую канализационную сеть. Производительность и тип очистных сооружений определить проектом. 

2. Выпуск бытовых стоков предусмотреть в городскую канализационную сеть. Предусмотреть сброс очищенных стоков от технологических нужд предприятия в городскую канализационную сеть. Производительность и тип очистных сооружений определить проектом.

3.Выполнить проектирование новой канализационной трассы вокруг корпуса с выходом в городскую сеть.

4. Установка в колодцах гидрантов (ГП-150МО).

	4.5.
	Электроосвещение и электрооборудование
	В проекте принять основную схему электроснабжения по II категории надежности согласно ПУЭ.  Проектом определить нагрузки по всем потребителям электрической энергии, составить сводную таблицу нагрузок. Проектом предусмотреть установку АВР в ГРЩ для переключения питания от основного и резервного источника.

В составе раздела предусмотреть подключение щитов управления от:

· технологического оборудования;

· вентиляционного оборудования;

· отопления;

· оборудования ГВС;

· автоматики управления канализацией;

· питания противопожарных устройств;

· систем слаботочного оборудования;

· наружного и внутреннего освещения;

· прочего при необходимости.

 Электроснабжение предусмотреть от ГРЩ в производственном здании.

Наружное освещение расположить на металлических опорах освещения. Высоту, количество и конструкцию опор определить проектом. Предусмотреть обслуживание осветительных приборов наружного освещения от передвижных специализированных установок.

 Проектом предусмотреть основную систему уравнивания потенциалов (СУП) для всего здания на вводе в строение путем объединения подводящих частей:

· основной/магистральный защитный проводник;

· заземляющий проводник; стальные конструкции коммуникаций здания;

· стальные конструкции воздуховодов систем вентиляции;

· кабельные конструкции.
 В групповых линиях розеточной сети, потребителях наружного освещения проектом предусмотреть защиту УЗО. 

 Прокладку кабельной продукции в помещениях предусмотреть в закрытых кабельных лотках, кроме иных случаев на основании требований нормативных документов РФ.

В местах прохода кабелей через противопожарные конструкции предусмотреть устройство сертифицированных кабельных проходок.

Категорию молниезащиты определить проектом и выполнить согласно РД 34.21.122-87.

 Проектом предусмотреть следующие виды освещения поме​щений здания: рабочее, аварийное, эвакуационное.

Напряжение сети общего освещения - 380/220 В, напряжение на светильниках - 220 В, напряжение ремонтного освещения -36 В.

Для освещения помещений использовать светодиодные светильники.

- По путям эвакуации предусмотреть установку световых ука​зателей, имеющих на лицевой стороне трафарет, указываю​щий направление выхода. Световые указатели подключить к сети аварийного (эвакуационного) освещения.

Предусмотреть освещение коридоров, проходов, помещений общего назначения. 

Выполнить проектирование системы дистанционного управления освещения с пола.  Произвести установку системы освещения помещений административного корпуса.

- Проектом предусмотреть необходимое количество распреде​лительных (магистральных) электрощитов.
- Предусмотреть устройство необходимого количества ГРЩ. Каждое ГРЩ должно иметь две главные секции шин с авто​матическими выключателями. Между секциями предусмот​реть секционный выключатель.

Технические характеристики ГРЩ определить проектом, ис​пользовать комплектующее оборудование фирмы ИЭК либо иное сертифицированное.

- Электроснабжение производственных помещений. Проектирование щитов освещения, распределительных шкафов.

- Ремонт потолочного освещения производственного корпуса

- Ремонт высоковольтного шинопровода.

- Подключение станочного оборудования к системам электроснабжения
- Предусмотреть электроснабжение систем пожарной сигнализации

- Применить систему заземления типа TN-C-S. Проектом предусмотреть систему уравнивания потенциалов.

	4.6.
	Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре
	Систему охранно-пожарной сигнализации выполнить в соот​ветствии с федеральным законом № 123 «Технический регла​мент о требованиях пожарной безопасности» и СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаро​тушения автоматические».

	4.7. 
	Видеонаблюдение
	Выполнить внутрицеховую систему видеонаблюдения и систему видеонаблюдения периметра.

	4.8. 
	Пожаротушение
	Выполнить систему пожаротушения бытовых и производственных помещений.

	4.9.
	Сжатый воздух


	Выполнить проектирование сетей сжатого воздуха 6, 200, 400 кг/см2 согласно технологической планировке размещения оборудования.

	4.10.
	Сети и системы связи
	Проектом предусмотреть следующие основные системы:

· Система телевизионного видеонаблюдения;

· Интернет;

-    Система автоматической пожарной сигнализации (АПС);

· Система оповещения и управления эвакуацией;

· Система охранной сигнализации;

· Локальная вычислительная (компьютерная) сеть.

Ввод кабелей систем электросвязи выполнить подземным.

Система телевизионного наблюдения:

- Камеры наружного видеонаблюдения должны иметь программируемый датчик с функцией активности аналогового детектора движения, инфракрасный датчик. 

- Обеспечить видеоконтроль помещений.

Обеспечение системы контроля доступа на 1-й, 2-й и 3-й этажи АБК.

- На входе в АБК биометрический контроль.

- Обеспечить возможность удаленного управления посредством подключения к локальной компьютерной сети Предприятия.

- Прием видеосигналов камер наблюдения предусмотреть на монитор поста оператора.

- Программное обеспечение мониторов камер видеонаблюдения должно иметь функцию вывода изображений от всех камер, отдельно выбранной камеры.

- Предусмотреть установку оборудования для выполнения записи видеосигналов от всех камер видеонаблюдения на электронный носитель. Емкость электронного носителя должна соответствовать общей емкости входных видеосигналов, принятых за период не менее 7 суток с разрешением 1080р (Full HD) каждого сигнала.

- Программа оборудования для записи видеосигналов с камер видеонаблюдения должна быть интегрирована в глобальную систему контроля за видеокамерами.

- Приемно-записывающее оборудование расположить в помещении операторов с выводом сигналов на общий пульт.

· Предусмотреть проектом устройство аварийных кнопок на рабочем месте оператора и на щите ГРЩ.
Система автоматической пожарной сигнализации:

Обеспечить:

· интеграцию функций обнаружения, извещения, предоставления специальной информации;

· выдачу команд на включение систем автоматического пожаротушения, противодымной защиты, оповещения;

· выключение систем вентиляции, кондиционирования, отопления здания, срабатывания противопожарных клапанов систем;

· формирование сигналов управления системой оповещения на территории предприятия;

· формирование сигналов на отключение электропотребителей, сблокированных с системой пожарной автоматики;

· отправку сигнала в систему автоматической передачи извещений о пожаре на объекте в службу "01", оповещения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

В помещении оператора установить систему визуальных извещателей о неисправности приборов контроля и управления, установленных вне этого помещения, а также линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией.

На основании полученных технических условий определить получателя извещения о пожаре.

Установить систему озвучивания здания, систему озвучивания территории.

Система оповещения и управления эвакуацией:

Интегрировать в систему пожарной сигнализации:

· режим передачи сообщений пожарного поста или центра управления;

· время живучести системы оповещения и управления эвакуацией должно быть не меньше расчетного времени эвакуации с объекта с учётом требований действующих нормативных документов по пожарной безопасности.

	4.11.
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	Штат сотрудников не предусматривает работу людей с нарушением опорно-двигательной системы.

Выполнить в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. в редакции от 13.12.2017 г. № 1081 раздел 10.

Разработать раздел в составе проектной документации и предусмотреть в объёмно-планировочных решениях требования Федерального закона № 181 от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации № 175 от 17.03.2011 г;

	4.12.
	Перечень мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и требований по оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов
	Выполнить в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. в редакции от 13.12.2017 г. № 1081 раздел 10.1.

	4.13.
	Энергетический паспорт здания
	Разрабатывается в составе раздела проекта ЭЭ в соответствии со статьей 7 договора.

	4.14.
	Инженерно-экологические изыскания
	Объем и достоверность выполненных работ должны соответствовать требованиям СП 11-102-97, Приказа № 624 от 30.12.2009 г. с изменениями № 536 от 14.11.2011г. Полноту данных для выполнения проектных работ по инженерно-экологическим изысканиям обеспечивает ООО «ИСК».


5. Электроснабжение.

	№

п/п
	Перечень основных требований
	Основные данные и требования

	5.1.
	Проект электроснабжения 
	Выполнить проект силового электроснабжения с учётом работы подстанций РП-5, ТП-5/3, ТП-5/6 и разрешённой максимальной мощности 2 МВт (+1 МВт в перспективе).

Подстанции РП-12, ТП-12/1, ТП-5/1, ТП-5/2, ТП-5/4, ТП-5/5, ТП-5/9 демонтируются, их помещения освобождаются.

	5.2.
	Организация ГРЩ
	Предусмотреть устройство необходимого количества ГРЩ. Каждое ГРЩ должно иметь две главные секции шин с авто​матическими выключателями. Между секциями предусмот​реть секционный выключатель.

Технические характеристики ГРЩ определить проектом, ис​пользовать комплектующее оборудование фирмы ИЭК либо иное сертифицированное.

	5.3.
	Магистрали
	Выполнить проектирование магистральных шинопроводов и подкрановых троллей.  Проектом предусмотреть необходимое количество распреде​лительных (магистральных) электрощитов.

	5.4.
	Освещение
	Выполнить с учётом изменений точек питания установку щитов освещения ЩО, выполнить проект системы освещения.

	5.5.
	Подключение оборудования
	Проект подключения станочного оборудования выполнить с учётом обновлённой компоновки распределительных электрических шкафов.


6. Компрессорная станция

6.1 Выполнить проектирование помещений для компрессорного оборудования и помещения ресиверов.

	Помещение № 1 

Компрессоры низкого давления  

	
	Наименование
	Характеристики
	Примечание

	1
	Компрессор винтовой ВК50Р-7,5 зав.1059, инв.№ 950752, год выпуска 2011
	Рабочее давление 6,5-7,5 Бар

Производительность 7100 л/мин

Р= 44кВт

Вес: 1480кг.

Габариты (длина, ширина, высота): 2615/1690/1825
	Качество воздуха по ГОСТ Р ИСО 8573-1, класс чистоты 671

	2
	Компрессор винтовой ВК50Р-7,5 зав.1060, инв.№ 950753, год выпуска 2011
	Рабочее давление 6,5-7,5 Бар

Производительность 7100 л/мин

Р= 44кВт

Вес: 1480кг.

Габариты (длина, ширина, высота): 2615/1690/1825
	Качество воздуха по ГОСТ Р ИСО 8573-1, класс чистоты 671

	3
	Компрессор BSC 20-8 с осушителем воздуха. 

Установку компрессора произвести в производственном цеху у обрабатывающих центров Trevisan. Выполнить ограждение данного компрессора для обеспечения шумопоглощения.
	Рабочее давление 6,5-7,5 Бар

Производительность 2225 л/мин

Р= 18кВт 

Вес: 215кг.

Габариты (длина, ширина, высота): 685/810/880
	Качество воздуха по ГОСТ Р ИСО 8573-1, класс чистоты 671

	4
	Осушитель RFD-1000 (к компрес-сорам:инв.№950752, 950753) с №RFD10004000710003 инв. № 950754, год вып. 2011


	Рабочее давление 

7 Бар

Габариты (длина, ширина, высота): 1510х1129х857

Вес: 266 кг
	

	Помещение № 2 

Помещение Ресиверов (накопление воздуха низкого давления)



	1
	Ресивер 900л (модель R920) инв.№ 950755 год выпуска 2011


	Габариты (длина, ширина, высота): 900х610х2200  

Вес: 300кг
	Согласно пункта 2.53 ПБ 03-581-03 Ресиверы должны быть установлены в отдельном от компрессоров помещении или вынесены на улицу.

	2
	Ресивер 900л (модель R920) инв.№ 950756 год выпуска 2011


	Габариты (длина, ширина, высота): 900х610х2200
Вес: 300 кг
	

	3
	Ресивер 900л (модель R920) инв.№ 950757 год выпуска 2011


	Габариты (длина, ширина, высота): 900х610х2200  
Вес: 300 кг
	

	4
	Ресивер 900л (модель R920) инв.№ 950758 год выпуска 2011


	Габариты (длина, ширина, высота): 900х610х2200  
Вес: 300 кг
	

	Помещение № 3

 Компрессоры высокого давления 



	1
	Компрессор Bauer I22.0-22-200-(1)

12-117.108


	Давление до 200Бар

Производительность 930 л/мин

P=22кВт

Вес: 570 кг
	

	2
	Компрессор Bauer I22.0-22-200-(2)

12-117.109


	Давление до 200Бар

Производительность 930 л/мин

P=22кВт

Вес: 570 кг 
	

	3
	Компрессор Bauer I22.0-22-420 

12-117.110


	Давление до 400-420Бар

Производительность 800 л/мин

P=22кВт

Вес: 570 кг

(Труба нерж. сталь 0,8х18 Н10Т, наружн. Диаметр 22, внутр. 14)
	

	4
	Компрессор высокого давления BAUER, I 15.11-7,5-5 
	Давление до 450-500Бар

Производительность 310 л/мин

P=7кВт

Вес: 440кг

Типоразмер: 132М
	(Резерв)

Монтаж необходимо выполнять таким образом, чтобы охлаждающий вентилятор компрессора мог всасывать наружный холодный воздух, например, через отверстие в стене, которое должно находиться как можно ниже (Руководство по эксплуатации).

	5
	Осушитель адсорбционный Bauer Seccant III/III –A-420Bar


	Рабочее давление 400Bar

Габариты (длина, ширина, высота): 1150х260х1255

Вес: 170 кг
	

	6
	Осушитель адсорбционный ParkerZander HDK-MT 15-250


	Рабочее давление 200Bar

Габариты (длина, ширина, высота): 716х340х1045

Вес: 130 кг
	

	

	1
	Компрессор поршневой СБ/500 LB75
	Рабочее давление 10 Бар

Производительность 880 л/мин

Р=5,5кВт 

Вес: 246 кг

Габариты (длина, ширина, высота): 2000/610/1250
	


Примечание: 
Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию. Предпочтительнее выход окон на северную сторону, для исключения попадания солнечных лучей на фасад компрессорной.  

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
 Общие размеры помещения должны удовлетворять условиям безопасного обслуживания и ремонта оборудования компрессорной установки и отдельных ее узлов, машин и аппаратов.

Проходы в машинном зале должны обеспечивать возможность монтажа и обслуживания компрессора и электродвигателя и должны быть не менее 1,5 м, а расстояние между оборудованием и стенами зданий (до их выступающих частей) не менее 1 м.

Полы помещения компрессорной установки должны быть ровными с нескользящей поверхностью, маслоустойчивыми и выполняться из несгораемого износоустойчивого материала.

Стены и потолок должны быть окрашены в соответствии с "Указаниями по проектированию цветной отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий" (СН 181-70), а трубопроводы - в соответствии с требованиями ГОСТ 14202-69 "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки".

Двери и окна помещения компрессорной установки должны открываться наружу.

В помещении компрессорной установки должна быть площадка для проведения ремонта компрессоров, вспомогательного оборудования и электрооборудования. Для выполнения ремонтных работ компрессорной установки помещения должны оборудоваться соответствующими грузоподъемными устройствами и средствами механизации.

В помещении компрессорной установки должны быть предусмотрены специальные места для хранения в закрытом виде обтирочных материалов, инструменты, прокладок и т.п., а также для хранения недельного запаса масла и других комплектующих и запчастей.

Помещение компрессорной установки должно быть оборудовано вентиляцией в соответствии с действующими санитарными нормами проектирования промышленных предприятий.

Каналы и проемы в компрессорном помещении должны закрываться заподлицо с полом съемными плитами. Проемы, углубления и переходы, которые не закрываются, должны ограждаться перилами высотой не менее 1 м с расположенной внизу сплошной металлической зашивкой высотой 15 см. Полы площадок и ступени лестниц должны изготовляться из рифленой стали.

Все трубопроводы компрессорной установки должны отвечать требованиям СНиП и ГОСТ. Двери в компрессорной должны закрываться электромагнитным кодовым замком.

7. Опасный производственный объект (ОПО) (площадка компрессорной станции), зарегистрирован в Ростехнадзоре за № А19-09736-0001, III класс опасности.
7.1 Выполнить проектирование помещения опасного производственного объекта (ОПО) с установкой следующего оборудования:

	
	Наименование
	Модель
	Рег №/ Зав №
	Примечание

	1
	Баллон 400-400


	Тип IV ГОСТ 12247-66

1968 г.
	47552/17174
	двухгорловые с наружными резьбами и фланцами

	2
	Баллон 400-400


	Тип IV ГОСТ 12247-66

1968 г.
	47545/17670
	двухгорловые с наружными резьбами и фланцами

	3
	Баллон 400-400


	Тип IV ГОСТ 12247-66

1968 г.
	47559/17477
	двухгорловые с наружными резьбами и фланцами

	4
	Баллон 400-400


	Тип IV ГОСТ 12247-66

1968 г.
	47554/17109
	двухгорловые с наружными резьбами и фланцами

	5
	Баллон 400-400


	Тип IV ГОСТ 12247-66

1968 г.
	47547/17459
	двухгорловые с наружными резьбами и фланцами

	6
	Баллон 400-400


	Тип IV ГОСТ 12247-66

1968 г.
	47550/17189
	двухгорловые с наружными резьбами и фланцами

	7
	Баллон 400-400


	Тип IV ГОСТ 12247-66

1968 г.
	47514/17484
	двухгорловые с наружными резьбами и фланцами

	8
	Баллон 400-400


	Тип IV ГОСТ 12247-66

1968 г.
	47562/17470
	двухгорловые с наружными резьбами и фланцами

	9
	Баллон 400-400


	Тип IV ГОСТ 12247-66

1968 г.
	47555/17034
	двухгорловые с наружными резьбами и фланцами 

	10
	Баллон 400-400


	Тип IV ГОСТ 12247-66

1968 г.
	47561/17471
	двухгорловые с наружными резьбами и фланцами

	11
	Баллон 400-400


	Тип I

ГОСТ 12247-66

1968 г.
	44824/156
	одногорловые с внутренней резьбой со сферическим днищем

	12
	Баллон 400-400


	Тип I

ГОСТ 12247-66

1968 г.
	44825/155
	одногорловые с внутренней резьбой со сферическим днищем

	13
	Баллон 400-400


	Тип I

ГОСТ 12247-66

1968 г.
	47527/097
	одногорловые с внутренней резьбой со сферическим днищем


ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Допускается установка в помещениях, примыкающих к другим производственным зданиям, при условии отделения их от здания капитальной стеной.

Категория помещений согласно ОСТ 290.004-02 и НПБ 105-03 - В3, электрооборудование должно соответствовать требованиям для пожароопасной зоны П-1 по ПУЭ и отраслевой нормативно-технической документации.

Размещение оборудования в помещении должно обеспечивать возможность осмотра, ремонта и очистки с внутренней и наружной сторон.

Двери и окна помещения должны открываться наружу.

Помещение должно быть оборудовано системами пожарообнаружения, пожаротушения, отоплением, освещением, средствами связи и иметь контур заземления согласно необходимым нормативным требованиям.

Проходы между оборудованием должны быть не менее 1,5 м, а расстояния между оборудованием и стенами - не менее 1,0 м.

Накопление пыли на строительных конструкциях и оборудовании не допускается.

В помещении необходим бетонный пол. 

Помещение должно отделяться от производственных участков глухими несгораемыми стенами.

8. Обеспечение техническими газами, используемыми на производстве.

8.1 Наименование технических газов, используемых в технологическом процессе.
В производстве используются следующие газы:


Аргон; 


Смесь газов Аr (92%) + СО2( 8%); 


Пропан или Ацетилен; 


Аммиак; 


Гелий; 


Азот; 


Азот жидкий.

8.2 Параметры работы для каждого газа (предполагаемый расход, давление, качество по ГОСТ или ИСО):


Аргон ВС ГОСТ 10157-79 в количестве 16 баллонов в месяц (2 раза в месяц по 8 баллонов);


Смесь газов Аr(92%) + СО2( 8%) ГОСТ 10157-79, ГОСТ 8050-85 в количестве 16 баллонов в месяц (2 раза в месяц по 8 баллонов);


Аммиак в количестве 1 баллон (50 л)  в месяц;


Гелий 2 баллона (50 л)  в  месяц;


Кислород  ГОСТ 5583-78 в количестве 1 баллон (50 л)  в месяц;


Пропан или Ацетилен ГОСТ 5451-75 в количестве 1  баллон (50 л)  в месяц;


Азот ВЧ в количестве 1 баллон (50 л) на 1 год;


Азот жидкий
в количестве 3 сосуда Дьюара (10 кг) в месяц.

8.3 Способ хранения:


Газобаллонные установки. Один баллон на каждый сварочный пост или оборудование. 

8.4 Объемы хранения (постоянно - уровень неснижаемого остатка):


Аргон 8 баллонов;  


Смесь газов Аr(92%) + СО2( 8%) ГОСТ 10157-79, ГОСТ 8050-85 - 8 баллонов;


Аммиак 1 баллон (50 л);  


Гелий 2 баллона (50 л);  


Пропан или Ацетилен ГОСТ 5451-75 1  баллон (50 л);


Азот ВЧ  1 баллон (50 л); 


Азот жидкий
3 сосуда Дьюара (10 кг).

8.5 Автомобильный способ доставки на предприятие.

9. Сроки работ, этапы работ и передаваемые материалы
	№

п/п
	Перечень основных требований
	Основные данные и требования

	9.1.
	Сроки проектных работ
	Согласно Календарному плану (Приложение № 6 к Договору)

	9.2.
	Этапы проектных работ
	1. Разработка проектной документации и рабочего проекта в составе согласно пункту 1.12. 

2. Сопровождение прохождения экспертизы промышленной безопасности и корректировка документации (при необходимости) по результатам прохождения экспертизы.

	9.3.
	Перечень отчетных материалов, предоставляемых Заказчику
	Документация:

4 (четыре) экземпляра каждого раздела и комплекта разработанной документации в печатном виде на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр) в электронном виде на CD-R в редактируемом формате (*.dwg, *.doc, *.xls) и в формате .pdf

	9.4.
	Требования к Исполнителю
	Организация, осуществляющая работы, должна являться членом саморегулируемой организации и иметь свидетельство о допуске к видам работ, необходимым для разработки проектной документации.

Срок действия разрешительных документов Исполнителя не должен быть меньше срока выполнения работ. 

Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации независимо от подтверждения (согласования) Заказчиком, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

	9.5.
	Требования к приемке работ
	Работа считается выполненной в полном объеме после двустороннего подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.


10.  Особые условия
10.1. Расчёты пожарных рисков или СТУ по пожарной безопасности разрабатываются в случае необходимости по отдельному договору.

10.2. В случае необходимости, ООО «ИСК» готово выполнить разделы проектной документации по дополнительному соглашению:
• Раздел 6: Проект организации строительства (ПОС); 

• Раздел 12.1: Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства (ТБЭ);

10.3. Заказчик передаёт Исполнителю Технические условия на присоединение к сетям инженерного обеспечения и системе РАСЦО.

10.4. Грузоподъемность проектируемого грузоподъемного оборудования, технологические нагрузки на полы, перекрытия, покрытия уточняются по результатам технического обследования и задания от Заказчика.

10.5. Проектная документация на лабораторию рентгеноскопии разрабатывается в объеме, достаточном для получения экспертного заключения в Центре гигиены и эпидемиологии г. Санкт-Петербурга. Получение экспертного заключения о соответствии проекта входит в состав работ. 

Заказчик /_________________/

Исполнитель /_________________/
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Заказчик /_________________/
Исполнитель /_________________/ 

