ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	№ п/п
	
Наименование
	
Содержание

	1.
	
Адрес объекта
	
г. Санкт-Петербург 5-я линия, В.О., д.66,литер А

	2.
	
Наименование объекта.
	Назначение: студенческое общежитие

	
3.
	
Заказчик.
	Федеральное	государственное	бюджетное	образовательное учреждение       высшего	образования	«Санкт-Петербургский государственный университет»

	
4.
	Цель работ
	Разработка проектно-сметной документации для выполнения работ демонтажу внутреннего дымохода.

	

5.
	Стадийность выполнения проектных работ
	
Одностадийное проектирование.
Стадия рабочая документация (далее «РД»).

	








6.
	Характеристика объекта
	Студенческое общежитие 5-ти этажное кирпичное здание с высотой этажа 3,30 -4,0 м.
Основные конструкции здания. Фундаменты – железобетонные.
Наружные и внутренние стены выполнены из силикатного кирпича, толщиной:
Наружные - 0.77м ;1м.
Внутренние - 0.5м. (в том числе - 0.12м - толщина штукатурного слоя).
Перекрытия – железобетонные. Кровля: вальмовая, утепленная.
Кровельное покрытие – металлочерепица. Характеристики дымохода:
Высота: 19,3 м. диаметр: 2 м.
стены выполнены из кирпича.

	


7.
	

Граница проектирования.
	Помещения цокольного, 1,2,3,4,5, чердачного этажей (см. Раздел №2 ТЗ)
Общая площадь границ проектирования: 468 м2 Длина/ширина границ проектирования в плоскости одного этажа: 13/6 м
строительный объем в границах проектирования: 1544 м3

	


8.
	Отнесение объекта к особо опасным технически сложным и уникальным объектам, к объектам культурного наследия.
	


не относится.

	
9.
	Документация, предоставляемая Заказчиком.
	
Раздел №2 ТЗ -Границы проектирования, отмеченные на плане ПИБ.

	
10.
	Виды планируемых работ
	Обследование технических характеристик конструкций дымохода и примыкающих к нему конструктивных элементов здания (плиты перекрытия,	покрытия,	несущие	стены,	ограждающие
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	конструкции).

Разработка рабочей документации, в которой будут учитываться следующие виды работ:

1. Демонтажные работы;
2. Строительно-монтажные работы:
2.1. устройство и усиление перекрытий в местах прохода дымохода
2.2. Восстановление ограждающих конструкций. 2.3. Восстановление отделки полов, стен и потолка.

	









11.
	








Основные требования к составу проектно-сметной документации
	1. Выполнить обмерные работы
2. Выполнить обследование основных несущих строительных конструкций по ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

По результатам обследования предоставить отчет с выводами и рекомендациями.

3. На основании обмеров и обследования - разработка разделов рабочей документации:

ПЗ – пояснительная записка
АС – архитектурно-строительная часть, с усилениями строительных	конструкций,	с	ведомостью демонтируемых и монтажных объемов работ и спецификации.
СМ – сметная документация.

	











12.
	










Состав работ по обмерным работам и обследованию
	1. Обмерные работы в границах проектирования
Состав работ по обследованию в границах проектирования:
2. Программа обследования технического состояния строительных конструкций:
2.1 Визуальный детальный осмотр:
- визуальный осмотр здания с фотофиксацией
дефектов, а также мест наиболее выраженных повреждений и отклонений;
2.1.1. Стены, перекрытия, покрытия, ограждающие конструкции: - визуальный осмотр и фотофиксация
- выявление дефектов и повреждений, их фотофиксация;
- определение используемых типовых серий и марок элементов; - определение прочностных характеристик материалов;
- выполнение поверочных расчетов несущей способности - разработка графических материалов с указанием мест повреждений;
- определение технического состояния; - оценка физического износа;
- разработка выводов и рекомендаций.

2.2 Инструментальное обследование (места испытаний определяются исполнителем и согласовываются с заказчиком):

Основные конструкции здания (несущие стены, плиты
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	перекрытия, плиты покрытия): определение состояния с помощью приборов неразрушающим методом перекрытий для определения свойств бетона (в проблемных местах (количество мест испытаний, не менее - 6)); определение состояния с помощью приборов неразрушающим методом кладки стен для определения прочности (в проблемных местах (количество мест испытаний, не менее - 6)).

Определить прочность (марку) кирпича в несущих стенах, прочность (марку) раствора кладки, расчетное сопротивление каменной кладки.

2.3.	Поверочные расчеты конструкций и их элементов: - определение расчетных усилий в несущих конструкциях; воспринимающих эксплуатационные нагрузки;
- расчет несущей способности конструкций по результатам обследования;
- камеральная обработка и анализ результатов обследования и поверочных расчетов;
- анализ причин появления дефектов (при их наличии) и повреждений в конструкциях;
- анализ усилий, напряжений, перемещений.

3. Формирование технического заключения:
3.1 Анализ выявленных дефектов и повреждений;
3.2 Составление дефектной ведомости по результатам обследования, с указанием мест расположения дефектов; 3.3 Оформление чертежей узлов, разрезов, исполнительных съемок;
3.4 Расчеты несущей способности строительных конструкций; 3.5 Разработка Заключения о техническом состоянии дымоходной трубы и конструктивных элементов здания с выводами и рекомендациями по дальнейшей безопасной эксплуатации, условиях и методах
ремонта (усилению) и восстановления и (или) поддержания эксплуатационной пригодности.

	








13.
	









Требование к разделам рабочей документации.
	
Рабочую документацию выполнить в соответствии с:
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от
12.11.2018) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ 21.501-2011 «Система проектной документации для строительства.	Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»;
- СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения» ;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ;
- НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». - №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
-	СП	1.13130.2009	«Системы	противопожарной	защиты. Эвакуационные пути и выходы»
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	- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
- Федеральному закону от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
- Актуализированной редакции СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» (СП 20.1333.2016);
- Актуализированной редакции СНиП П-23-81* «Стальные конструкции» (СП 16.13330.2017);
-	Актуализированной редакции СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» (СП 28.13330.2017);

	





















14.
	





















Требования к разработке сметной документации
	
- Федеральные единичные расценки (ФЕР) на строительные и специальные строительные работы. Редакция 2017 г.; на монтаж оборудования Федеральные единичные расценки (ФЕРм) на монтаж	оборудования.	Редакция	2017	г.;	на	ремонтно-строительные работы Федеральные единичные расценки (ФЕРр) на	ремонтно-строительные	работы.     Редакция     2017	г.;	на пусконаладочные работы Федеральные единичные расценки (ФЕРп) на пусконаладочные работы. Редакция 2017 г.; на капитальный ремонт оборудования Федеральные единичные расценки     (ФЕРмр)	на	капитальный	ремонт     оборудования. Редакция 2017 г.; территориальные сметные цены на перевозку грузов для строительства Федеральные сметные цены (ФССЦпг) на перевозки грузов для строительства. Редакция 2017 г.;

- Федеральные единичные расценки – Федеральные сметные цены (ФССЦ) на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Редакция 2017 г.;

- Федеральные единичные расценки – Федеральные сметные расценки (ФСЭМ) на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Редакция 2017 г.;

-	Сборники	сметных	норм	и	единичных	расценок	на реставрационно-восстановительные      работы	по      памятникам истории и культуры, утвержденный приказом Министерства культуры СССР от 20.06.1984 № 310;

-	Индексы	пересчета	сметной	стоимости	строительства, строительно-монтажных       работ,	пусконаладочных	работ, проектных     и     изыскательских     работ	объектов	городского хозяйства, финансируемые из средств федерального бюджета, к Федеральной         сметно-нормативной         базе         (ФСНБ-2001), утвержденные     Министерством     строительства     и     жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и публикуемые ежеквартально     в	Письмах	Министерства	строительства	и жилищно-коммунального     хозяйства     Российской     Федерации (Минстрой России);

- Коэффициенты к затратам труда рабочих и машинистов, затратам на эксплуатацию машин и механизмов для учета в сметной	документации	влияния	условий	производства работ,предусмотренных     проектной     документацией	(согласно Приказу Минстроя России от 29.12.2016 N 1028/пр "Об утверждении Методики применения сметных норм");
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- Выделить в отдельную смету немонтируемое оборудование, мебель, инвентарь. Стоимость немонтируемого оборудования, мебели, инвентаря, подлежащих поставке для оснащения объекта, определять в соответствии с требованиями соответствующих сборников отраслевых сметных норм затрат на оборудование, мебель,	инвентарь.	При	отсутствии	немонтируемого оборудования, мебели, инвентаря в соответствующем сборнике отраслевых сметных норм затрат на оборудование, мебель, инвентарь – стоимость принимать по данным поставщиков и организаций-производителей      продукции	с     документальным обоснованием.

- Цены на материалы и оборудование, принятые по данным поставщиков, обосновать прайс-листами или коммерческими предложениями в количестве не менее трех с выбором для использования в сметной документации наименьшей цены. Прайс-листы или коммерческие предложения представляются в СДО УСЗ подразделением, подготовившим Техническое задание. Прайс-листы или коммерческие предложения должны быть подтверждены	руководителем	подразделения,	утвердившим Техническое задание (Задание на проектирование), с указанием должности, фамилии и инициалов.

-	Прайс-листы	или	коммерческие	предложения	должны содержать: данные о включенных затратах на тару, транспортные расходы, комплектацию, таможенные пошлины и т.п.; дату определения стоимости; номер входящего или исходящего документа; цену в рублях; информацию о начислении НДС. В соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 (пункты 4.25, 4.28) прайс-листы должны быть подобраны на основе конъюнктурного анализа наиболее экономичного решения, стоимость материалов и оборудования не должна превышать среднерегиональный уровень цен. В случае отсутствия в представленных прайс-листах или коммерческих предложениях расшифровки условий поставки, считается, что затраты на транспортировку материалов и оборудования, а также затраты на приобретение запасных частей, стоимость	тары     и     упаковки,	расходы	на	комплектацию, заготовительно-складские расходы учтены ценой приобретения и, соответственно, дополнительно в сметной документации не учитываются.

-	В	сметной	документации	предусмотреть	затраты	на пусконаладочные работы по инженерным сетям и оборудованию в соответствии с МДС 81-27.2007, с МДС 81-40.2006, с письмом Минрегиона России от 13.04.2011 № ВТ-386/08. Затраты на пусконаладочные работы выделить в отдельную смету (в случае, если по объекту предусмотрена одна локальная смета – то в отдельный раздел – на пусконаладочные работы не начисляются лимитированные       затраты,	только	в	предусмотренных законодательством случаях НДС).
Сметную документацию разработать в 2 уровнях цен, текущем (на момент окончания проектирования) и базовом.

	15.
	Требования к Подрядчику.
	Наличие допуска СРО на определенные виды работ.
Проектной организации назначить главного инженера проекта для
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	технического руководства проектно-изыскательскими работами на протяжении всего периода проектирования (для проведения обследования и разработки проектно-сметной документации).

	


16.
	Требования о порядке проведения согласований
	Исполнитель должен согласовать:
1)	Результаты обследования, основные технические и функциональные решения и рабочую документацию с инженерными службами Заказчика
Подрядчик должен согласовать готовую проектную документацию в минимально возможные сроки, за счет собственных средств вносить изменения по замечаниям вышеуказанных органов.

	




17.
	



Требования к материалам, передаваемым Заказчику.
	1. «Подрядчик» передает «Заказчику» четыре согласованных экземпляра ПСД на бумажном носителе в прошнурованном виде с печатью «Подрядчика» и 1 (один) экземпляр – в электронном виде в форматах: *.doc (docx), *.dwg, *.xls (xlsx), *.pdf.
2. Переданный и согласованный окончательный вариант
документации Заказчику должен быть идентичным на бумажном и электронном носителе.

	18.
	Срок выполнения проектно-сметной документации
	27.06.2018 – 06.08.18



При проведении работ (оказании услуг) Подрядчик обязан исполнять в части его касающихся требований:
1. Федерального Закона от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 2. Федерального Закона от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
3. Федерального закона 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ	«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
4. Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ	«Об отходах производства и потребления»;
5. Федерального Закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ. «О техническом регулировании»; 6. Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 об
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
7. Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;
8. Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
9. Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».











20

Раздел №2 Технического задания

Границы проектирования, отмеченные на плане ПИБ
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