ООО «СибГП»    
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ


Задание на проектирование: автоматизированной системы управления технологическим процессом нефтебазы (склада ГСМ) 
Небходимо спроектировать в объеме рабочей документации, АСУ ТП нефтебазы с функцией учета нефтепродуктов (НП), противоаварийной и блокирующей автоматики.
Проектом должно быть предусмотренно следующее:
	

	

	

	

	

	

	

	


1. Резервуарный парк и  насосная станция
1.1 Дистанционный контроль уровня НП в резервуарах (СИ Струна), резервный  датчик уровня ПМП-152-В-ВА
1.2 Дистанционный контроль массы (плотность х объем)( плотномер в  составе СИ Струна)
1.3 Дистанционный контроль температуры  нефтепродуктов
1.4 . Автоматическое закрытие приемных задвижек резервуаров при предельных уровнях налива, при достижении уровня НП  в резервуаре -94% подается команда на закрытие: 
при выполнении процесса  слива из АЦ - клапана 16 расположенного на площадке слива,  задвижки 10 на линии наполнения резервуара (1.2.1-1.2.8),
при выполнении операции аврийной перекачки НП - задвижки 8 расположенной в камере  переключений слива,  задвижки 10 на линии наполнения резервуара (1.2.1-1.2.8)
1.5 . Сигнализация предельных (верхнего и нижнего) рабочих уровней НП в резервуарах
1.6 Сигнализация положения "открыто-закрыто", "промежуточное" дистанционно управляемых задвижек
1.7 Дистанционное управление задвижками и клапанами
1.8 Дистанционное управление насосными агрегатами
1.9 Запуск и останов насосных агрегатов, управление задвижками с местного пульта управления расположенного в насосной (местоположение пульта определить проектом)
1.10 Электрическая пожарная сигнализация
1.11 Автоматическое определение утечки НП из резервуаров, путем сравнения сигналов «насос  вкл, откл»^ «уровень в резервуарах»
1.12 Автоматический перелив НП  в аварийную емкость, при этом должна обеспечиваться автоматическая сборка схемы аврийного перелива
1.13 Контроль температуры насосных агрегатов 
1.14 Отключение насосных агрегатов  при привышении температуры последних  -60оС
1.15 Автоматическое закрытие задвижек на подаче и всасе насосов при отключении последних во всех случаях
1.16 Отключение насосов при падении или увеличении давления в напорном трубопроводе насосных агрегатов . Уставки- 0,15 Мпа—0,45 Мпа. При этом должен быть учтен переходной процесс в гидросистеме – время выхода в установившейся режим по давлению  (рост давления)до 20 сек  от момента включения насоса,  также возможен вариант работы насоса на закрытую задвижку- при достижении давления значения 0,45 Мпа, АСУ ТП подает сигнал на открытие задвижки на подаче, время открытия задвижки 20 сек.
1.17 Дистанционный Контроль температуры воздуха в помещении насосной на уровне 1м от пола
1.18 Блокировка операции  налива  в АЦ при включении аварийного перелива
1.19 Блокировка операции  слива с АЦ при включении  аварийного перелива
1.20 Блокировка операции наполнения промежуточной емкости АЗС при включении  аварийного перелива
1.21 Автоматическое управление механизмами аварийной приточно-вытяжной вентиляции при повышении концентрации паров
1.22 Система автоматического газоанализа резервуарного парка и в месте узла задвижек на выходе из парка,расположение датчиков в соответствии с п.2.6.27-2.6.30 ПБ 09-560-03 (для паров дизельного топлива) 
1.23 Система автоматического газоанализа в здании насосной, датчики расположить непосредственно  у насосных агрегатов, под гребенками на всасе и подаче на высоте 0,4-0,5 м от уровня чистого пола (для паров дизельного топлива)
1.24 Автоматическое управление механизмами аварийной приточно-вытяжной вентиляции при повышении концентрации паров
1.25  Автоматическое отключение всех механизмов при пожаре
1.26 Светозвуковая сигнализация в операторной при аварии насосных агрегатов
1.27 Светозвуковая сигнализация в операторной при затоплении помещения и переполнении резервуара-сборника
1.28 Аварийное отключение работающих насосов с эстакады налива и сливной площадки


2. Площадки налива и слива нефтепродуктов  в АЦ
Оборудоваие площадки налива поставляется комплектно заводского изготовления
2.1   Аварийное (экстренное)отключение работающих насосов с эстакады налива и из операторной с блокировкой потока отсечным клапаном
2.2 Аварийнае (экстренная)  блокировка потока отсечным клапаном с площадки слива  и из операторной при выполнении операции слива АЦ
2.3 Блокировка команд оператора при отсутствии подключения заземляющего устройства к кузову АЦ при выполнении операциях слива и налива
2.4 Интегрировать оборудование автоматизации модуля налива в АЦ, с оборудованием автоматизации нефтебазы, определенной проектом
2.5 Система автоматического газоанализа на площадке налива и слива НП (для паров дизельного топлива и бензина)
2.6 Автоматизировать учетные операции с формированием на АРМ оператора учетных документов в электронной форме

3. Площадка АЗС
3.1 Автоматическое закрытие приемных задвижек промежуточного резервуара  при предельных уровнях налива, при достижении уровня НП  в резервуаре -94%, подается команда на закрытие задвижки линии 2.2.3 и остановки насосного агрегата
3.2 Сигнализация предельных (верхнего и нижнего) рабочих уровней НП в резервуаре
3.3 Дистанционный контроль температуры  нефтепродуктов
3.4 Контроль протечек промежуточного резервуара 
3.5 Газоанализ пространства бетонной оболочки промежуточного резервуара  (для паров дизельного топлива)
3.6 Автоматизация операций налива колонки ТРК Топаз
3.7 Автоматизация учета расхода НП

4. Резервуар аварийных проливов
4.1   Сигнализация предельного  рабочих уровней НП в резервуаре
4.2 Газоанализ пространства бетонной оболочки резервуара аварийных проливов (для паров дизельного топлива и бензина)
4.3 Пожарная сигнализация

5.  Камера переключений при операции слива
5.1 Сигнализация положения "открыто-закрыто", "промежуточное" дистанционно управляемых задвижек
5.2 Дистанционное управление задвижками и клапанами
5.3 Система автоматического газоанализа в здании камеры переключений, датчики расположить, под гребенкой , 0,4-0,5 м от уровня чистого пола (для паров дизельного топлива)
6. КАЗС
Оборудование КАЗС интегрировать в общую схему АСУ ТП нефтебазы включая учетные операции


Все команды и процессы, а таже графическая  технологическая мнемосхема  должны отображаться на АРМ оператора в электронном виде.  Выбор програмного обеспечения и оборудование  определить проектом. 
Управление технологическими процессами должно происходить с  использованием програмного обеспечения с АРМ оператора, с возможностью управления непосредственно с мест установки оборудования

