Приложение № 1 к Аукционной документации 

Описание объекта закупки: 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке индивидуальной проектно-сметной документации по объектам:
1. «Капитальный ремонт кровли административного здания, расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Горького, д. 6».

	№

п/п
	Перечень основных требований
	Основные требования

	1
	Заказчик
	ОГБУ «МОЭЦ»

	2
	Основание для проектирования
	Техническое задание.

	3
	Вид строительства
	Текущий ремонт.

	4
	Стадийность проектирования
	Двустадийная:

- проектная документация; 

- рабочая документация; 

Состав разделов проектной документации:

1. Пояснительная записка.

2. Отчёт об инструментальном обследовании.

3. Архитектурные решения.

4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения.

5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.

-    Система электроснабжения.

6. Техническая документация в полном объеме, необходимом для строительства и эксплуатации объекта в целом, в соответствии с требуемыми параметрами.

7. Смета на строительство объектов капитального строительства.

	5
	Особые условия строительства
	Сейсмичность района строительства 8 баллов, ветровой район -V

	6
	Основные технико-экономические 
показатели объекта, вт. ч. мощность, производительность, производственная программа
	Перекрытия – деревянные;

Этажность здания – 4 этажа;

Год постройки – 1943г; 

Группа капитальности – I;

Кровля – скатная;

Площадь кровли – 1628 (уточнить при проведении контрольных замеров) м2.

	7
	Требования к составу отчёта об обследовании, объёмно-планировочным и конструктивным решениям, экономической части.
	До начала выполнения работ предоставить акт технического осмотра объекта.

Технический отчет:
1. Выполнить инструментальное обследование и оценку технического состояния примыкания конструкций кровли к конструкциям стен (карнизам) административного здания, с целью определения причин протечек.

2. Выполнить инструментальное обследование и оценку технического состояния элементов кровли административного здания (стропильных конструкций, материалов чердачного перекрытия и утеплителя), с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации.

3. Выполнить инструментальное обследование и оценку технического состояния элементов кровли административного здания (парапетов) с целью определения необходимого объёма работ для их капитального ремонта.

Проектная документация:

4. Перед началом проектирования  выполнить обмерные работы с разработкой чертежей.
5. Выполнить проектную документацию  в соответствии с:

· Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

· Градостроительным Кодексом РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004.

·  «Федеральным законом  от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,

·  заданием на проектирование от ОГБУ «МОЭЦ»,

· СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением N 1)

· СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76
   А также – с другими действующими на территории РФ нормативными документами.

6. При разработке конструктивных решений изучить и учесть статистикуизменения условий эксплуатации кровли на дату выполнения работ (изменение количества выпавших осадков и ветровой нагрузки с даты начала эксплуатации кровли).

7. Предложить наиболее эффективную конструкцию скатной кровли, учитывая статистикуизменения условий эксплуатации кровли на дату выполнения работ (изменение количества выпавших осадков и ветровой нагрузки с даты начала эксплуатации кровли).

8. При необходимости обосновать и запланировать ремонт карнизов.

9. Предусмотреть систему, предотвращающую скопление снега на кровле и обеспечивающую сток талых вод без использования сливных желобов.

10. Выполнить дефектную ведомость и ведомость объёмов работ, необходимых для капитального ремонта кровли.

9. Описать предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов.

10. Отобразить перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования.

Состав рабочей документации:

1. К рабочей документации приложить УЛ – информационно-удостоверяющий лист (ГОСТ 2.051-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Электронные документы. Общие положения).
2. Архитектурно – стилистические, объемно-планировочные и конструктивные решения принять в соответствии с утвержденной проектной документацией.

3. Техническая документация в полном объеме, необходимом для строительства и эксплуатации объекта в целом, в соответствии с требуемыми параметрами.

4. Перечень всех применяемых материалов с описанием их технических характеристик.

5.  Все принятые в рабочей документации решения подтвердить необходимыми расчетами. Расчеты привести в разделе ПЗ.  Результаты расчётов указать в графической части. 

6. Применяемые в проекте материалы согласовать с Заказчиком отдельным письмом.
7. Каждый лист графической части должен содержать спецификацию элементов и деталей, указанных на чертеже и расшифровку условных обозначений;

8. Основной комплект рабочих чертежей должен содержать:

- Комплект чертежей в объеме достаточном для производства строительно-монтажных работ.

- Другую информацию, требуемую нормативными документами, действующими  на территории РФ.

9. Графическая часть должна содержать чертежи всех запроектированных конструкций, их виды в планах, чертежи узлов, разрезов, информацию об их количестве, спецификацию применяемых элементов (каждый лист), расшифровку условных обозначений, другие необходимые примечания;

10. На отдельном листе выполняется спецификация на все материалы и элементы, указанные в проекте.
Рабочая документация должна содержать подробную технологическую последовательность работ, указания к производству работ, ведомость объёмов работ
11. Рабочую документацию разработать в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 (СПДС);

Сметная документация

1. Сметную документацию выполнить с использованием комплекса автоматизированного расчета сметной стоимости, по согласованию с Заказчиком в системе АВС-4 последней редакции;

2. Сметную стоимость определить по ГЭСН методом определения потребности в ресурсах в текущем уровне цен на момент изготовления сметной документации, с учетом введенных в действие новых государственных сметных нормативов (приказ Минстроя России от 30.01.2014 года), представить отдельным томом, а также в электронном виде; 

3. Предоставление оперфайла сметы до и после экспертизы;

4. Корректировка проектно-сметной документации по заключению государственной экспертизы;

5. В сметную документацию необходимо включить резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере – 2%;

6. Общую стоимость работ определить с учетом налога на добавленную стоимость в размере – 18%;

7. Сводный сметный расчет стоимости строительства;

8. Стоимость основных строительных ресурсов определить в текущем уровне цен по Ежеквартальному Сборнику Средних Сметных Цен на основные строительные ресурсы по Магаданской области (Далее СССЦ), издаваемому Управлением Архитектуры и Градостроительства Магаданской Области. При отсутствии стоимости на основные строительные ресурсы в СССЦ, стоимость определяется на основании стоимостных предложений (прайс-листов) организаций производителей или поставщиков материальных ресурсов (Предоставить прайс листы в электронном виде с выделенным материалом);

- предоставить технические характеристики и страну производства материалов, применяемых в проектной документации. Технические характеристики материалов оформить в табличной форме.

9. Сметная документация и графическая часть должны содержать информацию об объемах строительно-монтажных работ, которые необходимо выполнить для восстановления участков, на которых выполнен ремонт, в исходный вид.

10. Ведомость объемов работ, с указанием коэффициентов на особые условия работ (согласно МДС 81-35.2004)

11.  Количество экземпляров выдаваемой проектно-сметной документации на бумажном носителе - 3, в электронном варианте - 2: формат dwg и pdf (графическая часть), doc, xlsx (текстовая часть);



	8


	Согласование проектных решений


	1. Согласование проектных решений в департаменте САТЭК мэрии г. Магадан выполняет Подрядчик 

2. Выполнение экспертизы проектно – сметной документации в МОГАУ Управление государственной экспертизы обеспечивает Заказчик. Время проведения экспертизы в срок выполнения работ не включается.

3. Стадия – рабочая документация выполняется после согласование проектных решений в департаменте САТЭК мэрии г. Магадан  и получения положительного заключения на достоверность сметной стоимости работ от МОГАУ Управление государственной экспертизы.
4. В случае выявления ошибок в проектно-сметной документации, Проектировщик устраняет их за свой счет. Работы считаются выполненными после получения положительного заключения на достоверность сметной стоимости работ от МОГАУ Управление государственной экспертизы.

5. Исполнительная документация передаётся Заказчику после получения положительного заключения МОГАУ Управление государственной экспертизы.

	9
	Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком
	1. Технический паспорт здания;



	10
	Основные требования к проектной документации 

	1. Количество экземпляров выдаваемой проектно-сметной документации на бумажном носителе - 3, в электронном варианте - 2: формат dwg, 1: формат pdf;

2. Рабочая документация должна содержать перечень всех применяемых материалов с описанием их технических характеристик.

3. Рабочая документация должна содержать технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов.

4. Изготовление сметы – ресурсным методом в текущих ценах на момент составления ПСД, с учетом введенных в действие новых государственных сметных нормативов (приказ Минстроя России от 30.01.2014 года) в системе АВС (преимущественно);

5. В случае необходимости, защита принятых проектных решений в соответствующих службах и организациях, в том числе: в МОГАУ Управление государственной экспертизы. (при проверке определения достоверности сметной стоимости) и департаменте САТЭК мэрии г. Магадан.


2. «Капитальный ремонт кровли административного здания, расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 14».

	№

п/п
	Перечень основных требований
	Основные требования

	1
	Заказчик
	ОГБУ «МОЭЦ»

	2
	Основание для проектирования
	Техническое задание.

	3
	Вид строительства
	Текущий ремонт.

	4
	Стадийность проектирования
	Двустадийная:

- проектная документация; 

- рабочая документация; 

Состав разделов проектной документации:

1. Пояснительная записка.

2. Отчёт об инструментальном обследовании.

3. Архитектурные решения.
4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения.

5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.
-    Система электроснабжения.

6. Техническая документация в полном объеме, необходимом для строительства и эксплуатации объекта в целом, в соответствии с требуемыми параметрами.

7. Смета на строительство объектов капитального строительства.

	5
	Особые условия строительства
	Сейсмичность района строительства 8 баллов, ветровой район -V

	6
	Основные технико-экономические 
показатели объекта, вт. ч. мощность, производительность, производственная программа
	Перекрытия – деревянные;

Этажность здания – 4 этажа;

Год постройки – 1953г; 

Группа капитальности – I;

Кровля – скатная;

Площадь кровли – 2659 (уточнить при проведении контрольных замеров) м2.

	7
	Требования к составу отчёта об обследовании, объёмно-планировочным и конструктивным решениям, экономической части.
	До начала выполнения работ предоставить акт технического осмотра объекта.

Технический отчет:
1. Выполнить инструментальное обследование и оценку технического состояния примыкания конструкций кровли к конструкциям стен (карнизам) административного здания, с целью определения причин протечек.

2. Выполнить инструментальное обследование и оценку технического состояния элементов кровли административного здания (стропильных конструкций, материалов чердачного перекрытия и утеплителя), с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации.

3. Выполнить инструментальное обследование и оценку технического состояния элементов кровли административного здания (парапетов) с целью определения необходимого объёма работ для их капитального ремонта.

Проектная документация:

4. Перед началом проектирования  выполнить обмерные работы с разработкой чертежей.
5. Выполнить проектную документацию  в соответствии с:

· Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

· Градостроительным Кодексом РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004.

·  «Федеральным законом  от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,

·  заданием на проектирование от ОГБУ «МОЭЦ»,

· СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением N 1)

· СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76
   А также – с другими действующими на территории РФ нормативными документами.

6. При разработке конструктивных решений изучить и учесть статистику изменения условий эксплуатации кровли на дату выполнения работ (изменение количества выпавших осадков и ветровой нагрузки с даты начала эксплуатации кровли).

7. Предложить наиболее эффективную конструкцию скатной кровли, учитывая статистику изменения условий эксплуатации кровли на дату выполнения работ (изменение количества выпавших осадков и ветровой нагрузки с даты начала эксплуатации кровли).

8. При необходимости обосновать и запланировать ремонт карнизов.

9. Предусмотреть систему, предотвращающую скопление снега на кровле и обеспечивающую сток талых вод без использования сливных желобов.

10. Выполнить дефектную ведомость и ведомость объёмов работ, необходимых для капитального ремонта кровли.

9. Описать предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов.

10. Отобразить перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования.

Состав рабочей документации:

1. К рабочей документации приложить УЛ – информационно-удостоверяющий лист (ГОСТ 2.051-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Электронные документы. Общие положения).
2. Архитектурно – стилистические, объемно-планировочные и конструктивные решения принять в соответствии с утвержденной проектной документацией.

3. Техническая документация в полном объеме, необходимом для строительства и эксплуатации объекта в целом, в соответствии с требуемыми параметрами.

4. Перечень всех применяемых материалов с описанием их технических характеристик.

5.  Все принятые в рабочей документации решения подтвердить необходимыми расчетами. Расчеты привести в разделе ПЗ.  Результаты расчётов указать в графической части. 

6. Применяемые в проекте материалы согласовать с Заказчиком отдельным письмом.
7. Каждый лист графической части должен содержать спецификацию элементов и деталей, указанных на чертеже и расшифровку условных обозначений;

8. Основной комплект рабочих чертежей должен содержать:

- Комплект чертежей в объеме достаточном для производства строительно-монтажных работ.

- Другую информацию, требуемую нормативными документами, действующими  на территории РФ.

9. Графическая часть должна содержать чертежи всех запроектированных конструкций, их виды в планах, чертежи узлов, разрезов, информацию об их количестве, спецификацию применяемых элементов (каждый лист), расшифровку условных обозначений, другие необходимые примечания;

10. На отдельном листе выполняется спецификация на все материалы и элементы, указанные в проекте.
Рабочая документация должна содержать подробную технологическую последовательность работ, указания к производству работ, ведомость объёмов работ
11. Рабочую документацию разработать в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 (СПДС);

Сметная документация

1. Сметную документацию выполнить с использованием комплекса автоматизированного расчета сметной стоимости, по согласованию с Заказчиком в системе АВС-4 последней редакции;
2. Сметную стоимость определить по ГЭСН методом определения потребности в ресурсах в текущем уровне цен на момент изготовления сметной документации, с учетом введенных в действие новых государственных сметных нормативов (приказ Минстроя России от 30.01.2014 года), представить отдельным томом, а также в электронном виде; 

3. Предоставление оперфайла сметы до и после экспертизы;

4. Корректировка проектно-сметной документации по заключению государственной экспертизы;

5. В сметную документацию необходимо включить резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере – 2%;

6. Общую стоимость работ определить с учетом налога на добавленную стоимость в размере – 18%;

7. Сводный сметный расчет стоимости строительства;

8. Стоимость основных строительных ресурсов определить в текущем уровне цен по Ежеквартальному Сборнику Средних Сметных Цен на основные строительные ресурсы по Магаданской области (Далее СССЦ), издаваемому Управлением Архитектуры и Градостроительства Магаданской Области. При отсутствии стоимости на основные строительные ресурсы в СССЦ, стоимость определяется на основании стоимостных предложений (прайс-листов) организаций производителей или поставщиков материальных ресурсов (Предоставить прайс листы в электронном виде с выделенным материалом);

- предоставить технические характеристики и страну производства материалов, применяемых в проектной документации. Технические характеристики материалов оформить в табличной форме.

9. Сметная документация и графическая часть должны содержать информацию об объемах строительно-монтажных работ, которые необходимо выполнить для восстановления участков, на которых выполнен ремонт, в исходный вид.

10. Ведомость объемов работ, с указанием коэффициентов на особые условия работ (согласно МДС 81-35.2004)

11.  Количество экземпляров выдаваемой проектно-сметной документации на бумажном носителе - 3, в электронном варианте - 2: формат dwg и pdf (графическая часть), doc, xlsx (текстовая часть);



	8


	Согласование проектных решений


	1. Согласование проектных решений в департаменте САТЭК мэрии г. Магадан выполняет Подрядчик 

2. Выполнение экспертизы проектно – сметной документации в МОГАУ Управление государственной экспертизы обеспечивает Заказчик. Время проведения экспертизы в срок выполнения работ не включается.

3. Стадия – рабочая документация выполняется после согласование проектных решений в департаменте САТЭК мэрии г. Магадан  и получения положительного заключения на достоверность сметной стоимости работ от МОГАУ Управление государственной экспертизы.
4. В случае выявления ошибок в проектно-сметной документации, Проектировщик устраняет их за свой счет. Работы считаются выполненными после получения положительного заключения на достоверность сметной стоимости работ от МОГАУ Управление государственной экспертизы.

5. Исполнительная документация передаётся Заказчику после получения положительного заключения МОГАУ Управление государственной экспертизы.

	9
	Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком
	Технический паспорт здания;



	10
	Основные требования к проектной документации 

	1. Количество экземпляров выдаваемой проектно-сметной документации на бумажном носителе - 3, в электронном варианте - 2: формат dwg, 1: формат pdf;

2. Рабочая документация должна содержать перечень всех применяемых материалов с описанием их технических характеристик.

3. Рабочая документация должна содержать технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов.

4. Изготовление сметы – ресурсным методом в текущих ценах на момент составления ПСД, с учетом введенных в действие новых государственных сметных нормативов (приказ Минстроя России от 30.01.2014 года) в системе АВС (преимущественно);

5. В случае необходимости, защита принятых проектных решений в соответствующих службах и организациях, в том числе: в МОГАУ Управление государственной экспертизы. (при проверке определения достоверности сметной стоимости) и департаменте САТЭК мэрии г. Магадан.


3 «Капитальный ремонт кровли административного здания, расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Портовая, д. 8».

	№

п/п
	Перечень основных требований
	Основные требования

	1
	Заказчик
	ОГБУ«МОЭЦ»

	2
	Основание для проектирования
	Техническое задание.

	3
	Вид строительства
	Рекострукция.

	4
	Стадийность проектирования
	Двустадийная:

- проектная документация; 

- рабочая документация; 

Состав разделов проектной документации:

1. Пояснительная записка.

2. Отчёт об инструментальном обследовании.

3. Архитектурные решения.

4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения.

Состав разделов рабочей документации:

5. Техническая документация в полном объеме, необходимом для строительства и эксплуатации объекта в целом, в соответствии с требуемыми параметрами.

6. Смета на строительство объектов капитального строительства.

	5
	Требования по вариантной и
конкурсной разработке
	Не требуется

	6
	Особые условия строительства
	Сейсмичность района строительства 9 баллов, ветровой район -V

	7


	Основные технико-экономические 
показатели объекта, вт.ч. мощность, производительность, производственная программа
	Перекрытия – ж/бетонные плиты;

Этажность здания – 6 этажа;

Год постройки – 1974г; 

Группа капитальности – I I;

Кровля – плоская, рулонная;

Площадь кровли – 950 (уточнить при проведении контрольных замеров) м2.

	8


	Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	Не требуется 


	9
	Требования к технологии, режиму 
предприятия
	Не требуется



	10
	Требования к архитектурно-
строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям
	До начала выполнения работ предоставить акт технического осмотра объекта.

1. До начала проектирования, выполнить инструментальное обследование и оценку технического состояния конструктивных   элементов кровли административного здания, расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Портовая, д. 8, в ходе которого принять решение о необходимости/отсутствии необходимости ремонта конструкций покрытия, конструкций примыкания кровли к стенам здания, конструкций системы вентиляции и других инженерных сооружений, расположенных на кровле административного здания.

2. До начала выполнения работ по изготовлению проекта согласовать с Заказчиком все планируемые материалы и конструкции.

3. В проектно-сметной документации предусмотреть технические решения по нормативной работе инженерных систем, расположенных на кровле здания. 

	11
	Согласование проектных решений
	1. Типовые проекты к рассмотрению не принимаются.

2. Выполнение экспертизы проектно – сметной документации в МОГАУ Управление гсударственной экспертизы обеспечивает Заказчик.
3. В случае выявления ошибок в проектно-сметной документации, Проектировщик устраняет их за свой счет. Работы считаются выполненными после всех необходимых согласований и получения положительного заключения на достоверность сметной стоимости работ от МОГАУ Управление государственной экспертизы.

4. Исполнительная документация передаётся Заказчику после получения положительного заключения МОГАУ Управление государственной экспертизы.

	12
	Выделение очередей и пусковых 
комплексов, требования по перспективному расширению предприятия
	Не требуется



	13
	Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком
	Технический паспорт здания;



	14
	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
	Не требуется

	15
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	 Не требуется

	16
	Требования по разработке 

инженерно-технических мероприятий гражданской обороны имероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Не требуется

	17
	Требования по выполнению 
опытно-конструкторских инаучно-
исследовательских работ
	Не требуется

	18
	Дополнительные требования
	Отсутствуют

	19
	Основные требования к проектной документации 

	- Количество экземпляров выдаваемой проектно-сметной документации на бумажном носителе - 3, в электронном варианте - 2: формат dwg, 1: формат pdf;

Проектная документация:

1. Перед началом проектирования  выполнить обмерные работы с разработкой чертежей.
2. Выполнить проектную документацию  в соответствии с:

· Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

· Градостроительным Кодексом РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004.

·  «Федеральным законом  от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,

·  заданием на проектирование от ОГБУ «МОЭЦ»,

· СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением N 1)

· СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76
   А также – с другими действующими на территории РФ нормативными документами.

3. Выполнить дефектную ведомость и ведомость объёмов работ, необходимых для капитального ремонта кровли.

4.  Описать предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов.

5.  Отобразить перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации.

Состав рабочей документации:

5. К рабочей документации приложить УЛ – информационно-удостоверяющий лист (ГОСТ 2.051-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Электронные документы. Общие положения).
6. Архитектурно – стилистические, объемно-планировочные и конструктивные решения принять в соответствии с утвержденной проектной документацией.

7. Техническая документация в полном объеме, необходимом для строительства и эксплуатации объекта в целом, в соответствии с требуемыми параметрами.

8. Перечень всех применяемых материалов с описанием их технических характеристик.

9. Применяемые в проекте материалы согласовать с Заказчиком отдельным письмом.
10. Каждый лист графической части должен содержать спецификацию элементов и деталей, указанных на чертеже и расшифровку условных обозначений;

11. Основной комплект рабочих чертежей должен содержать:

- Комплект чертежей в объеме достаточном для производства строительно-монтажных работ.

- Другую информацию, требуемую нормативными документами, действующими  на территории РФ.

12. Графическая часть должна содержать чертежи всех запроектированных конструкций, их виды в планах, чертежи узлов, разрезов, информацию об их количестве, спецификацию применяемых элементов (каждый лист), расшифровку условных обозначений, другие необходимые примечания;

13. На отдельном листе выполняется спецификация на все материалы и элементы, указанные в проекте.
Рабочая документация должна содержать подробную технологическую последовательность работ, указания к производству работ, ведомость объёмов работ
14. Рабочую документацию разработать в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 (СПДС);

Сметная документация

1.
Сметную документацию выполнить с использованием комплекса автоматизированного расчета сметной стоимости, по согласованию с Заказчиком в системе АВС-4 последней редакции;

2.
Сметную стоимость определить по ГЭСН методом определения потребности в ресурсах в текущем уровне цен на момент изготовления сметной документации, с учетом введенных в действие новых государственных сметных нормативов (приказ Минстроя России от 30.01.2014 года), представить отдельным томом, а также в электронном виде; 

3.
Предоставление оперфайла сметы до и после экспертизы;

4.
Корректировка проектно-сметной документации по заключению государственной экспертизы;

5.
В сметную документацию необходимо включить резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере – 2%;

6.
Общую стоимость работ определить с учетом налога на добавленную стоимость в размере – 18%;

7.
Сводный сметный расчет стоимости строительства;

8.
Стоимость основных строительных ресурсов определить в текущем уровне цен по Ежеквартальному Сборнику Средних Сметных Цен на основные строительные ресурсы по Магаданской области (Далее СССЦ), издаваемому Управлением Архитектуры и Градостроительства Магаданской Области. При отсутствии стоимости на основные строительные ресурсы в СССЦ, стоимость определяется на основании стоимостных предложений (прайс-листов) организаций производителей или поставщиков материальных ресурсов (Предоставить прайс листы в электронном виде с выделенным материалом);

- предоставить технические характеристики и страну производства материалов, применяемых в проектной документации. Технические характеристики материалов оформить в табличной форме.

9.
Сметная документация и графическая часть должны содержать информацию об объемах строительно-монтажных работ, которые необходимо выполнить для восстановления участков, на которых выполнен ремонт, в исходный вид.

10.
Ведомость объемов работ, с указанием коэффициентов на особые условия работ (согласно МДС 81-35.2004)

- В процессе выполнения работ Проектировщик, не реже 1 (одного) раза в неделю, должен направлять Заказчику отчет о проделанной работе с направлением промежуточной документации.

- В случае необходимости, защита принятых проектных решений в соответствующих службах и организациях, в том числе: в МОГАУ Управление гсударственной экспертизы. (при проверке определения достоверности сметной стоимости) и департаменте САТЭК мэрии г. Магадан.


4. «Капитальный ремонт кровли административного здания, расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Набережная р. Магаданки, д. 15».

	№

п/п
	Перечень основных требований
	Основные требования

	1
	Заказчик
	ОГБУ«МОЭЦ»

	2
	Основание для проектирования
	Техническое задание.

	3
	Вид строительства
	Рекострукция.

	4
	Стадийность проектирования
	Двустадийная:

- проектная документация; 

- рабочая документация; 

Состав разделов проектной документации:

1. Пояснительная записка.

2. Отчёт об инструментальном обследовании.

3. Архитектурные решения.

4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения.

Состав разделов рабочей документации:

5. Техническая документация в полном объеме, необходимом для строительства и эксплуатации объекта в целом, в соответствии с требуемыми параметрами.

6. Смета на строительство объектов капитального строительства.

	5
	Требования по вариантной и
конкурсной разработке
	Не требуется

	6
	Особые условия строительства
	Сейсмичность района строительства 9 баллов, ветровой район -V

	7


	Основные технико-экономические 
показатели объекта, вт.ч. мощность, производительность, производственная программа
	Перекрытия – ж/бетонные плиты;

Этажность здания – 5 этажей;

Год постройки – 1988г; 

Группа капитальности – I;

Кровля – плоская, рулонная;

Площадь кровли – 495 (уточнить при проведении контрольных замеров) м2.

	8


	Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	Не требуется 


	9
	Требования к технологии, режиму 
предприятия
	Не требуется



	10
	Требования к архитектурно-
строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям
	До начала выполнения работ предоставить акт технического осмотра объекта.

1. До начала проектирования, выполнить инструментальное обследование и оценку технического состояния конструктивных   элементов кровли административного здания, расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Набережная р. Магаданки, д. 15, в ходе которого принять решение о необходимости/отсутствии необходимости ремонта конструкций покрытия, конструкций примыкания кровли к стенам здания, конструкций системы вентиляции и других инженерных сооружений, расположенных на кровле административного здания.

2. До начала выполнения работ по изготовлению проекта согласовать с Заказчиком все планируемые материалы и конструкции.

3. В проектно-сметной документации предусмотреть технические решения по нормативной работе инженерных систем, расположенных на кровле здания. 

	11
	Согласование проектных решений
	1. Типовые проекты к рассмотрению не принимаются.

2. Выполнение экспертизы проектно – сметной документации в МОГАУ Управление гсударственной экспертизы обеспечивает Заказчик.
3. В случае выявления ошибок в проектно-сметной документации, Проектировщик устраняет их за свой счет. Работы считаются выполненными после всех необходимых согласований и получения положительного заключения на достоверность сметной стоимости работ от МОГАУ Управление государственной экспертизы.

4. Исполнительная документация передаётся Заказчику после получения положительного заключения МОГАУ Управление государственной экспертизы.

	12
	Выделение очередей и пусковых 
комплексов, требования по перспективному расширению предприятия
	Не требуется



	13
	Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком
	Технический паспорт здания;



	14
	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
	Не требуется

	15
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	 Не требуется

	16
	Требования по разработке 

инженерно-технических мероприятий гражданской обороны имероприятийпо предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Не требуется

	17
	Требования по выполнению 
опытно-конструкторских инаучно-
исследовательских работ
	Не требуется

	18
	Дополнительные требования
	Отсутствуют

	19
	Основные требования к проектной документации 

	- Количество экземпляров выдаваемой проектно-сметной документации на бумажном носителе - 3, в электронном варианте - 2: формат dwg, 1: формат pdf;

Проектная документация:

1. Перед началом проектирования  выполнить обмерные работы с разработкой чертежей.
2. Выполнить проектную документацию  в соответствии с:

· Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

· Градостроительным Кодексом РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004.

·  «Федеральным законом  от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,

·  заданием на проектирование от ОГБУ «МОЭЦ»,

· СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением N 1)

· СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76
   А также – с другими действующими на территории РФ нормативными документами.

3. Выполнить дефектную ведомость и ведомость объёмов работ, необходимых для капитального ремонта кровли.

4.  Описать предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов.

5.  Отобразить перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации.

Состав рабочей документации:

1. К рабочей документации приложить УЛ – информационно-удостоверяющий лист (ГОСТ 2.051-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Электронные документы. Общие положения).
2. Архитектурно – стилистические, объемно-планировочные и конструктивные решения принять в соответствии с утвержденной проектной документацией.

3. Техническая документация в полном объеме, необходимом для строительства и эксплуатации объекта в целом, в соответствии с требуемыми параметрами.

4. Перечень всех применяемых материалов с описанием их технических характеристик.

5. Применяемые в проекте материалы согласовать с Заказчиком отдельным письмом.
6. Каждый лист графической части должен содержать спецификацию элементов и деталей, указанных на чертеже и расшифровку условных обозначений;

7. Основной комплект рабочих чертежей должен содержать:

- Комплект чертежей в объеме достаточном для производства строительно-монтажных работ.

- Другую информацию, требуемую нормативными документами, действующими  на территории РФ.

8. Графическая часть должна содержать чертежи всех запроектированных конструкций, их виды в планах, чертежи узлов, разрезов, информацию об их количестве, спецификацию применяемых элементов (каждый лист), расшифровку условных обозначений, другие необходимые примечания;

9. На отдельном листе выполняется спецификация на все материалы и элементы, указанные в проекте.
Рабочая документация должна содержать подробную технологическую последовательность работ, указания к производству работ, ведомость объёмов работ
10. Рабочую документацию разработать в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 (СПДС);

Сметная документация

1.
Сметную документацию выполнить с использованием комплекса автоматизированного расчета сметной стоимости, по согласованию с Заказчиком в системе АВС-4 последней редакции;

2.
Сметную стоимость определить по ГЭСН методом определения потребности в ресурсах в текущем уровне цен на момент изготовления сметной документации, с учетом введенных в действие новых государственных сметных нормативов (приказ Минстроя России от 30.01.2014 года), представить отдельным томом, а также в электронном виде; 

3.
Предоставление оперфайла сметы до и после экспертизы;

4.
Корректировка проектно-сметной документации по заключению государственной экспертизы;

5.
В сметную документацию необходимо включить резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере – 2%;

6.
Общую стоимость работ определить с учетом налога на добавленную стоимость в размере – 18%;

7.
Сводный сметный расчет стоимости строительства;

8.
Стоимость основных строительных ресурсов определить в текущем уровне цен по Ежеквартальному Сборнику Средних Сметных Цен на основные строительные ресурсы по Магаданской области (Далее СССЦ), издаваемому Управлением Архитектуры и Градостроительства Магаданской Области. При отсутствии стоимости на основные строительные ресурсы в СССЦ, стоимость определяется на основании стоимостных предложений (прайс-листов) организаций производителей или поставщиков материальных ресурсов (Предоставить прайс листы в электронном виде с выделенным материалом);

- предоставить технические характеристики и страну производства материалов, применяемых в проектной документации. Технические характеристики материалов оформить в табличной форме.

9.
Сметная документация и графическая часть должны содержать информацию об объемах строительно-монтажных работ, которые необходимо выполнить для восстановления участков, на которых выполнен ремонт, в исходный вид.

10.
Ведомость объемов работ, с указанием коэффициентов на особые условия работ (согласно МДС 81-35.2004)

- В процессе выполнения работ Проектировщик, не реже 1 (одного) раза в неделю, должен направлять Заказчику отчет о проделанной работе с направлением промежуточной документации.

- В случае необходимости, защита принятых проектных решений в соответствующих службах и организациях, в том числе: в МОГАУ Управление гсударственной экспертизы. (при проверке определения достоверности сметной стоимости) и департаменте САТЭК мэрии г. Магадан.


5«Капитальный ремонт кровли административного здания, расположенного по адресу: г. Магадан, пер. Промышленный, д. 7».

	№

п/п
	Перечень основных требований
	Основные требования

	1
	Заказчик
	ОГБУ«МОЭЦ»

	2
	Основание для проектирования
	Техническое задание.

	3
	Вид строительства
	Рекострукция.

	4
	Стадийность проектирования
	Двустадийная:

- проектная документация; 

- рабочая документация; 

Состав разделов проектной документации:

1. Пояснительная записка.

2. Отчёт об инструментальном обследовании.

3. Архитектурные решения.

4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения.

Состав разделов рабочей документации:

5. Техническая документация в полном объеме, необходимом для строительства и эксплуатации объекта в целом, в соответствии с требуемыми параметрами.

6. Смета на строительство объектов капитального строительства.

	5
	Требования по вариантной и
конкурсной разработке
	Не требуется

	6
	Особые условия строительства
	Сейсмичность района строительства 9 баллов, ветровой район -V

	7


	Основные технико-экономические 
показатели объекта, вт.ч. мощность, производительность, производственная программа
	Перекрытия – ж/бетонные плиты;

Этажность здания – 2 этажа;

Год постройки – 1987г; 

Группа капитальности – I;

Кровля – плоская, рулонная;

Площадь кровли – 235 (уточнить при проведении контрольных замеров) м2.

	8


	Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	Не требуется 


	9
	Требования к технологии, режиму 
предприятия
	Не требуется



	10
	Требования к архитектурно-
строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям
	До начала выполнения работ предоставить акт технического осмотра объекта.

1. До начала проектирования, выполнить инструментальное обследование и оценку технического состояния конструктивных   элементов кровли административного здания, расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Набережная р. Магаданки, д. 15, в ходе которого принять решение о необходимости/отсутствии необходимости ремонта конструкций покрытия, конструкций примыкания кровли к стенам здания, конструкций системы вентиляции и других инженерных сооружений, расположенных на кровле административного здания.

2. До начала выполнения работ по изготовлению проекта согласовать с Заказчиком все планируемые материалы и конструкции.

3. В проектно-сметной документации предусмотреть технические решения по нормативной работе инженерных систем, расположенных на кровле здания. 

	11
	Согласование проектных решений
	1. Типовые проекты к рассмотрению не принимаются.

2. Выполнение экспертизы проектно – сметной документации в МОГАУ Управление гсударственной экспертизы обеспечивает Заказчик.
3. В случае выявления ошибок в проектно-сметной документации, Проектировщик устраняет их за свой счет. Работы считаются выполненными после всех необходимых согласований и получения положительного заключения на достоверность сметной стоимости работ от МОГАУ Управление государственной экспертизы.

4. Исполнительная документация передаётся Заказчику после получения положительного заключения МОГАУ Управление государственной экспертизы.

	12
	Выделение очередей и пусковых 
комплексов, требования по перспективному расширению предприятия
	Не требуется



	13
	Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком
	Технический паспорт здания;



	14
	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
	Не требуется

	15
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	 Не требуется

	16
	Требования по разработке 

инженерно-технических мероприятий гражданской обороны имероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Не требуется

	17
	Требования по выполнению 
опытно-конструкторских инаучно-
исследовательских работ
	Не требуется

	18
	Дополнительные требования
	Отсутствуют

	19
	Основные требования к проектной документации 

	- Количество экземпляров выдаваемой проектно-сметной документации на бумажном носителе - 3, в электронном варианте - 2: формат dwg, 1: формат pdf;

Проектная документация:

1. Перед началом проектирования  выполнить обмерные работы с разработкой чертежей.
2. Выполнить проектную документацию  в соответствии с:

· Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

· Градостроительным Кодексом РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004.

·  «Федеральным законом  от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,

·  заданием на проектирование от ОГБУ «МОЭЦ»,

· СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением N 1)

· СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76
   А также – с другими действующими на территории РФ нормативными документами.

3. Выполнить дефектную ведомость и ведомость объёмов работ, необходимых для капитального ремонта кровли.

4.  Описать предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов.

5.  Отобразить перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации.

Состав рабочей документации:

1. К рабочей документации приложить УЛ – информационно-удостоверяющий лист (ГОСТ 2.051-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Электронные документы. Общие положения).
2. Архитектурно – стилистические, объемно-планировочные и конструктивные решения принять в соответствии с утвержденной проектной документацией.

3. Техническая документация в полном объеме, необходимом для строительства и эксплуатации объекта в целом, в соответствии с требуемыми параметрами.

4. Перечень всех применяемых материалов с описанием их технических характеристик.

5. Применяемые в проекте материалы согласовать с Заказчиком отдельным письмом.
6. Каждый лист графической части должен содержать спецификацию элементов и деталей, указанных на чертеже и расшифровку условных обозначений;

7. Основной комплект рабочих чертежей должен содержать:

- Комплект чертежей в объеме достаточном для производства строительно-монтажных работ.

- Другую информацию, требуемую нормативными документами, действующими  на территории РФ.

8. Графическая часть должна содержать чертежи всех запроектированных конструкций, их виды в планах, чертежи узлов, разрезов, информацию об их количестве, спецификацию применяемых элементов (каждый лист), расшифровку условных обозначений, другие необходимые примечания;

9. На отдельном листе выполняется спецификация на все материалы и элементы, указанные в проекте.
Рабочая документация должна содержать подробную технологическую последовательность работ, указания к производству работ, ведомость объёмов работ
10. Рабочую документацию разработать в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 (СПДС);

Сметная документация

1.
Сметную документацию выполнить с использованием комплекса автоматизированного расчета сметной стоимости, по согласованию с Заказчиком в системе АВС-4 последней редакции;

2.
Сметную стоимость определить по ГЭСН методом определения потребности в ресурсах в текущем уровне цен на момент изготовления сметной документации, с учетом введенных в действие новых государственных сметных нормативов (приказ Минстроя России от 30.01.2014 года), представить отдельным томом, а также в электронном виде; 

3.
Предоставление оперфайла сметы до и после экспертизы;

4.
Корректировка проектно-сметной документации по заключению государственной экспертизы;

5.
В сметную документацию необходимо включить резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере – 2%;

6.
Общую стоимость работ определить с учетом налога на добавленную стоимость в размере – 18%;

7.
Сводный сметный расчет стоимости строительства;

8.
Стоимость основных строительных ресурсов определить в текущем уровне цен по Ежеквартальному Сборнику Средних Сметных Цен на основные строительные ресурсы по Магаданской области (Далее СССЦ), издаваемому Управлением Архитектуры и Градостроительства Магаданской Области. При отсутствии стоимости на основные строительные ресурсы в СССЦ, стоимость определяется на основании стоимостных предложений (прайс-листов) организаций производителей или поставщиков материальных ресурсов (Предоставить прайс листы в электронном виде с выделенным материалом);

- предоставить технические характеристики и страну производства материалов, применяемых в проектной документации. Технические характеристики материалов оформить в табличной форме.

9.
Сметная документация и графическая часть должны содержать информацию об объемах строительно-монтажных работ, которые необходимо выполнить для восстановления участков, на которых выполнен ремонт, в исходный вид.

10.
Ведомость объемов работ, с указанием коэффициентов на особые условия работ (согласно МДС 81-35.2004)

- В процессе выполнения работ Проектировщик, не реже 1 (одного) раза в неделю, должен направлять Заказчику отчет о проделанной работе с направлением промежуточной документации.

- В случае необходимости, защита принятых проектных решений в соответствующих службах и организациях, в том числе: в МОГАУ Управление гсударственной экспертизы. (при проверке определения достоверности сметной стоимости) и департаменте САТЭК мэрии г. Магадан.


6. Часть кровли административного здания, расположенного по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 60 в осях 6 - 12».

	№

п/п
	Перечень основных требований
	Основные требования

	1
	Заказчик
	ОГБУ«МОЭЦ»

	2
	Основание для проектирования
	Техническое задание.

	3
	Вид строительства
	Капитальный ремонт.

	4
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация; 

Состав разделов:

8. Техническая документация в полном объеме, необходимом для строительства и эксплуатации объекта в целом, в соответствии с требуемыми параметрами.

9. Смета на строительство объектов капитального строительства.

Рабочую документацию разработать в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 (СПДС);

	5
	Особые условия строительства
	Сейсмичность района строительства 8 баллов, ветровой район -V

	6
	Основные технико-экономические 
показатели объекта, вт. ч. мощность, производительность, производственная программа
	Перекрытия  – железобетонное;

Этажность здания – 6 этажей;

Год постройки – 1976г; 

Группа капитальности – I;

Кровля – плоская, рулонная;

Площадь кровли – 597,15 м2.



	7
	Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям, экономической части.
	11. Выполнить дефектную ведомость и ведомость объёмов работ, необходимых для текущего ремонта кровли в координатах: оси 7 - 12; А – Г, отм. +14,500

12. Рабочую документацию выполнить аналогично РД шифр: 037-06/2017 АС

13. Выполнить рабочую документацию в полном объеме, необходимом для строительства и эксплуатации объекта.

14. Сметную документацию выполнить ресурсным методом в текущих ценах на момент составления ПСД, с учетом введенных в действие новых государственных сметных нормативов (приказ Минстроя России от 30.01.2014 года) в системе АВС (преимущественно)
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	Согласование проектных решений


	6. Выполнение экспертизы проектно – сметной документации в МОГАУ Управление гсударственной экспертизы обеспечивает Заказчик.
7. В случае выявления ошибок в проектно-сметной документации, Проектировщик устраняет их за свой счет. Работы считаются выполненными после получения положительного заключения на достоверность сметной стоимости работ от МОГАУ Управление государственной экспертизы.

	9
	Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком
	3. Технический паспорт здания;

4. РД шифр: 037-06/2017 АС

	10
	Основные требования к проектной документации 

	6. Количество экземпляров выдаваемой проектно-сметной документации на бумажном носителе - 3, в электронном варианте - 2: формат dwg, 1: формат pdf;

7. К рабочей документации приложить УЛ – информационно-удостоверяющий лист (ГОСТ 2.051-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Электронные документы. Общие положения).
8. Рабочая документация должна содержать перечень всех применяемых материалов с описанием их технических характеристик.

9. Рабочая документация должна содержать технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального Сметную документацию выполнить с использованием комплекса автоматизированного расчета сметной стоимости, по согласованию с Заказчиком в системе АВС-4 последней редакции;

10. Сметную стоимость определить по ГЭСН методом определения потребности в ресурсах в текущем уровне цен на момент изготовления сметной документации, с учетом введенных в действие новых государственных сметных нормативов (приказ Минстроя России от 30.01.2014 года), представить отдельным томом, а также в электронном виде; 

11. Предоставление оперфайла сметы до и после экспертизы;

12. Корректировка проектно-сметной документации по заключению государственной экспертизы;

13. В сметную документацию необходимо включить резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере – 2%;

14. Общую стоимость работ определить с учетом налога на добавленную стоимость в размере – 18%;

15. Сводный сметный расчет стоимости строительства;

16. Стоимость основных строительных ресурсов определить в текущем уровне цен по Ежеквартальному Сборнику Средних Сметных Цен на основные строительные ресурсы по Магаданской области (Далее СССЦ), издаваемому Управлением Архитектуры и Градостроительства Магаданской Области. При отсутствии стоимости на основные строительные ресурсы в СССЦ, стоимость определяется на основании стоимостных предложений (прайс-листов) организаций производителей или поставщиков материальных ресурсов (Предоставить прайс листы в электронном виде с выделенным материалом);

17. предоставить технические характеристики и страну производства материалов, применяемых в проектной документации. Технические характеристики материалов оформить в табличной форме.

18. Сметная документация и графическая часть должны содержать информацию об объемах строительно-монтажных работ, которые необходимо выполнить для восстановления участков, на которых выполнен ремонт, в исходный вид.

19. Ведомость объемов работ, с указанием коэффициентов на особые условия работ (согласно МДС 81-35.2004)

20. - В процессе выполнения работ Проектировщик, не реже 1 (одного) раза в неделю, должен направлять Заказчику отчет о проделанной работе с направлением промежуточной документации.

В случае необходимости, защита принятых проектных решений в соответствующих службах и организациях, в том числе: в МОГАУ Управление государственной экспертизы. (при проверке определения достоверности сметной стоимости).


Приложение: схема части административного здания, расположенного по адресу: г. Магадан, 

пр. Карла Маркса, д. 60 в осях 6 – 12.

Составил                                                                                                                      Наткин Д.В.
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