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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку рабочей документации 
«Дополнительная площадка обслуживания оборудования, 

Фильтр вытяжного воздуха блока загрузки сырья в главную 
экструзию». 
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Наименование 
поедпоиятия 

Расположение объекта 

Сроки начала и 
окончания работ 

Основание для 
выполнения 

Краткое описание 

Стадийность 
пооектирования 

Основное содержание 

Особые условия 

Сроки проведения работ 

на предприятии 

Требования к 
оформлению 
документации 

Производственная площадка 
2018 r. 
Согласно условиям договора. 

Необходимость проведения работ по техническому обслуживанию 
узлов оборудования. Требования ОТ и ПБ. 
Разработка рабочей документации на дополнительную 
металлическую площадку обслуживания оборудования: Фильтра 
вытяжного воздуха блока загрузки сырья в главную экструзию отм. 
+2.000.
Демонтаж существующего ограждения в зоне примыкания с 
проектируемой. Монтаж дополнительной площадки.
Рабочая документация.

Полный пакет необходимой документации предоставляет 
Исполнитель с согласования с Заказчиком. 
1. Монтаж в условиях действующего предприятия.
2. Площадку выполнить из металлопроката на сварке.
3. Крепление площадки произвести к существующему 

фундаменту.
4. Площадку выполнить согласно действующих строительных норм 

и правил (СНиП), сводов правил (СП), требований Заказчика в 
области охраны труда, экологической, промышленной, пожарной 
безопасности, правил отражения фирменного стиля, 
действующих Стандартов предприятия.

5. Ограждение по длиной стороне новой площадки выполнить 
съемным 

Выполнение обмерных работ - 2 дня. 
Разработка Рабочей документации - 20 календарных дней. 

Рабочую документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 
21.11О1-2013 «Система проектной документации для строительства 
(СПДС). Основные требования к проектной и рабочей 
документации». 
Конструктивные решения должны быть выполнены в полном 
соответствии с федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», а таюке с 
действующими нормами и правилами в области промышленной 
безопасности и охраны труда на предприятиях химической, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленностей в 
соответствии с ФНиП «Общие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 
несЬтеперерабатывающих производств». 
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7 Требования к 
оформлению сметной 
документации 

Метод определения стоимости строительства: Базисно­
индексный. 

1. Состав разрабатываемой сметной документации: Сметная
документация содержит сводный сметный расчет: в базисном
уровне цен по состоянию на О 1.01.2000 и в текущем уровне цен,
локальные сметные расчеты на О 1.01.2000 и в текущем уровне цен
с применением базисно-индексного метода расчета в базисно­
индексном уровне цен с использованием ТЕР-2001 (редакции
2014г.Самарской области), включенных в Федеральный реестр
сметных нормативов. Применяемые индексы для текущего уровня
цен: по статьям прямых затрат, выпускаемые Центром
Ценообразования по Самарской области.
Сметная документация предоставляется в печатном и в
электронном виде в формате XML ПК «ГРАНД-Смета», а также в
PDF, MSExcel.
Коэффициенты, учитывающие условия производства работ, и
усложняющие факторы включить в сметную документацию при
наличии соответствующих обоснований принятых в проекте.

2. При включении в позиции локальных смет, коэффициентов,
учитывающих условия производства работ, указывается величина
этого коэффициента, ссылки на техническую часть или вводные
указания сборников расценок или другие нормативные документы,
а также сокращенное наименование и пункт нормативного
документа в соответствии с п. 4.6 МДС 81-35.2004.

2.1. Условия производства работ (в том числе с указанием 
факторов, усложняющих производство работ) на территории 
Предприятия характеризуются наличием одновременно трех из 
пяти нижеперечисленных факторов: 

- интенсивное движение транспорта;

- разветвленная сеть существующих подземных коммуникаций,
подлежащих подвеске или перекладке;

- производственные здания и сооружения в непосредственной
близости от места работ;

- стесненные условия складирования материалов или
невозможность их складирования на строительной площадке для
нормального обеспечения материалами рабочих мест;

- при строительстве объектов, когда в соответствии с
требованиями правил техники безопасности, ПОС и ППР 
предусмотрено ограничение поворота стрелы крана. Значение 
поправочных коэффициентов, учитывающих усложняющие 
внешние факторы в сметной документации для сборников ТЕР 
(кроме сб.№46) устанавливаются в размере не превышающем 1,2; 
для сборников ТЕР №46 и сборников ТЕРр - в размере не 
превышающем 1, 1 для строительных и ремонтных работ; для 
монтажных и пусконаладочных работ - в размере, не 
превышающем 1,2, но не выше значений предусмотренных МДС 
81-36.2004 Приложения №3, МДС 81-37.2004 Приложение №3, 
МДС 81-38.2004 Приложение №3 и МДС 81-40.2006 таблицы 2. 
В соответствии с утвержденным и введенным в действие 
Стандартом предприятия СТП СР 96-М 14-08 «Методические 
указания по учету в сметной документации влияния усложняющих 
условий производства работ при определении стоимости 
строительства и ремонта объектов  
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3. Размер затрат по начислению транспортно-заготовительно-
складских расходов на материалы и на оборудование, стоимость 
которых учитывается по прайс-листам: Размер затрат на 
заготовительно-складские расходы на материалы отсутствующие в 
ТССЦ определяются в процентах от стоимости материальных 
ресурсов франко-приобъектный склад: 

-по строительным материалам -2%;

-по металлическим строительным конструкциям -0, 75%

Затраты на заготовительно-складские расходы оборудования 
определяются в размере 1,2 от стоимости франко-приобъектный 
склад. 
Расчет транспортных затрат выполняется исходя из провозной 
платы веса строительного груза, оборудования ( сметным ценам, 
расчетным путем с приложением калькуляций). В случае 
отсутствия информации о расстоянии перевозки оборудования от 
поставщика до приобъектного склада объекта строительства 
транспортные затраты могут приниматься в размере 3% от 
отпускной цены; 

4. Стоимость материальных ресурсов в базисном уровне цен
определяется по территориальным сборникам (каталогам) сметных 
цен на материалы, изделия и конструкции. 

4.1. В исключительных случаях, при отсутствии данного 
материала в номенклатуре сборника допускается определять 
затраты в текущем уровне цен на основании информации о текущей 
стоимости материалов, изделий и конструкций. 

4.2. При формировании затрат на материалы по их текущей 
стоимости, с учетом соблюдения указанных в пункте 4.1 
требований, их стоимость приводится к базисному уровню цен 
2000г. 

4.3. Пересчет стоимости материалов из текущего уровня цен 
в базисный уровень цен 2000 г. осуществляется с использованием 
того же индекса, который будет применяться для пересчета данного 
материала из базисного уровня цен в текущий. 

4.4. К локальным и объектным сметам представить 
соответствующие ведомости ресурсов с построчной стоимостью 
базисных цен. 

4.5. Представить согласованные техническими экспертами 
при проведении экспертизы проектной документации ведомости 
объемов строительно-монтажных и специальных видов работ и 
усложняющим условиям производства работ. 

5. Способ применения НР:
- В соответствии МДС 81.33.2004 (с изм. и доп.)МДС 81.34.2004 (с 
изм. и доп.) с применением понижающего коэффициент к 
нормативу накладных расходов согласно письму Федерального 
агентства по строительству и ЖКХ РФ от 31.01.2005г. № ЮТ-
260/06, письму МРР Госстрой России №2536-ИП/12/ГС от 27.11.20 l 
2r. (Кнр=О,85), а так же согласно письму № 1815/СР от 04.09.2018r.

6. Способ применения СП:

- В соответствии с МДС 81.25.2001 (с.изм.и доп.) с применением 
понижающего коэффициента к нормативу сметной прибыли 
согласно письму Минрегиона РФ Федерального агентства по 
строительству и ЖКХ РФ от 18.11.2004г. № АП-260/06, письмо МРР 
Госстрой России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г. (Ксп=О,8), а так 

же согласно письму № 1815/СР от 04.09 .20 l 8r. 4 
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8 Исходные данные 1. Заказчик предоставляет схему размещения проектной площадки
2. Схема предполагаемой площадки

Потребность в Не требуются. 
инженерных изысканиях Обмерные работы провести силами проектной организации. 

10 Перечень документации, Рабочая документация на бумажном носителе в 4-х экземплярах. 
предоставляемой Рабочая документация на СО-диске в формате .PDF с подписями 
Заказч11ку по этапам исполнителей и формате .DWG или КОМПАС. Сметная 
работ документация в формате ГРАНД-Смета. 

1 1 
Условия оплаты Аванс не выплачивается. Оплата производится за фактически 

выполненный объем работ в платежный день - четверг по 
истечении 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания 
акта сдачи-приемки выполненных работ и получения счет-фактуры. 
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