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	№ п\п
	Перечень основных
данных и требований
	Основные данные

	
	
	

	1
	Общие данные
	

	1.1
	Заказчик
	

	1.2
	Почтовый адрес заказчика
	

	1.3
	Основание для 
проектирования
	

	1.4
	Вид строительства
	Новое строительство

	1.5
	Стадия проектирования
	Две стадии проектирования: 

стадия "П" (проект)-утверждаемая часть,

стадия "РД" (рабочая документация)

	1.6
	Сроки разработки
	Сроки разработки определяются договором 
(графиком выполнения работ)

	1.7
	Местонахождение объекта
	Местоположение установлено относительно ориентира. Ориентир с. Ажинское. Участок находится примерно в 5,8 км от ориентира по направлению на северо-запад.

	1.8
	Основные задачи, решаемые строительством
	Обеспечение комбикормом поголовье птицы на птицефабрике, а также выработка и продажа комбикорма для крупного рогатого скота и свиней.

	1.9
	Наименование проектной организации
	

	1.10
	Наименование строительно-монтажной организации 
генерального подрядчика
	

	1.11
	Источник финансирования проектных работ
	

	
	
	

	2
	Основные требования
	

	2.1
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Без разработки вариантов



	2.2
	Требование по цветовой 
разработке фасадов
	Применять сочетание зеленого и желтого цвета

	2.3
	Учесть в проекте 
климатические условия 
строительства
	Просадочные грунты первого типа

	2.4
	Инженерно - геологические  изыскания
	Выполнены инженерно-геологические изыскания в необходимых объемах фирмой ООО "Строй Сервис"от 03.05.2011г.

	2.5
	Режим работы 
предприятия
	Круглогодичный   в 2 смены по 8 часов

	2.6


	Проживание обслуживающего персонала
	г.Шарыпово

	
	Мощность комбикормового производства
	Производительность 40 тонн в час, с двумя параллельными линиями в т. ч.: 

-30 тонн в час- линия производства гранулированных кормов для бройлеров; 

-10 тонн в час - линия производство рассыпного комбикорма в виде крупки для родительского и ремонтного стада.



	2.7
	Основные требования к инженерно - технологическому оборудованию
	 В соответствии с принципиальной технологической схемой, представленной компанией поставщика оборудования. Технекс.
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2.8
	Основные источники 
обеспечения:
	

	
	- питьевой водой
	Из общегородского водовода 

	
	- горячей водой
	Тех.условия от существующей котельной

	
	- системой канализации
	Сооружения приема и очистки сточных вод

	
	- электроэнергией
	Тех.условия на подключение дает МРСК "Сибирь"

	
	- теплоснабжением
	Тех.условия от существующей котельной

	
	- телефонизация
	Тех.условия от АТС г.Шарыпова

	 2.9
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Выполнить согласно технических условий ГО и ЧС, полученных заказчиком и по прямому договору с ГО и ЧС

	 2.10
	Требования по охране труда
	Разработать раздел «Промышленная безопасность и охрана труда» в соответствии с нормативными документами

	 2.11
	Требования по охране  

окружающей среды
	Выполнить ОВОС

	 2.12
	Требования по несущим конструкциям
	Металлический каркас

	2.13
	Требования по ограждающим конструкциям
	Сэндвич-панель по элементной сборки

	 2.14
	Требования по устройству фундаментов
	Применять согласно геологическим изысканиям

	 2.15
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Выполнить согласно технических условий ГО и ЧС, полученных заказчиком и по прямому договору с ГО и ЧС

	2.16
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	В соответствии с нормативными документами  

Роспотребнадзора России, Ростехнадзора России

	
	
	

	3
	Перечень объектов, 
входящих в состав 
комбикормового завода
	

	3.1
	Производственное здание (Размером 24х18 м.в плане

6 этажей)
	Производительность комплекса не менее 40тн комбикорма в час 
Штатное расписание:

1. Начальник цеха
2. Механик (2 чел.)

3. Оператор ПВМ. (4 чел.)

4. Слесарь КИПиА
5. АСУП

6. Электрик

7. Слесарь (4 чел.)

8. Грузчик (4 чел.)

9. Тракторист шротового склада (напольник)

10. Весовщик (2 чел.) 

11. Кладовщик
12. Уборщик
13. Прачка
Охрана

	3.2
	Элеватор 

(зернохранилище)
	Первый этап: хранение (4 емкости по 5000 тн.)

Второй этап: расширение до 100000 тн. единовременного хранения.

Основное технологическое решения применить фирмы "Технекс"

	3.4
	Участок сушки зерна
	Производительность 50 тн.в час

Штатное расписание:
1. Старший оператор ПВМ

2. Механик 
 3. Оператор ПВМ

	3.5
	Участок загрузки и 

очистки сырья
	Приемный бункер на два заезда автотранспорта
Длина 18 м. грузоподъемность 60 тонн

	3.6
	Силосной склад оперативного хранения (объем 1080 м3)
	

	3.7
	Склады напольного хранения в мешкотаре (18Х72 м.)
	

	3.8
	Склад готовой продукции

(8х90 мкуб.)
	количество - 16 шт.

	3.9
	Склад сырья силосного типа 

Шрот (300 тн. х4)
	

	3.10
	Склад напольного хранения шрот
	

	3.11
	Маслосклад 50 тонн 

с расширением до 100 тонн
	

	3.12
	Весовая (60 тн.)
	Количество 2 шт., Одна весовая на въезде на территорию комбикормового завода, вторая на выезде.



	3.13


	Административное здание с зоотехнической 

лабораторией
	

	3.14
	Въездной дезбаръер
	Отапливаемый, находиться рядом с воротами

	
	
	

	4
	Дополнительные условия

	

	4.1
	Сроки начала строительства.
	Начало: по договору.

Срок продолжительности строительства 
определить ПОС

	4.2
	Объем продукции 
передаваемой Заказчику
	Проектно - сметная документация разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП, СПДС, ЕСКД, ГОСТ и передается Заказчику в трех 
экземплярах на бумажном носителе и электронный 

вариант.

	4.3
	Дополнительные 
согласования
	Все решения, обоюдно принимаемые в процессе проектирования, оформляются протоколами совещаний


	4.4
	Согласование проекта
	Заказчик совместно с подрядчиком согласовывает проект в установленном порядке.

	
	
	














