

«СОГЛАСОВАНО»

Директор филиала  
АО «НПО «Микроген» в г. Уфа  
«Иммунопрепарат»

/ Р.А. Дудка /

«09» апреля 2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель закупочной комиссии

/А.К. Каримова /

«09» апреля 2019 г.

### ПЕРЕЧЕНЬ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	Наименование документа, положение документа	Вносимые изменения
1.	<p><b>Приложение № 2 к извещению об осуществлении закупки Требования к продукции:</b></p> <p><u>П. 3.2. Состав проектной продукции.</u> <u>Стадия «Рабочая документация».</u> Порядок предоставления материалов проекта согласуется с Заказчиком. В объем разрабатываемой рабочей документации по объекту должны входить следующие разделы: Раздел: «Пояснительная записка»; Раздел. «Архитектурно-строительные решения» (учесть демонтажные работы); Раздел: «Конструкции металлические». В составе раздела должны быть выполнены следующие виды работ: – рамы под оборудование, – обрамление проемов, Раздел: «Сведения об инженерном оборудовании. О сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, в т. ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Система электроснабжения» - (ЭМ);</li> <li>• «Отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха, тепловые сети», в т. ч. в составе раздела должны быть выполнены следующие виды работ:</li> <li>• «Теплоснабжение систем вентиляции» - (ТС);</li> <li>• «Холодоснабжение» (ХС)</li> <li>• «Автоматизация систем вентиляции воздуха» - (АОВ).</li> <li>• Раздел: «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»</li> </ul> <p>Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства».</p>	<p><b>Приложение № 2 к извещению об осуществлении закупки Требования к продукции:</b></p> <p><u>П. 3.2. Состав проектной продукции.</u> <u>Стадия «Рабочая документация».</u> Порядок предоставления материалов проекта согласуется с Заказчиком. В объем разрабатываемой рабочей документации по объекту должны входить следующие разделы: Раздел: «Пояснительная записка»; Раздел. «Архитектурно-строительные решения» (учесть демонтажные работы); Раздел должен учитывать, в том числе, комплекс строительно-монтажных работ по демонтажу подвесного потолка и монтажу нового потолка Раздел: «Конструкции металлические». В составе раздела должны быть выполнены следующие виды работ: – рамы под оборудование, – обрамление проемов, Раздел: «Сведения об инженерном оборудовании. О сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, в т. ч.:</p> <p>В разделе учесть, в том числе, демонтаж и монтаж всех инженерных сетей, необходимых для функционирования системы вентиляции и кондиционирования цеха производства препаратов бактериофагов.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Система электроснабжения» - (ЭМ);</li> <li>• «Отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха, тепловые сети», в т. ч. в составе раздела должны быть выполнены следующие виды работ:</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• «Теплоснабжение систем вентиляции» - (ТС);</li> <li>• «Холодоснабжение» (ХС)</li> <li>• «Автоматизация систем вентиляции воздуха» - (АОВ).</li> <li>• Раздел: «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»</li> </ul> <p>В разделе, в том числе, учесть необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности цеха производства препаратов бактериофагов. Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства».</p>
2.	<p><b>Пункт 23 Информационной карты:</b> Дата начала – дата и время окончания срока подачи заявок, место их подачи:</p> <p>Заявки подаются, начиная с «28» марта 2019 г., и до 11 ч. 00 мин. «11» апреля 2019 г. (по местному времени организатора закупки) в электронной форме в соответствии с регламентом и функционалом ЭТП.</p>	<p><b>Пункт 23 Информационной карты:</b> Дата начала – дата и время окончания срока подачи заявок, место их подачи:</p> <p>Заявки подаются, начиная с «28» марта 2019 г., и до 11 ч. 00 мин. «18» апреля 2019 г. (по местному времени организатора закупки) в электронной форме в соответствии с регламентом и функционалом ЭТП.</p>
3.	<p><b>Пункт 24 Информационной карты:</b> Дата начала – дата окончания срока предоставления разъяснений извещения:</p> <p>Разъяснения положений извещения, полученные в соответствии с п. 4.3.1, предоставляются с «28» марта 2019 г. по «09» апреля 2019 г. (включительно)</p>	<p><b>Пункт 24 Информационной карты:</b> Дата начала – дата окончания срока предоставления разъяснений извещения:</p> <p>Разъяснения положений извещения, полученные в соответствии с п. 4.3.1, предоставляются с «28» марта 2019 г. по «16» апреля 2019 г. (включительно)</p>
4.	<p><b>Пункт 26 Информационной карты:</b> Дата рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (подведения итогов закупки): «11» апреля 2019 г.</p>	<p><b>Пункт 26 Информационной карты:</b> Дата рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (подведения итогов закупки): «18» апреля 2019 г.</p>