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ВЕДОМОСТЬ  РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

	Лист
	Наименование
	Примечание

	1. 
	Общие данные
	

	2. 
	Структурная схема
	

	3. 
	План размещения оборудования -1 этаж
	

	4. 
	План размещения оборудования 1 этаж
	

	5. 
	План размещения оборудования 6 этаж
	

	6. 
	План размещения оборудования технический этаж
	

	7. 
	Принципиальная схема подключения AIM-4SL.Вариант 1
	

	8. 
	Принципиальная схема подключения AIM-4SL.Вариант 2
	

	9. 
	Принципиальная схема подключения AIM-4SL.Вариант 3
	

	10. 
	Принципиальная схема подключения AIM-4SL.Вариант 4
	

	11. 
	Монтажная схема оборудования двери
	

	12. 
	Принципиальная схема подключения AL300
	

	13. 
	План размещения оборудования во входной зоне
	

	14. 
	План размещения оборудования в помещении 124
	


ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

	Обозначение
	Наименование


	Примечание

	
	ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
	

	ГОСТ 21.101-97
	СПДС. Основные требования к 
	

	
	проектной и рабочей документации
	

	СНиП 2.09.04-87
	Административные и бытовые здания
	

	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве.
	

	
	Часть 1. Общие требования
	

	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве.
	

	
	Часть 2. Строительное производство
	

	ГОСТ Р 51.241-98
	Средства и системы контроля управления
	

	
	доступом. Классификация. Общие
	

	
	технические требования. Методы
	

	
	испытаний
	

	РД 78.36.002-99
	Технические средства систем 
	

	
	безопасности объектов. Обозначения 
	 

	
	условные графические элементов систем
	

	Р 78.36.011-2000
	Организация работы пунктов
	

	
	централизованной охраны. Рекомендации
	

	Р 78.36005-99
	Выбор и применение систем контроля
	

	
	и управления доступом. Рекомендации
	

	ПУЭ, изд. 6, 7
	Правила устройства электроустановок
	

	
	Прилагаемые документы
	

	
	Спецификация оборудования
	


 ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

	Обозначение
	Наименование
	Инвент.№

	0338-08-002.ОВ
	Отопление, вентиляция, кондиционирование, холодоснабжение и противодымная вентиляция
	

	0338-08-002.ВК
	Водопровод и канализация
	

	0338-08-002.ЭОМ
	Силовое электрооборудование и электроосвещение
	

	0338-08-002.АПТВ
	Автоматическая установка водяного пожаротушения и внутренний противопожарный водопровод
	

	0338-08-002.АПС
	Автоматическая противопожарная сигнализация
	

	0338-08-002.ППА
	Противопожарная автоматика
	

	0338-08-002.СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией
	

	0338-08-002.СКС
	Структурированная кабельная система
	

	0338-08-002.РТ
	Система радиотранслчции
	

	0338-08-002.СТН
	Система телевизионного наблюдения
	

	0338-08-002.СОТС
	Система охранно-тревожной сигнализации
	

	0338-08-002.АТС
	Автоматическая телефонная станция
	

	0338-08-002.СКПТ
	Система коллективного приема телевизионных программ
	

	0338-08-002.АК
	Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем здания
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Условные обозначения
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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящий альбом рабочей документации СКУД разработан на основании:

· технического задания на систему;
· решений в стадии «Проект» по данному объекту;
· архитектурно-строительных чертежей.

Административно-управленческое здание расположено по адресу:  г. Москва, ЮЗАО,  ул. Нагорная, вл.18, к.4. 
Рабочей документацией не предусматривается использование впервые применяемых технологических процессов и решений. Технические решения, принятые в данной рабочей документации, соответствуют требованиям санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных настоящей документацией мероприятий. 

1.2. Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

1.3. По окончании пуско-наладочных работ монтажной организацией должна быть выпущена исполнительная документация с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию при производстве монтажных работ, и разработаны инструкции по обслуживанию и пользованию системой для операторов постов охраны. Все паспорта и сертификаты передаются службе эксплуатации Заказчика.

1.4. Приемка системы должна осуществляться после утверждения порядка приемки и методики проверки системных показателей (программа комплексных испытаний) в соответствии со СНиП 3.01.04-87 и РД 78.145-93. Перечисленные документы разрабатываются фирмой инсталлятором, и согласуются с Заказчиком.

2 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

2.1. Все кабели системы  в здании проложить в лотках слаботочных систем (см. РД 0338-08-002.СКС), а при их отсутствии в ПВХ гофрированных  трубах (20мм. В одной трубе закладывать не более 2-х кабелей. На продолжительных кабельных трассах в трубах возможно использование жестких ПВХ труб. При прокладке необходимо группировать кабели по их функциональному назначению, прокладывая сначала более толстые и жесткие кабели. Нарезку кабелей производить после предварительного обмера трасс. При прокладке кабелей строго соблюдать минимальные радиусы изгиба, согласно документации производителя кабеля. Все кабели системы прокладывать цельными кусками, спайка и скрутка не допускается. Также не допускается остаточное механическое напряжение в кабеле после его крепления. 

2.2. По окончании монтажных работ произвести чистовую маркировку всех элементов систем в соответствии решениями, принятыми в настоящем проекте. Маркировку кабелей выполнить:

· у мест подключения к оконечным устройствам;

· в местах отводов кабельных линий от магистральных потоков;

· в протяжных коробках;

· в стояках

Маркировка элементов кабельных соединений должна наноситься в доступном для наблюдения месте и позволять идентифицировать данные элементы согласно документации. 

3.1. МОНТАЖ И НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

3.2. Оборудование СКУД установить согласно чертежей на листах 3-6. При установке оборудования руководствоваться документацией производителя оборудования и решениями, принятыми в данной рабочей документации. План расположения оборудования в помещении охраны (помещение 124) приведен на листе 14. План размещения турникетов и ограждений во входной зоне приведен на листе 13. Ручные пульты управления турникетов PERCo-TTD-03.2S и управляемой калитки PERCo-WMD-04S расположить на стойке охраны у линии турникетов в удобном для операторов месте. Кабели к турникетам и калитке подвести скрытно в штробе в полу.
3.3. По согласованию с эксплуатирующей организацией, возможен перенос центрального оборудования из помещения охраны 124 в помещение 125.
3.4. Монтаж системы производить согласно структурной схеме, приведенной на листе 2. Структурная схема является также кабельным журналом системы. Все монтажные работы производить при выключенном электропитании устанавливаемого оборудования. К работам по монтажу и пуско-наладке оборудования допускается персонал, имеющий соответствующую профессиональную квалификацию, сертификаты фирм-изготовителей оборудования, после детального изучения проектной документации, нормативных и руководящих документов, приведенных в "Ведомости ссылочных и прилагаемых документов".

Оборудование точек доступа монтировать согласно плана на листе 11. Типовые принципиальные схемы подключения оборудования приведены на листах 7-10. На двери точек доступа установить механические доводчики TS-68.  Кабели к оборудованию дверей точек доступа подводить скрытно (в перегородках помещений, в штробах).
На процессорные блоки сервера и АРМов системы установить операционную систему Microsoft Windows XP. На сервер установить ПО LyriX Server, LyriX-APOLLO, LyriX-PassOffice, LyriX-Bolid, LyriX-ITV.  На АРМы установить ПО дополнительного рабочего места. Провести       настройку сетевых параметров сервера и АРМов. 

Мебель операторов системы поставляется Заказчиком.
3.5. Настройку оборудования СКУД произвести согласно руководству по настройке и эксплуатации производителя данного оборудования. Провести конфигурирование системы под объект.
3.6. Все отступления от проекта должны быть согласованы с проектной организацией и Заказчиком. 

3 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

4.1. Оборудование системы запитать по I категории потребителей от АВР напряжением 220В 50 Гц по 3-х проводной схеме. 
4.2. Заземление оборудования осуществить в соответствии с ПУЭ на шину заземления. Оборудование, подлежащее заземлению, должно быть соединено отдельным проводом с отдельным зажимом на шине заземления при помощи болтовых соединений. Для всех болтовых соединений предусмотреть меры против ослабления и коррозии контактного соединения (установка шайб пружинных либо контргаек и покрытие крепежных элементов антикоррозионными составами).

4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При производстве работ должно быть обеспечено выполнение правил техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

5.2. Электромонтажные работы необходимо производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ. Ответственным за правильную организацию и безопасность проведения работ является руководитель этих работ.

5.3. Безопасность при эксплуатации системы обеспечивается:

· использованием быстродействующих отключающих устройств системы питания;

· заземлением всех металлических частей, нормально не находящихся под напряжением;

· использованием резиновых диэлектрических ковриков и индивидуальных средств защиты в местах, подлежащих оперативному  обслуживанию и профилактике;

5.4. Устанавливаемое оборудование вредных веществ в окружающую среду не выделяет.
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	Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий и правил эксплуатации оборудования.

Главный инженер проекта                      [image: image3.emf]                          Кривобоков О.В.
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