	УТВЕРЖДЕНА:

	Распоряжением администрации
МО «Харабалинский район»

от 13.06.2019  № 714-р 



ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА,

с целью определения  подрядчика и заключения с ним муниципального

 контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ликвидацию (рекультивацию) несанкционированной свалки, расположенной на территории муниципального образования «Город Харабали» Харабалинского района Астраханской области
Часть 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящая документация об электронном аукционе является неотъемлемой частью извещения о проведении электронного аукциона, размещенного в единой информационной системе (далее - ЕИС).

Настоящая документация об электронном аукционе разработана в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), а также иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В случае наличия противоречий между законодательством Российской Федерации и требованиями документации об электронном аукционе применяются требования и нормы законодательства Российской Федерации. В части, прямо неурегулированной действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, проведение электронного аукциона регулируется настоящей документацией об электронном аукционе.

Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления в ЕИС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru без взимания платы.

1.  Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика: Администрация МО «Харабалинский район», в лице Главы администрации МО «Харабалинский район» Штонда А.В., 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Б.Хмельницкого, 17, econom.harabaly@astrmail.ru, телефон/факс: 8(85148)5-16-82 / 8(85148)-5-11-38.

        2. Краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ликвидацию (рекультивацию) несанкционированной свалки, расположенной на территории муниципального образования «Город Харабали»  (далее - работы). Объём и характеристика выполняемых работ указаны в части 2 настоящей документации - «Описание объекта закупки».
     2.1. Место выполнения работ: Астраханская область, территория МО «Город Харабали» Харабалинского района Астраханской области.
     2.2. Сроки выполнения работ: до 20.12.2019 г.,  начиная со дня, следующего после заключения муниципального контракта.
  2.3. Начальная (максимальная) цена контракта (с обоснованием): 10250000,00 рублей (Десять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей.  Начальная максимальная цена контракта сформирована в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в части 4 настоящей документации - «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта».
      В цену контракта включены все затраты, которые могут возникнуть у Подрядчика при исполнении контракта, а также расходы на страхование, уплату налогов и других обязательных платежей.

      2.4.Идентификационный код закупки (ИКЗ):  193301000291930100100100280017112244.
· Просмотреть 

· Просмотреть 

 2.5. Источник финансирования:  Бюджет МО «Харабалинский район»  КБК 300060512000S2420244, в рамках муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности населения муниципального образования «Харабалинский район».
     3. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

В соответствии с ч.1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.
4. Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): электронный аукцион.

5. Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки: срок – 10.07.2019 г. до 9-00 по московскому времени, место – оператору электронной площадки, порядок – заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

6. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке: размер обеспечения заявки составляет 1 % от начальной (максимальной) цены контракта – 102500,00 руб. (Сто две тысячи пятьсот рублей ).  Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. Участник перечисляет денежные средства в качестве обеспечения заявки на свой специальный счёт в банке из Перечня, утверждённого Распоряжением Правительства РФ от 13.07.2018 № 1451-р.

7. Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения: размер обеспечения исполнения контракта – 5 % от начальной (максимальной) цены контракта – 512500,00 руб. (Пятьсот двенадцать тысяч пятьсот рублей).
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Реквизиты для перечисления денежных средств (в случае выбора участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, передачи заказчику в залог денежных средств): 

УФК по Астраханской области (Администрация муниципального образования «Харабалинский район») л.с. 05253003530, р/с 40302810700003000065, ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ, БИК 041203001, ИНН 3010002919, КПП 301001001, ОКТМО 12645000.

    В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере,  превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении  аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки, с   одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.
К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт по текущему аукциону.

В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

8. Информация о банковском сопровождении контракта: Банковское сопровождение контракта не установлено.

9. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.sberbank-ast.ru
     10. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11.07.2019 г. – срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи  заявок.

11. Дата проведения аукциона: 15.07.2019 г. - днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.
12. Предъявляемые участникам аукциона требования и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона: 
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ,  являющихся объектом закупки: 
Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования (на основании ч.4 ст.48, ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации), имеющей компенсационный фонд обеспечения договорных обязательсв, сформированный в соответствии со ст. 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам договора подряда на осуществление подготовки проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесён взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, не должен быть менее цены заключаемого контракта в соответсвии со  ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предприни-мателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понима-ются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руко-водитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

9) Участник закупки не является офшорной компанией.

10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законода-тельством Российской Федерации.

Документы предоставляются согласно пункту 14 настоящей документации.
13. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: не установлены.
14. Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению: 

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

-  согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки).
 Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника  аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника  аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника  аукциона;
2)  выписка из реестра членов СРО по форме, утверждённой Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86. Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении закупок;

3) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 – 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
5) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (указанная декларация предо-ставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).
Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть со-ставлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными догово-рами Российской Федерации. 

Сведения, содержащиеся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. Документы, копии документов, входящие в состав заявки на участие в электронном аук-ционе, должны быть читаемыми. 

Электронные документы участника закупки должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

     15. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями): российский рубль.

16. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта: не используется.

17. Возможность заказчика изменить условия контракта: изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

         - по предложению Заказчика может увеличиться или уменьшаться  предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

          - по соглашению сторон цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий исполнения контракта.
  -  предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом.

18. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта: 
Руководитель контрактной службы – Колесников Павел Дмитриевич.

По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем электронного аукциона, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с иным участником электронного аукциона, заявка которого на участие в этом электронном аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией и (или) извещением об аукционе.

В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанных в заявке участника электронного аукциона.

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящей документации,  либо размещает протокол разногласий. 

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия раз-ногласий по проекту контракта, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подпи-санный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отно-шении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель электронного аукци-она, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронном аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона на элек-тронной площадке протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного аукциона. 

В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, победитель электронного аукциона размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного ли-ца.

В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. 

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой ин-формационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. 

Победитель электронного аукциона (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) признается заказчиком уклонившимся от за-ключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим пра-во действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). 

В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения кон-тракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такого аукциона, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такого аукциона, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта. Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукциона в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, вправе подписать проект контракта или разместить протокол разногласий либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в установленный срок он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий.

19. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе: любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки www.
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HYPERLINK "http://www.zakazrf.ru/"ru, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. 

При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, а именно:  в период с 24.06.2019 года по 06.07.2019 года.

Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.

20. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта: 

     Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств: отступление Подрядчика в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, а также в соответствии с ч. 8-18 статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что  подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

Часть 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
1. Наименование предмета муниципального контракта: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ликвидацию (рекультивацию) несанкционированной свалки, расположенной на территории муниципального образования «Город Харабали» Харабалинского района Астраханской области
2. Место выполнения работ: Астраханская область, территория МО «Город Харабали» Харабалинского района Астраханской области.
3. Срок выполнения работ: до 20.12.2019 г.,  начиная со дня, следующего после заключения муниципального контракта. 


4. Объем и характеристика выполняемых работ: 
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Наименование работ
	Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию (рекультивацию) несанкционированной свалки, расположенной на территории муниципального образования «Город Харабали» Харабалинского района Астраханской области

	2
	Местоположение объекта и исходные данные
	        Несанкционированная свалка (далее - свалка) расположена по адресу: Астраханская область, Харабалинский район, г. Харабали, Промзона, 1а.
Объект недвижимого имущества:

- кадастровый номер земельного участка 30:10:000000:1027, площадь земельного участка - 350000 м2, 

- категория земель - земли населенных пунктов,

- виды разрешенного использования - под склады (для временного хранения, распределения и перевалки грузов), Для объектов жилой застройки.

- наименование территориальной зоны - зона производственных объектов II класса опасности ПЗ - 2

Свалка расположена в центральной части промышленного узла в северо-восточной части зоны производственно-коммунальных объектов, занимает межбугровое понижение на площади в 35,0 га, с севера - ограничена полями фильтрации, с востока - территории, свободные от застройки (малоценные пастбищные угодья), с юга - подъездная автомобильная дорога к птицефабрике «Харабалинская», с запада - функционирующие и заброшенные объекты.

       Свалка была организована в 1989 году на основании Решения исполнительного комитета Харабалинского городского Совета народных депутатов от 06 марта 1989 года № 35.

Сведения о свалке приведены в Приложении № 1 к настоящему описанию объекта закупки.
Кадастровая выписка о земельном участке (Приложение № 2 к настоящему описанию объекта закупки).
Сведения об объекте недвижимого имущества (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости) (Приложение № 3 к настоящему описанию объекта закупки).

Иные исходные данные и сведения у Заказчика отсутствуют.

Указанный перечень исходных данных является исчерпывающим перечнем, представляемых Заказчиком исходных данных. В соответствии со статьей 704 Гражданского кодекса Российской Федерации получение (разработка) дополнительных необходимых исходных данных осуществляется силами и средствами Подрядчика.

Работы по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на ликвидацию (рекультивацию) несанкционированной свалки должны быть выполнены по адресу: Астраханская область, Харабалинский район, г. Харабали, Промзона, 1а (в 1,2 км  на северо-восток от трассы Волгоград-Астрахань).

 Результат выполненных работ (указан в п. 21 описания объекта закупки ) должен быть представлен по адресу местонахождения Заказчика: 416010 Астраханская область, г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, 17,  в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00 (местного времени).

	3
	Цель работ
	 Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию (рекультивацию) несанкционированной свалки для приведения территории свалки в состояние пригодное для дальнейшего использования.

	4
	Основание для выполнения работ
	 Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности населения муниципального образования «Харабалинский район»

	5
	Заказчик
	Администрации муниципального образования «Харабалинский  район» Астраханской области (АМО «Харабалинский район»).

	6
	Требуемые виды инженерных изысканий
	1. Инженерно-геодезические изыскания - площадью 35 га
2. Инженерно-геологические изыскания
3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания
4. Инженерно-экологические изыскания

	7
	Стадия проектирования
	1. Проектная документация.

2. Рабочая документация.

	8
	Вид строительства
	Ликвидация (рекультивация) свалки

	9
	Источник финансирования
	Оплата производится заказчиком за счет средств муниципального бюджета, в рамках муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности населения муниципального образования «Харабалинский район» 

	10
	Сроки выполнения

работ
	начало
	С даты заключения Контракта

	
	
	окончание
	   Окончание работ, включая получение положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, положительного заключения государственной экологической экспертизы разработанной проектной документации, положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, заключения историко-культурной экспертизы, заключения о согласовании проектно-сметной документации с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования до 20.12.2019 года (включительно)

	11
	Назначение объекта 
	Несанкционированная свалка

	12
	Требования к Подрядчику, Субподрядчику
	        Подтверждение соответствия участника закупки требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации подтверждается выпиской из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации»

	13
	Основные требования к инженерным изысканиям
	1. Цель изысканий:

1.1. Получение топографо-геодезических материалов, в том числе сведений о ситуации и рельефе земельного участка, а также расположенных на нем наземных, подземных и надземных коммуникациях и других элементах планировки.

1.2. Изучение геолого-литологического строения и гидрогеологических условий площадки несанкционированной свалки, площадки строительства, физико-механических и коррозионных свойств грунтов, химического состава и изменения уровневого режима грунтовых вод (подземных), влияние свалки на подземные и поверхностные воды.

1.3. Выполнение комплексных инженерно-геологических изысканий и обследование участка, на котором расположена свалка с целью получения исходных данных, необходимых для разработки обоснованных конструктивно-технологических проектных решений, выполнения расчетов при разработке проектно-сметной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалки.

1.4. Выполнение комплексных инженерно-гидрометеорологических изысканий площади свалки (участка, на котором расположена свалка).

1.5. Выполнение инженерно-экологических изысканий и обследований площади свалки с определением объема и класса накопленных отходов, радиационного исследования накопленных отходов, определение химического состава фильтрата и биогаза.
2. Нормативная документация:

2.1. Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (вместе с «Положением о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства») (далее – постановление Правительства РФ от 19.01.2006 №20).
2.2. СП 11-104-97. «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».
2.3. СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

2.4. СП 11-105-97. «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ».

2.5. СП 11-102-97. «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

2.6. СП 131.13330.2012. «Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями).

2.7. СП 20.13330.2016. «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*».

2.8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2.9. СП 2.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

2.10. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2.11. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

3. Состав и объем работ:

3.1. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».
Выполнить следующие работы:

-топографическую съемку земельного участка в масштабе 1:500 с нанесением коммуникаций;
-вынос в натуру ближайшего репера;
- инженерно-гидрографические работы;

-составить технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям в соответствие с требованиями  ч. 4.1 ст. 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
В соответствии с п. 4.39 СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» технический отчет должен состоять из следующих разделов:

- введение;

- изученность территории;

- физико-географические условия района работ и техногенные факторы;

- методика и технология выполнения работ;

- результаты инженерных изысканий;

- сведения о контроле качества и приемке работ;

- заключение;

- использованные документы и материалы;

-Перечень нормативных правовых актов

- Текстовые приложения

- Графическая часть

3.2. Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», «СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*». Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение инженерно-геологических условий территории свалки для ее ликвидации и последующей рекультивации, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, изменение условий освоенных (застроенных) территорий, составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия объекта при рекультивации с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для проектирования объекта: «Ликвидация  (рекультивация) несанкционированной свалки, расположенной на территории муниципального образования «Город Харабали» Харабалинского района Астраханской области 
Выполнить следующие работы:

- бурение скважин для изучения литологического состава грунтов, определения уровня грунтовых вод, отбора проб грунтов и грунтовых вод на участке;
- провести лабораторные исследования для определения гранулометрического состава и процентного состава существующего земляного полотна;

- провести полевые и лабораторные исследования грунтов и материалов, составляющих тело свалки, подземных вод;

- выполнить камеральную обработку полевых материалов;

- составить технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям в соответствие с требованиями ч. 4.1 ст. 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

В соответствии с п. 6.4.4 СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий при строительстве объекта должен содержать

- материалы обследований котлованов, тоннелей, траншей и других строительных выемок;

- результаты контроля за качеством инженерной подготовки территорий и оснований фундаментов зданий и сооружений;

- данные контроля за качеством подготовки оснований, возведения земляных сооружений и качеством используемых грунтовых строительных материалов;

- результаты контрольного определения характеристик свойств грунтов после их технической мелиорации (уплотнения, цементации, силикатизации и т.п.);

- данные о подземных водах, в том числе в строительных выемках, до и после водопонижения;

- результаты химических анализов подземных вод с определением степени их агрессивности к бетону и к металлам;

- данные об изменении состояния и свойств грунтов в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой в процессе их возведения;

- результаты стационарных наблюдений за изменениями инженерно-геологических условий и развитием геологических и инженерно-геологических процессов и факторов их определяющих, обусловленных хозяйственным освоением территории;

- материалы специальных наблюдений за процессами выветривания грунтов в строительных выемках, устойчивостью их откосов, разуплотнением грунтов и возможным прорывом грунтовых вод на дне котлованов и др.;

- общую оценку соответствия фактических инженерно-геологических условий принятым в проекте;

- данные о степени соответствия ранее выполненного прогноза фактическим изменениям инженерно-геологических условий, уточнение прогноза развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов;

- рекомендации для принятия решений по устранению выявленных нарушений при производстве строительных работ и внесению изменений и уточнений в проектные решения, в том числе по мероприятиям и сооружениям инженерной защиты.

 В составе текстовых приложений и графической части технического отчета должны содержаться результаты выполненных обследований, наблюдений и отдельных видов работ.

 В процессе выполнения инженерно-геологических изысканий заказчику представляются предварительные результаты для принятия оперативных мер по уточнению и изменению проектных решений и технологии строительных работ

3.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».
Выполнить следующие работы:

- сбор, анализ и обобщение материалов стационарных наблюдений Росгидромета и материалов ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий и исследований;

- рекогносцировочное обследование района инженерных изысканий;

- провести наблюдения за элементами гидрометеорологического режима;

- изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений;

- выполнить сбор и обобщение материалов по гидрологическому режиму территории свалки за период эксплуатации и данных об условиях эксплуатации;

- дать оценку неблагоприятных воздействий, оказываемых объектом на водную среду, приземный и пограничный слои атмосферы;

- выполнить камеральную обработку материалов и определение необходимых расчетных характеристик;

- составить технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям.

В соответствии с п.п. 4.39, 7.1.21 м  СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических  должен содержать следующие разделы и сведения::

- введение;

- гидрометеорологическая изученность;

- краткая физико-географическая характеристика;

- методика и технология выполнения работ

- результаты инженерно-гидрометеорологических работ;

- климатическая характеристика;

- сведения о контроле качества и приемке работ;

- заключение;

- использованные документы и материалы.

 3.4. Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».
Для разработки проектной документации на рекультивацию городской свалки твердых отходов в соответствии с п. 8 СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» выполнить необходимые работы и исследования:

- сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов, данных о состоянии природной среды, и предварительная оценка экологического состояния территории;

- экологическое дешифрирование аэро- и космических съемок;

- лабораторные химико-аналитические исследования;

- исследования и оценка радиационной обстановки;

- геоэкологическое опробование и оценка загрязненности атмосферного воздуха, почв, грунтов, поверхностных и подземных вод;
- санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования;

- камеральную обработку материалов;

- составить технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям.

В соответствии с п. 8.1.11 СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»  технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий в общем виде должен содержать следующие разделы и информацию:

- введение;

- изученность экологических условий;

- краткая характеристика природных и антропогенных условий;

- методика и технология выполнения работ;

- результаты инженерно-экологических работ и исследований;

- зоны с особым режимом природопользования (экологических ограничений);

- оценка современного экологического состояния территории;

- рекомендации и предложения для принятия решений по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и улучшению состояния окружающей среды;

- прогноз возможных неблагоприятных изменений природной среды;

- предложения и рекомендации по организации экологического мониторинга;

- сведения по контролю качества и приемке работ;

- заключение;

- используемые документы и материалы;

- текстовые приложения;

- графическая часть должна содержать;

- примечание.

3.5. По окончании инженерных изысканий земельные участки и конструкции должны быть приведены в состояние, пригодное для их использования по целевому назначению (осуществить демонтаж конструкций, возведенных для проведения изысканий, сбор и вывоз отходов, полученных в результате подготовки и проведения изысканий, ликвидировать ямы, траншеи, канавы, скважины, сформированные во время проведения изысканий).

4. Иные требования и условия

4.1. Получить разрешение на производство земляных работ в администрации муниципального образования «Харабалинский район» (адрес: 416010 Астраханская область, г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, 17 самостоятельно.
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	Состав и комплектность проектно-сметной документации
	Состав проектной документации необходимо разработать в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (далее - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87) и требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2018 №542 «Об утверждении правил организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде».

Комплектность рабочих чертежей принять согласно стандартам СПДС (Система проектной документации для строительства) в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Объем рабочих чертежей должен обеспечить выполнение всего комплекса технических мероприятий, включая изготовление укрупненных монтажных узлов и нетиповых изделий.

Проектную документацию разработать в следующем составе:

Раздел 1 «Пояснительная записка и эколого-экономическое обоснование работ по ликвидации накопленного вреда» (содержание данного раздела должно отвечать требованиям Постановлений Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и от 04.05.2018 №542 «Об утверждении правил организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде»);

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»;

Раздел 3 «Содержание, объемы и график работ по ликвидации накопленного вреда»
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технических решений»;

Раздел 6 «Проект организации строительства»;

Раздел 7 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;

Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

Раздел 9 «Смета на строительство объектов капитального строительства. Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение работ про ликвидации накопленного вреда»; 

Раздел 10 «Иная документация».

Раздел «Содержание, объемы и график работ по ликвидации накопленного вреда» (содержание данного раздела должно отвечать требованиям Постановления Правительства РФ от 04.05.2018 №542 «Об утверждении правил организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде»)

Разработку проектных решений выполнять с учетом требований:

1. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

2. Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

3. Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;

4. Постановления Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

5. Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

6. Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2018 №542 «Об утверждении правил организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде»;

7. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
8. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТБО»;

9. ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с Отходами. Термины и определения»;

10.ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;

11. ГОСТ 25584-2016 «Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации»;

12. ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация (с Поправкой)»;

13. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»;

14. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

15. инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» (утверждена Минстроем РФ 02.11.1996, согласована с Государственным комитетом Санитарно-эпидемиологического контроля РФ письмом от 10.06.1996 № 01-8/17-11).

Проектная документация должна быть разработана на основании строительных норм и правил, технических, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, технических регламентов, действующих на территории РФ.

Рабочую документацию разработать в следующем составе:

1. Генеральный план;

2. Конструктивные и объемно-планировочные решения;

3. Инженерные сети;

4. Технологические решения.

Рабочую документацию, состоящую из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации материалов, оборудования и изделий, разработать на основе и в соответствии с проектной документацией. Все требования к проектной документации, указанные в описании объекта закупки (техническом задании), распространяются на рабочую документацию. В рабочую документацию включить все чертежи, необходимые для определения объемов работ по разделам.

В состав пояснительной записки к рабочей документации включить ведомость объемов работ по каждому конструктивному элементу.

Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с МДС-81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», с применением сборников территориальных нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Астраханской области, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области. Сметная документация выполняется в базисном и текущем уровнях цен. Переход в текущий уровень цен выполнить расчетными индексами по видам работ, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области. Начисление накладных расходов производить согласно МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве». Начисление сметной прибыли производить в соответствии с МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве». Комплект сметной документации должен состоять из пояснительной записки, локальных, объектных смет и сводного сметного расчета, составленных в базисном и текущем уровне цен.

Деление проектной документации на альбомы, тома и разделы выполняется на усмотрение разработчика в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)» и постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

	15
	Требования к качеству проектно- сметной документации
	Проектно-сметная документация должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов, перечисленных в пункте 14 настоящего описания объекта закупки.

Качество проектно-сметной документации должно соответствовать требованиям и условиям Контракта. В случае если таковые требования и условия не предусмотрены Контрактом, то качество проектно-сметной документации должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации установленных к аналогичным работам.
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	Требования к сметной документации
	Сметную документацию выполнить в базовых ценах с переводом в текущий уровень цен с использованием территориальных сборников Астраханской области с использованием сметно-аналитического комплекса для выпуска сметной документации А0.

Сметная документация должна содержать обоснование цены материалов, указанных в проектной документации (прайс-листы).
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	Дополнительные требования
	1. Разработать чертежи согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)».

2. Дальность подвозки и отвозки материалов, излишнего грунта и мусора определяется проектной документацией (на объекты размещения твердых бытовых отходов и твердых коммунальных отходов, расположенные на территории Астраханской области, включенные в государственный реестр объектов размещения отходов).

3. Оформление исходного плана свалки до начала рекультивации в составе проектной документации в границах объекта.

4. Вносить в проектно-сметную документацию по результатам рассмотрения Заказчиком и замечаниями экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие описанию объекта закупки.

5. Подрядчик не должен разглашать третьим лицам сведения и информацию, полученные в ходе выполнения работ. Для уменьшения стоимости работ рассмотреть возможность применения строительных отходов 5 класса опасности в целях рекультивации.

6. Предусмотреть систему пассивного удаления биогаза (при необходимости).

7. Устройство единого массива тела полигона без отрицательных уклонов рельефа (впадин).

8. Предусмотреть противооползневые мероприятия (в случаях необходимости).

9. Предусмотреть инженерные решения по сбору и отведению поверхностного стока с ликвидируемой (рекультивируемой) территории.

10. Ликвидацию (рекультивацию) выполнить в два этапа: технический и биологический.

11. В пояснительной записке представить обоснование способа ведения работ по ликвидации (рекультивации) свалки (переработка, обезвреживание, сортировка и т.д) для определения оптимального способа возвращения территории в хозяйственную деятельность.

12. Получить все необходимые справки и согласования для дальнейшего проектирования в зоне участка, в том числе о наличии или отсутствии ЗСО, сетей водоснабжения и водоотведения, скотомогильных ям, полезных ископаемых, климатические данные, медико-демографические данные , наличие или отсутствие ООПТ, о наличии или отсутствии объектов культурного наследия, информацию о краснокнижных животных.
    13. Общественные обсуждения проводятся на основании требований:
- ФЗ от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

- Приказа Государственного комитета РФ по охране окружающей среды №372 от 16.05.2000 г. «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности и иной деятельности на окружающую среду в РФ».

Заказчик:

1. Организовывает проведение общественных обсуждений;

2. Информирует общественность через местные, областные, региональные средства массовой информации о проведении общественных обсуждений. 
Подрядчик:

1. Предоставляет Заказчику материалы по оценке воздействия на окружающую среду от реализации намечаемой хозяйственной деятельности. Материалы должны включать резюме не технического характера, содержащее важнейшие результаты и выводы оценки воздействия на окружающую среду от намечаемых проектных решений;

2. Принимает участие в общественных слушаниях.
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	Требования к гарантии качества
	Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в полном объеме, а также гарантирует возможность использования результатов, предусмотренных настоящим описанием объекта закупки на выполнение работ, на протяжении гарантийного срока. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему описанию объекта закупки на выполнение работ.

Подрядчик гарантирует, что все устройства, контрольно-измерительная аппаратура, оборудование и прочие средства, используемые при выполнении проектных работ, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь предусмотренные действующим законодательством сертификаты, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик гарантирует своевременное устранение дефектов (недостатков), выявленных в процессе выполнения, приемки результата работ.

Гарантийный срок составляет 36 месяцев с момента (даты) подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.

Требования к гарантии качества определены ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации включая недостатки, обнаруженные впоследствии.

При обнаружении дефектов (недостатков) в выполненных работах или в технической документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно в согласованные с Заказчиком сроком в установленном порядке устранить дефекты (недостатки) работ, переделать техническую документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном действующим законодательством порядке.

Гарантийный срок увеличивается на период устранения дефектов (недостатков).
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	Согласование проектно- сметной документации
	Проектно-сметную документацию необходимо согласовать с:

1) Заказчиком: Администрация муниципального образования «Харабалинский район» (адрес: 416010 Астраханская область, г. Харабали, ул.Б. Хмельницкого, 17);

Проверка проектно-сметной документации на соответствие техническому заданию на выполнение работ возлагается на Заказчика.

2) с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в соответствии с пунктами 7-10 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2018 №542 «Об утверждении правил организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» (проектно-сметная документация направляется Подрядчиком на проведение необходимых экспертиз до согласования с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования).
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	Требования к прохождению государственной экспертизы
	Проектно-сметная документация направляется Подрядчиком на проведение необходимых экспертиз до согласования с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в соответствии с п. 11 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2018 №542 «Об утверждении правил организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде».

1. При проведении изыскательских работ:

- Обязательное получение положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий.

Требование установлено ч. 3.4 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. При разработке проектной документации:

- Обязательное получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. Требование установлено ч. 3.4 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы, Подрядчик устраняет замечания за свой счет и оплачивает повторную государственную экспертизу.

- Обязательное получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации. Требование установлено ч. 6 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ч. 7.2 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». В случае получения отрицательного заключения государственной экологической экспертизы, Подрядчик устраняет замечания за свой счет и оплачивает повторную государственную экологическую экспертизу.

- Обязательное получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Требование установлено ч. 3.4 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов».

- Обязательное получение заключения историко-культурной экспертизы. Требование установлено ч. 28, ч. 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
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	Результат выполненных работ, передаваемый Заказчику
	1. На основании требований ч. 4.1. ст. 47 Градостроительного кодекса и п. 6 Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20, результаты инженерных изысканий оформляются в виде отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, состоящей из текстовой и графической частей, а также приложений к ней:

1.1. По инженерно-геодезическим изысканиям: 

1.1.1. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям:

- 3 экземпляра на бумажном носителе (сшитые в альбомы);

- 1 экземпляр на электронном носителе (чертежи в программе AutoCad в формате DWG; DXF);

- 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF;

1.2. По инженерно-геологическим изысканиям:

1.2.1. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям:

- 3 экземпляра на бумажном носителе (сшитые в альбомы);

- 1 экземпляр на электронном носителе (чертежи в программе AutoCad в формате DWG; DXF);

- 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF;

1.3. По инженерно-гидрометеорологическим изысканиям:

1.3.1. Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям:

- 3 экземпляра на бумажном носителе (сшитые в альбомы);

- 1 экземпляр на электронном носителе (чертежи в программе AutoCad в формате DWG; DXF);

- 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF;

1.4. По инженерно-экологическим изысканиям:

1.4.1. Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям:

- 3 экземпляра на бумажном носителе (сшитые в альбомы);

- 1 экземпляр на электронном носителе (чертежи в программе AutoCad в формате DWG; DXF);

- 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF.

1.5. Положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий в 2 экземплярах.

2. Проектная документация:

2.1. Проектная документация:

- 5 экземпляров на бумажном носителе (сшитые в альбомы);

- 1 экземпляр на электронном носителе (графические материалы в программе AutoCad в формате DWG; DXF);

- 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF;

2.2. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на бумажном носителе в 2 экземплярах.

2.3. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации на бумажном носителе в 2 экземплярах.

2.4. Положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на бумажном носителе в 2 экземплярах.

2.5. Заключение историко-культурной экспертизы на бумажном носителе в 2 экземплярах.

2.6. Заключение с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в 2 экземплярах.

3. Рабочая документация:

- 5 экземпляров на бумажном носителе (сшитые в альбомы);

- 1 экземпляр на электронном носителе (графические материалы в программе AutoCad в формате DWG; DXF);

- 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF.

4. Сметная документация:

- 5 экземпляров на бумажном носителе (сшитые в альбомы);

- 1 экземпляр на электронном носителе (СД-диск) в формате PDF;

- 1 экземпляр сметной документации на электронном носителе (СД-диск) в формате сметной программы А0.

Подрядчик выполняет и оформляет техническую документацию (текстовые и графические материалы, входящие в состав проектной и рабочей документации), в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации о техническом регулировании, законодательству Российской Федерации о градостроительной деятельности.


Приложение № 1 

к описанию объекта закупки
Сведения о несанкционированной свалке  

	Кадастровый номер земельного участка
	30:10:000000:1027

	Адрес (местоположение)
	Астраханская область. Харабалинский  район, , г. Харабали, Промзона, 1а.

	Площадь, м2
	350 000

	Вид разрешенного использования
	Под склады (для временного хранения, распределения и перевалки грузов) Для объектов жилой застройки

	Категория земель
	Земли населенных пунктов

	Самозарастание, %
	

	Расстояние от свалки до ближайших градостроительных объектов в км
	0,02

	Координаты 
	

	Площадь, га
	350 000

	Класс опасности /категория 
	I,II,III, IV, V

	Местность, на которой расположена свалка (лес, болото, поле, овраг, карьер, селитебная зона, район новостройки и т.д.)
	Промышленная зона

	Ведомственная принадлежность прилежащих земель
	Администрация МО «Харабалинский  район»

	Предполагаемое использование данной территории в дальнейшем
	Производственная зона


Приложение № 2

к описанию объекта закупки
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Раздел 1 Лист 1

	Земельный участок

	вид объекта недвижимости

	Лист№1 Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 2

	8 мая 2019г,

	Кадастровый номер:
	 30:10:000000:1027

	Номер кадастрового квартала:
	30:10:000000

	Дата присвоения кадастрового номера:
	08.05.2019

	Ранее присвоенный государственный учетный номер:
	данные отсутствуют

	Адрес (местоположение}:
	Астраханская область, Харабалинский район, г. Харабали, Промзона, 1а

	Площадь, м2:
	350000+/- 207

	Кадастровая стоимость, руб:
	185458000

	Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:
	данные отсутствуют

	Категория земель:
	Земли населенных пунктов

	Виды разрешенного использования:
	под склады (для временного хранения, распределения и перевалки грузов), Для объектов жилой застройки 

	Статус записи об объекте недвижимости:
	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

	Особые отметки:
	Сведения для заполнения раздела: 2- Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют 

	Получатель выписки:
	Штонда Алексей Васильевич (представитель правообладателя),

Правообладатель: Администрация МО «Харабалинский район» 

	
	
	

	полное наименование должности
	подпись
	инициалы, фамилия


Приложение № 3
к описанию объекта закупки
Раздел 3 Лист 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка
	Земельный участок

	вид объекта недвижимости

	Лист №1 Раздел 3
	Всего листов раздела 3: 1
	Всего разделов: 2
	Всего листов выписки: 2

	8 мая 2019 г.

	Кадастровый номер:
	30:10:000000:1027

	План (чертеж, схема) земельного участка

	[image: image2.png]



	

	Масштаб 1:10000                                                     Условные обозначения
	
	

	
	
	

	полное наименование должности
	подпись
	инициалы, фамилия


ЧАСТЬ 3.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___(проект)
г. Харабали 







                            « ___ » ________ 2019 г. 

Администрация муниципального образования «Харабалинский район», действующая от имени муниципального образования «Харабалинский район», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации муниципального образования «Харабалинский район» Штонда Алексея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемый в дальнейшем  «Подрядчик», в лице _______________ , действующего на основании _______________ с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в соответствии с результатами проведенного электронного аукциона (протокол № ____ от «___»_______ 2019 года) заключили настоящий муниципальный  контракт (далее - контракт») о нижеследующем:
1. Предмет контракта.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектно-сметной документации на ликвидацию (рекультивацию) несанкционированной свалки, расположенной на территории муниципального образования «Город Харабали» Харабалинского района Астраханской области, в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в соответствии с условиями контракта.


1.2.Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям нормативных документов, перечисленных в п. 14 Технического задания.


1.3. Подрядчик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.


1.4. Обязательства Подрядчика считаются выполненными при условии передачи Заказчику документации совместно с положительным заключением   государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, положительного заключения государственной экологической экспертизы разработанной проектной документации, положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, заключения историко-культурной экспертизы, заключения о согласовании проектно-сметной документации с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, в установленном порядке и оговоренные контрактом сроки.

1.5. Идентификационный код закупки: 193301000291930100100100280017112244
2. Сроки выполнения работ
2.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту: до 20.12.2019 г., начиная со дня, следующего после заключения муниципального контракта.

2.2. Место выполнения работ: Астраханская область, территория МО «Город Харабали» Харабалинского района Астраханской области.
3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Цена контракта составляет ____________________________________________ рублей (сведения об НДС) ,
                                                                                                      (сумма цифрами и прописью)
В цену контракта включены все затраты, которые могут возникнуть у Подрядчика при исполнении контракта, а также расходы на страхование, уплату налогов и других обязательных платежей.
3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных Разделом 10 контракта.

3.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

3.4. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме за фактически выполненные работы на основании выставленных Подрядчиком счета, акта о приемке выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.  

3.5. Оплата производится заказчиком за счет средств бюджета муниципального образования «Харабалинский район», в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности населения муниципального образования «Харабалинский район».
3.6. Обязательства Подрядчика по оплате выполненных работ считаются выполненными с даты списания денежных средств с банковского счета Заказчика, указанного в контракте.

4.  Порядок сдачи-приемки работ

4.1.Заказчик по письменному сообщению Подрядчика о готовности документации с положительными заключениями и согласованиями всех заинтересованных сторон в течение 5 (пяти) дней организовывает совместно с Подрядчиком приемку выполненных работ в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством и условиями контракта. 


4.2. Заказчик обязуется осуществить приемку выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента наступления действия, предусмотренного пунктом 4.1. контракта.

4.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Подрядчика обязаны присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, для проверки соответствия выполненных работ требованиям, установленным контрактом. Акта о приемке выполненных работ.
4.4. Приемка выполненных работ оформляется актом о приемке выполненных работ, который составляется в 2 (двух) экземплярах и подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Подрядчиком.
4.5. Проверка соответствия выполненных работ осуществляется в присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Подрядчика (если Подрядчик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов.
            4.6. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, осуществляется Подрядчиком.


4.7. Обо всех нарушениях условий контракта Заказчик извещает Подрядчика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по контракту составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Подрядчиком нарушений, вручается Подрядчику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Подрядчика, уведомление о работе или некачественной работе направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. 
Адресом электронной почты для получения извещения является: _______________________

Номером факса для получения извещения является: ___________________________________
4.8. Подрядчик в установленный в извещении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков выполненных работ и (или) направить Подрядчику требование о расторжении контракта по соглашению Сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к контракту.
4.9. Для проверки результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.10. Заказчик вправе отказаться от подписания акта о приемке выполненных работ в случае выявления по результатам проведения экспертизы несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта.
5. Права и обязанности Заказчика.
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом. 

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом. 

5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.1.4. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполняемых работ) в соответствии с условиями контракта и требованиями нормативных документов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
5.1.5. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении членом данной саморегулируемой организации требований стандартов и правил при оказании услуг в целях применения в отношении члена саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия согласно ст. 9, 10 Федерального закона от 1 декабря 2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», ст. 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса РФ.

5.1.6. Требовать от Подрядчика соблюдения конфиденциальности информации о Заказчике, ставшей известной Подрядчику, в связи с выполнением работ по контракту.

5.1.7. Давать указания Подрядчику о порядке выполнения работ, не вмешиваясь в область профессиональной компетенции Подрядчика.

5.1.8. Отдавать распоряжения о полной или частичной приостановке выполняемых работ, в случае их исполнения с ненадлежащим качеством. 

5.1.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Назначить уполномоченного представителя для контроля и надзора за ходом выполнения работ. Осуществлять надзор за ходом, качеством и сроками выполнения работ.

5.2.2. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и условиями контракта.

5.2.3. Не допускать расторжения контракта по соглашению Сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, и Подрядчиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.

5.2.4. В случае если окончание срока действия контракта повлекло прекращение обязательств  Сторон по контракту, но при этом имеются основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, Заказчик имеет право взыскания неустойки в соответствии с условиями действующего законодательства. 

5.2.5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с условиями контракта.

5.2.6. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком обязательств по контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в контракте порядком.

5.2.7.Предоставить Подрядчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Заказчика будет считаться адрес, указанный в контракте.

5.2.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

5.2.9. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные контрактом.
6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик вправе:
6.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, предусмотренных контрактом.

6.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями контракта.

6.1.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках контракта.

6.1.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями контракта.

6.1.5. Досрочно исполнить обязательства по контракту.

6.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
6.2. Подрядчик обязуется:
6.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с Техническим заданием.

6.2.2. Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, действующими нормами и правилами выполненных работ, и техническими условиями, и сдать результат выполненных работ Заказчику.

6.2.3. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по контракту.

6.2.4. Соблюдать конфиденциальность информации о Заказчике, ставшей известной Подрядчику, в связи с выполнением работ по контракту, в том числе конфиденциальность сведений о результатах выполненных работ.

6.2.5. Устранение недостатков и дефектов, выявленных при проведении Государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости, за свой счет.

6.2.6. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение результата выполненных работ (Проекта) до даты утверждения акта о приемке выполненных работ Заказчиком.

6.2.7. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой цены в соответствии с условиями контракта.

6.2.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в контракте.

6.2.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах контракта.

6.3. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения контракта не обременен обязательствами имущественного и/или неимущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по контракту.

7. Гарантия.
7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в полном объеме, а также гарантирует возможность использования результатов на выполнение работ, на протяжении гарантийного срока. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком.

 7.2. Подрядчик гарантирует, что все устройства, контрольно-измерительная аппаратура, оборудование и прочие средства, используемые при выполнении проектных работ, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь предусмотренные действующим законодательством сертификаты, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество.
7.3. Подрядчик гарантирует своевременное устранение дефектов (недостатков), выявленных в процессе выполнения, приемки результата работ.
7.4. Гарантийный срок составляет 36 месяцев с момента (даты) подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.

Требования к гарантии качества определены ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.5. При обнаружении дефектов (недостатков) в выполненных работах или в технической документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно в согласованные с Заказчиком сроком в установленном порядке устранить дефекты (недостатки) работ, переделать техническую документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

7.6. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном действующим законодательством порядке.


Гарантийный срок увеличивается на период устранения дефектов (недостатков).

8. Ответственность Сторон.
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

8.3. Ответственность Заказчика:

8.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик  вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком  (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), и составляет: _____________руб. _______коп.     ( 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек, если цена Контракта составляет менее 3 млн. руб;    5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, если цена Контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно).
8.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.4. Ответственность Подрядчика:

8.4.1. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных в Контракте, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 
         8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика  в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии  с Правилами, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и составляет:_______ руб. _______коп. ( 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;  2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);  1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
8.4.3.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных контрактом, заключённым с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотреных контрактом и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой как    10% начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта составляет менее 3 млн. руб.,  5% начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. В размере _____________________________рублей.
8.4.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
9. Обеспечение исполнения обязательств по контракту.
9.1. Обеспечение исполнения контракта установлено в размере  5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 512500,00 (Пятьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей.

9.2. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения контракта, указанный в документации о проведении аукциона или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в п. 10.1.

9.3. Обеспечение исполнения контракта остается в силе и действует до полного исполнения настоящего контракта и устранения всех недостатков.

9.4. Заказчик имеет право в бесспорном (внесудебном) порядке предъявлять претензии, покрываемые за счет обеспечения исполнения контракта, в случае неуплаты Подрядчиком сумм убытков, неустойки, штрафов, пени, которые он обязан уплатить Заказчику в соответствии с настоящим контрактом в течение 30 дней с момента предъявления требования Подрядчику.

9.5. В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде залога денежных средств, возврат обеспечения исполнения контракта осуществляется Заказчиком после выполнения работ, в течение 15 дней со дня полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту.  

9.6. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

10. Порядок изменения и дополнения контракта.
10.1. Изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренного контрактом объема работ, качества выполненных работ и иных условий контракта;

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работ не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполненных работ не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы услуг, но не более чем на 10 (десять) процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из единицы работ.
Цена единицы дополнительно выполненного объема работ или цена единицы объема работ при уменьшении предусмотренного контрактом объема работ должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренную в контракте величину такого объема работ.

Изменение существенных условий контракта при его исполнении также возможно в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика, как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом.

Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения контракта.

10.2. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные его контрактом, переходят к новому Заказчику.

11. Основания и порядок расторжения контракта.

11.1. Настоящий контракт может быть расторгнут на основании части 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ по соглашению сторон, по решению суда.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств: отступление Подрядчика в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, а также в соответствии с частями 8-18 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

11.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным требованиям к участнику закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

12. Срок действия контракта

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2019 г. 

12.2. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения обязательств Сторон в части взаиморасчетов.
13. Обстоятельства непреодолимой силы.

13.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

13.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные соответствующим органом исполнительной власти в соответствии с его компетенцией.

13.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту. В этом случае, при необходимости, сроки исполнения обязательств по контракту могут быть продлены на период действия форс-мажорных обстоятельств.

13.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживается признаков их прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут Сторонами путем направления одной Стороной уведомления другой Стороне 

14. Порядок разрешения споров
14.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Сторона, направившая претензию в адрес другой стороны, вправе обратиться в суд с соответствующим требованием не ранее чем по истечении 20 (двадцати) дней со дня, следующего за днем получения претензии другой стороной.

14.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Астраханской области в установленном законодательством порядке.

15. Прочие условия Заключительные положения.
15.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.2. Любые изменения и дополнения к контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и являются неотъемлемой частью контракта. 

15.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации или контрактом.

15.4. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

15.5. Во всем, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Астраханской области.

15.6. Настоящий контракт заключен в форме электронного документа и подписан электронно-цифровой подписью. 

15.7. Приложения к настоящему контракту:

Приложение № 1. Техническое задание.

16. Почтовый и юридический адреса и платежные реквизиты Сторон.

                 Заказчик:                                                                            Подрядчик:
	    Администрация муниципального образования     

    «Харабалинский район» 

    Юридический адрес: 416010, Астраханская    

   область, г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, 17

   Почтовый адрес: 416010, Астраханская область, 

   г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, 17

  ИНН/КПП 3010002919/301001001

  р/счет 40204810200000000103 

  отделение Астрахань г. Астрахань 

  БИК 041203001
  Тел/факс: 8(85148) 5-19-60/5-11-38
М.П. ______________________
	  М.П. ____________________  
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