	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по объекту «Установка пожарной сигнализации на ЦТП-7 объекта №1.4/18-19»
	1
	Наименование проекта
	Установка пожарной сигнализации на ЦТП-7 объекта №1.4/18-19

	3
	Основание для проектирования
	Приведение в соответствие систем автоматической пожарной сигнализации согласно:

Предписание ГУ МЧС России;
СП 3.13130.2009 – Свод правил системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1);
СП 5.13130.2009 – Свод правил системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ-123 от 22.07.2008 (в ред. от 02.07.2013г.)  ст. 6 п.5., ст.134 п.7. табл. 28 ст.83

	4
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт. 

	7
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация (Р).

	10
	Инженерные изыскания
	Проведение инженерных изысканий не требуется, 
в соответствии с п.1 статьи 47 ГрК РФ, п.10 ст.1 ГрК РФ.

	11
	Экспертиза
	Проводится заинтересованными службами Заказчика.

	12
	Исходные данные
	Исходные данные, передаваемые Заказчиком Подрядчику: 

- Технические условия (ТУ) на размещение проектируемого оборудования в существующих помещениях ЦТП-7
- Сбор иных исходных данных и ТУ, необходимых для разработки Рабочей документации, поручается Подрядчику.

- Иные исходные данные, необходимые для проектирования, предоставляются Заказчиком по запросу Подрядчика.

	13
	Особые условия
	Подрядчику необходимо учесть, что работы по капитальному ремонту выполняются на действующем объекте в стесненных условиях без остановки производственного процесса.

Сейсмичность района определить в соответствии с картой ОСР-2015-В и СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».

ЦТП-7 объекта № 1.4/18-19 отнесен к опасным производственным объектам (ОПО) ГУП РК «Черноморнефтегаз», класс опасности – II, регистрационный номер ОПО: А79-00024-0021.
При разработке рабочей документации необходимо учитывать условия производства работ во взрывоопасных зонах с действующим оборудованием.

	14
	Порядок выполнения работ
	Разработка рабочей документации.

Состав и содержание раздела рабочей документации определяется по ГОСТ 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

При проектировании руководствоваться требованиями следующих нормативных документов:

СП 3.13130.2009 – Свод правил системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

СП 5.13130.2009 – Свод правил системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ-123 от 22.07.2008 г. 

требованиями к обеспечению взрывобезопасности технологических процессов и другими действующими нормативными документами РФ.

	15
	Состав проектной документации
	Документацию разработать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Разработать ведомость основных комплектов рабочих чертежей и согласовать их с Заказчиком до начала проектирования.
Рабочая документация должна быть выполнена в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных работ и включать:

-пояснительную записку с техническим описанием установки пожарной сигнализации в целом;

-структурную схему;

- планы палуб с указанием мест размещения элементов;

-схему электрических соединений;

-схему электропитания, для объектов, которые должны быть оборудованы в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

-спецификацию;

-ведомость объемов строительно-монтажных работ.

сметная документация (ССР, ЛС, прайсы)

	16
	Основные требования к проекту
	1. В состав рабочей документации должны входить:

-пояснительная записка с техническим описанием установки пожарной сигнализации в целом;

-проектная документация, включающая пояснительную записку, спецификацию, структурную схему, этажные планы размещения элементов, схему электрических соединений, схему электропитания, для объектов, которые должны быть оборудованы в соответствии с требованиями НД.

2. Технические средства обнаружения пожара должны формировать сигналы управления для включения средств оповещения и управления эвакуацией.

3. Комплекс технических средств должен состоять из:            
- системы пожарной сигнализации;

- системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией;

- системы электропитания.

4. Место выдачи сигнала тревоги в случае возникновения пожара: операторная, коридор жилого блока.

5. При разработке проектно-сметной документации предусмотреть прибор приема контрольный пожарный (ППКП): 

ППКП – в помещении операторной ЦТП-7 Объекта № 1.4/18-19 

На ППКП, установленный в помещении операторной ЦТП-7 Объекта № 1.4/18-19, вывести информацию о состоянии следующих объектов:

Промышленный блок (переход – 30м, пром. блок - 20×20м)

- операторная 4×2,3×2,6м 23,92м3;

- дизельная 15,3×7,5×6м 688,5м3;

- электрощитовая; 

- фонд скважин (1-ый и 2-ой куст):

- скважина №10 инв.№ 500 365, 2,08×2×0,6м; - скважина №11 инв.№ 500 333, 2,4×2×0,6м; - скважина №12 инв.№ 500 334, 2,29×2×0,6м; - скважина №13 инв.№ 500 335, 2,004×2×0,6м; - скважина №14 инв.№ 500 336, 2,11×2×0,6м; - скважина №15 инв.№ 500 303, 2,2×2×0,6м; - скважина №16 инв.№ 500 337, 1,99×2×0,6м; - скважина №17 инв.№ 500 366, 2,12×2×0,6м;

Верхний ярус промышленного блока:

- вагон радиста 2,7×2,2×2,4м 14,26м3;

- метанольная насосная 4,6×2,6×2,1м 25,12м3;

- емкости с метанолом (10,1×3,2×5,3м 171,3м3) и ДТ (8,75×4,5×3,5м 137,82м3);

Жилой блок (20×20м);

Верхний ярус жилого блока:

- кубрик мастера 6,25×2,65×2,4м 39,75м3;

- кубрик слесаря КИПиА 4,5×2,7×2,4м 29,16м3;

- кубрик радиста 6,4×2,6×2,4м 40м3;

- кубрик уборщика 5,45×2,7×2,4м 35,32м3;

- комната отдыха 5,7×5,45×2,65 82,32м3;

- коридор 16,6×2,7×2,65м 118,78м3;

- кубрик повара 4,7×2,7×2,4м 30,5м3;

- кухня (4,8×2,7×2,4м 31,1м3), столовая (6,3×2,7×2,4м 40,83м3);

- кубрик доктора 6,5×2,6×2,4м 40,56м3;

- кубрик оператора 3,4×2,7×2,4м 22,03м3;

- кубрик электрика 4,2×2,6×2,4м 26,21м3;

- помещение ИТР 4,45×2,6×2,4м 27,77м3;

- кубрик машиниста ДВС 4,13×2,6×2,4м 25,77м3;

- коридор 19×2,4×2,64м 120,38м3;

Нижний ярус жилого блока:

- спортивный зал 5,65×4×2,4м 54,24м3;

- холодильная камера 5,8×4,85×2,8м 78,76м3;

- коридор;

- помещение сушилки 4,4×4,0×2,6м 45,76м3;

- топочная 5,7×2,8×2,4м 38,3м3;

- складское помещение 6,0×4,35×2,6м 67,86м3;

- щитовая 2,5×2×2,15м 10,75м3;

- кубрики №1 (5,6×2,7×2,25м 34м3) и №2 (5,6×2,7×2,25м 34м3)

- периметр промышленного блока 50×20м;

- ручные извещатели: вход на жилой блок, операторная, коридор нижнего яруса жилого блока, периметр верхнего и нижнего яруса промышленного блока.

6. Количество и типы извещателей системы пожарной сигнализации должны выбираться, исходя из соответствующих нормативных документов (СНиП, НПБ, СП, РД).

7. Систему оповещения и управления эвакуацией выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, при необходимости предусмотреть разделение по зонам оповещения.

8. Система электропитания должна обеспечивать бесперебойную (с автоматическим переключением на питание от резервных аккумуляторных батарей) подачу напряжения на систему пожарной сигнализации в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175).

 9. В рабочем проекте должны учитываться следующие требования:

- требования сводов правил (СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009); 

- требования к обеспечению взрывобезопасности технологических процессов;

- требования ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Сметная документация должна быть  разработана, в соответствии с требованиями МДС 81.35.2004 базисно-индексным методом в текущем уровне цен, на основании ТЭР-2001 с учетом индексов пересчета в текущие цены на момент составления сметной документации по статьям затрат.

  Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам и нормам Российской Федерации по качеству.

10. Применяемое оборудование и устройства должны иметь сертификаты соответствия требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил.

Указать в рабочей документации требования к составу исполнительной документации.

Разработать спецификации оборудования и изделий.

Основные технологические решения согласовать с Заказчиком.

Опросные листы на оборудование согласовать с Заказчиком.

	17
	Требования промышленной безопасности
	Рабочую документацию выполнить с учетом требований Федерального Закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также других норм и правил в области промышленной безопасности.
Федерального Закона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федерального Закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»;

Федерального Закона от 30.012.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утв. Приказом Ростехнадзора №101 от 12.03.2013);

ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса» (утв. приказом Ростехнадзора от 18.03.2014 г. № 105);

ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования»;

ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации»; 

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

Оборудование, материалы и технические решения должны отвечать требованиям промышленной законодательства, нормативно-технической документации и законам, действующих в Российской Федерации.

	18
	Требования по обеспечению экологической безопасности
	Образующиеся отходы производства и потребления накапливать в соответствии с:

п.2 ст.11, ст. 12 и ст. 13 Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Федерального закона от 04.05.1999г. N96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

Оборудование, материалы и технические решения должны отвечать требованиям экологической безопасности, природоохранного законодательства, нормативно-технической документации и законам, действующих в Российской Федерации.

	19
	Требования

по охране труда
	Предусмотреть в перечне мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда следующих нормативных правовых актов:

· СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

· при проведении подготовительных работ соблюдение требований «Правил по охране труда в строительстве», утвержденных приказом Минтруда России от 01.06.2015г. № 336н;

· при проведении работ соблюдение требований «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утвержденных приказом Минтруда России от 17.08.2015 N552н
· при проведении газоопасных работ соблюдение требований «Типовой инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ», утвержденной Госгортехнадзором СССР от 20.02.1985г.

· при проведении погрузочно-разгрузочных работ согласно «Правил охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утвержденных приказом Минтруда России от 17.09.2014 №642н;

· Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изменениями);

· Типовой инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ, утвержденной Госгортехнадзором СССР от 20.02.1985г.;

Постановления Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»

	20
	Общие требования

безопасности
	При разработке документации руководствоваться требованиями:
· ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.(с изменениями от 13.07.2015г.);

· ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· ФЗ-256 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» от 21.07.2011г.;

· ФЗ-69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г.;

· Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.

	21
	Требования к ассимиляции производства
	Для передачи сигналов пожарной сигнализации максимально использовать технические возможности существующего телекоммуникационного оборудования и сетей.

	22
	Требования к составлению сметной документации 
	Сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями МДС 81.35.2004 базисно-индексным методом в текущем уровне цен, на основании ТЕР-2001 в редакции, действующей на момент передачи Заказчику.

Все ценообразующие коэффициенты обосновать ПОСом.

Сметная документация должна быть выпущена с учетом раздела 4 Задания на проектирование в следующем составе:

- пояснительная записка к сметной документации;

- сводный сметный расчет;

- объектные сметы (при необходимости);

- локальные сметы;

- локальные ресурсные ведомости.

При разработке сметной документации учесть: 

1. При разработке сметной документации учесть поправочные коэффициенты при отличии условий производства работ от нормальных в соответствии с Приложением №1 МДС 81-35.2004 при подтверждении решениями РД.

 2. При составлении локальных смет применить коэффициенты согласно п.4.7 МДС 81-35.2004.
3. Сметную документацию составить в двух уровнях цен – в базисном уровне цен на 01.01.2000г. и в текущем уровне цен с пересчетом по прогнозным индексам изменения сметной стоимости строительства, сообщаемых ежеквартально письмами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, действующих на момент разработки сметной документации. 

4. Стоимость материалов принять в соответствии с требованиями МДС 81-2-99.

5. Стоимости материалов, не учтенные территориальными сборниками сметных цен на материалы, изделия и конструкции и «Сборником средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и показатели оплаты труда» на текущий квартал, разработанные учреждением, отнесенным к ведению Минстроя Крыма (ГАУ РК «Госстройэкспертиза») включить в локальные сметы на основании мониторинга, проведенного Подрядчиком, с учетом транспортной схемы их поставки согласно РД и действующих тарифов по доставке МТР с пересчетом в базисный уровень цен.

6. Стоимость оборудования определить с использованием прейскурантов оптовых цен соответствующих периодов и по данным поставщиков с последующим пересчетом в базисный уровень цен и в текущий уровень цен. В сметной стоимости оборудования учесть стоимость запасных частей, тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на комплектацию, заготовительно-складские расходы, шеф-наладку в соответствии с п.4.55-п.4.66 МДС 81-35.2004.

Все прайс-листы должны быть пронумерованы, сшиты в отдельный том с указанием на каждом прайс-листе квартала и года состояния цены, действительной на данный период времени. Все прайс-листы должны быть действительны на момент прохождения экспертизы заинтересованных служб Заказчика и стоимость товаров подтверждена (заверена) производителем или поставщиком того или иного товара.

7. Стоимость эксплуатации машин и   механизмов определить на основании МДС 81-3-99.

8.
Накладные расходы определить в процентах от фонда оплаты труда в соответствии с нормативами накладных расходов согласно МДС 81-33.2004 по видам строительных и монтажных работ.

9.
Сметную прибыль определить в процентах от фонда оплаты труда в соответствии с нормативами сметной прибыли согласно МДС 81-25.2001 по видам строительных и монтажных работ.

10. В главу 7 «Прочие работы и затраты» Сводного сметного расчета включить затраты, связанные с командированием рабочих на объект, которые определить расчетом на основании РД.

11. Затраты, связанные с командированием рабочих на объект, определить согласно п.9.6 приложения №8 к МДС 81.35-2004, 

в т. ч.:

 - размер суточных принять при строительстве на территории Республики Крым - согласно Республиканскому отраслевому соглашению по строительству и промышленности строительных материалов на 2015-2017гг. (Доп. №2);

 - расходы по найму жилого помещения принять для предполагаемого подрядчика из центральной части учетом изменений, действующих на момент составления сметной документации;

 - включить затраты по перевозке работников, командированных для выполнения работ, автомобильным транспортом до места временного проживания и обратно на расстояние, определяемым расчетом на основании РД.

Учесть затраты на ежедневную перевозку работников от места временного проживания до объекта и обратно, определяемые расчетом на основании РД при расстоянии свыше 3 км.

12. В сводный сметный расчет включить затраты на проведение пусконаладочных работ в соответствии с п.4.102 МДС81-35.2004.

13. Глава 8 «Содержание службы заказчика -  застройщика (технического надзора строительства)».

Содержание службы Заказчика осуществляется за счёт основной деятельности предприятия, средства на содержание службы Заказчика в Сводный сметный расчёт стоимости строительства не включаются.

15. Включить в Сводный сметный расчёт стоимости строительства затраты на осуществление строительного контроля (технический надзор).

16. Глава 9 «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор».

Размер средств на проектные работы включить в Сводный сметный расчёт стоимости строительства в размере, определённом сводной сметой к Договору на Проектные работы, указав в обосновании номер и дату заключённого Договора. Согласованные с Заказчиком сметы на проектные работы, составленные на основе действующих Справочников базовых цен и Сборников цен на проектные и изыскательские работы с применением индексов изменения стоимости, включить в состав сметной документации. При определении стоимости проектных работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов, определить стоимость расчетом по трудозатратам (форма 3П) с обоснованием расчета трудозатрат, стоимости чел-дня, состава конкретных исполнителей и их категорий, уровня рентабельности, командировочных расходов и накладных расходов предприятия.

В состав сводного сметного расчёта стоимости строительства включить затраты на авторский надзор, определенные на основании расчёта в соответствии с МДС 81-35.2004 п. 4.91. Расчёт составить в текущем (прогнозном) уровне цен с указанием планируемого перечня, квалификации специалистов и планом-графиком оказания услуг с указанием времени их пребывания на объектах, составом выполняемых/контролируемых работ в соответствии с действующими нормативными документами при этом стоимость авторского надзора, определённая расчётным путём должна составлять не более 0,2% от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1 - 7 Сводного сметного расчета.

17. В состав Сводного сметного расчёта включить резерв средств на непредвиденные работы и затраты в соответствии с МДС 81 -35.2004 п. 4.96.

19. За итогом Сводного сметного расчета привести возвратные суммы, определенные согласно п.4.12, п.4.99 МДС81-35.2004.

20. В сводный сметный расчет включить затраты на проведение пусконаладочных работ в соответствии с п.4.102 МДС81-35.2004.

21. Оформить сметную документацию отдельными книгами:

1.
Сводный сметный расчет.

2. Объектные и локальные сметы.
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	Требования к проектной документации, передаваемой Заказчику
	Подрядчик обязан предоставить Заказчику:

•
исполнительные сметы на проектные работы в 2 (двух) экземплярах на бумажных носителях и в электронном виде на флеш-носителе в формате *.xls и *.pdf;

•
рабочую документацию в формате *.dwg, *.xls, *.doc и *.pdf в электронном виде на флеш-носителе и 6 (шести) экземплярах на бумажных носителях.

•
сметную документацию на стадии рабочая                      документация. Сметную документацию предоставить в формате *.arp; *.xml, совместимом с программой «Гранд- смета» в электронном виде на флеш-носителе и 5 (пяти) экземплярах на бумажных носителях;

•
все расчеты, выполненные в рамках разработки рабочей документации отдельным томом в 1 экземпляре на бумажном носителе и на флеш-носителе.
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	Другие требования
	Работы выполняются на основе действующей нормативно-правовой и законодательной базы Российской Федерации.
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	Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг)
	1) Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ в соответствии с заданием на проектирование и нормативными документами.

2) Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке документации.

3) Заказчик утверждает документацию.
4) Окончательная приемка документации Заказчиком осуществляется после получения положительного заключения по результатам экспертизы согласно п. 11 настоящего задания.
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	Приложение:
	Технические требования для разработки проектно-сметной документации пожарной сигнализация по пожарной сигнализации на ЦТП-7 объекта №1.4/18-19.
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