
Техническое задание 

на выполнение обмерочных работ. 

1 Наименование 
выполняемых работ: 

Обмерные работы при техническом обследовании 
строительных конструкций объекта Система 
вентиляции главного корпуса, по адресу: г.Печора, 
Республика Коми, Россия. 

2 Результат выполнения 
работ: 

Планы объекта с фактическим расположением 
конструкций, разрезы зданий, чертежи рабочих 
сечений несущих конструкций и узлов сопряжений 
конструкций и их элементов, фотоотчет. 

3 Место выполнения работ: г.Печора, Республика Коми, Россия. 

4 
Объем и виды (перечень) 
выполняемых работ с 
обоснованием: 

4.1. Уточнение фактических геометрических 
параметров строительных конструкций объекта 
обследования,  
Здания для размещения вентоборудования у оси Д 
главного корпуса. 
4-е здания размером 9х12м (у осей 6-7, 12-16 
главного корпуса) 
Площадь здания -108 кв.м, объем здания -712 м3. 
1-но здание размером 12х15м ( у осей 18-19 
главного корпуса) 
Площадь здания -180 кв.м, объем здания -1188 м3. 
 
При проведении обмерных работ необходимо: 
произвести подбор и анализ архивной технической 
документации; 

1. выполнить фотофиксацию зданий. 
2. уточнить разбивочные оси сооружения, его 

горизонтальные и вертикальные размеры; 
3. проверить пролеты и шаг несущих 

конструкций; 
4. замерить основные геометрические 

параметры несущих конструкций; 
5. определить фактические размеры расчетных 

сечений конструкций и их элементов; 
6. определить формы и размеры узлов стыковых 

сопряжений элементов и их опорных частей, 
проверить их соответствие проекту; 

7. проверить вертикальность и соосность 
опорных конструкций, наличие и 
местоположение стыков, мест изменения 
сечений; 

8. замерить прогибы, изгибы, отклонения от 
вертикали, наклоны, выпучивания, перекосы, 
смещения и сдвиги. 

9. замерить расстояние от наружной стены 
Главного корпуса до зданий под 
вентоборудование 



Результатом выполненных работ должно быть 
Заключение по обмерным работам и планы объекта 
с фактическим расположением конструкций, 
разрезы зданий, чертежи рабочих сечений несущих 
конструкций и узлов сопряжений конструкций и их 
элементов. 
 
4.2 Фотофиксация внутренней стены здания 
Главного корпуса по оси Д в осях 5-8, 11-20 на отм. 
0.000 - +10.000 

5 
Сроки/дата/период 
выполнения работ с 
обоснованием: 

Срок выполнения работ 10 рабочих дней с даты 
заключения 
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