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 I. Текстовая часть  
а) описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

капитального строительства; 
1 

б) обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 
наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов 
капитального строительства; 

5 

в) описание и обоснование проектных решений по наружному 
противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов 
для пожарной техники; 

6 

г) описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных 
решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной 
опасности строительных конструкций; 

7 

д) описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности 
людей при возникновении пожара; 

10 

е) перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 
пожарной охраны при ликвидации пожара; 

12 

ж) сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 
наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности; 

12 

з) перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 
защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию 
автоматической пожарной сигнализацией; 

13 

и) описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических 
установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного 
водопровода, противодымной защиты); 

14 

к) описание и обоснование необходимости размещения оборудования 
противопожарной защиты, управления таким оборудованием, 
взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и 
оборудованием, работа которого во время пожара направлена на 
обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение 
его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) 
противопожарной защиты (при наличии); 

16 

л) описание организационно-технических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности объекта капитального строительства; 

17 

м) расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения 
имущества (при выполнении обязательных требований пожарной 
безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в 
добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной 
безопасности расчет пожарных рисков не требуется); 

18 
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 II. Графические материалы  
 ситуационные планы организации земельного участка  
 ситуационный план организации земельного участка с указанием въезда 

(выезда) на территорию и путей подъезда к объектам пожарной техники, мест 
размещения и емкости пожарных резервуаров (при их наличии), схем 
прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения 
пожарных гидрантов и мест размещения насосных станций; 

 

 схемы эвакуации людей и материальных средств с этажей здания и с 
прилегающей к зданию территории в случае возникновения пожара; 

 

 Структурная схема АПС  
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Пояснительная записка 
 

а) Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 
капитального строительства 

 
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» по объекту: 

«Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного управления ЗАГС 
Нижегородской области, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, 
ул. Чкалова, д.31», разработан на основании требований нормативных правовых 
актов Российской Федерации по пожарной безопасности, к которым относятся 
технические регламенты, устанавливающие обязательные для исполнения 
требования пожарной безопасности, и нормативных документов по пожарной 
безопасности, к которым относятся национальные стандарты, своды правил, 
содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).  

Также в соответствии с требованиями ст. 151 Технического регламента при 
разработке противопожарных мероприятий используются нормативные правовые 
акты Российской Федерации и нормативные документы федеральных органов 
исполнительной власти, в части, не противоречащей требованиям Федерального 
закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ. 

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 
является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита 
имущества при пожаре.  

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты содержит 
комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений 
допустимого пожарного риска, установленного Техническим регламентом о 
требованиях пожарной безопасности, и направленных на предотвращение 
опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара. 

 
При проектировании учитывались требования пожарной безопасности следующих 

нормативно-правовых актов и нормативных документов: 
Федеральные законы: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании». 
- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года Российской Федерации № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25 апреля 

2012 г. N 390 О ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ. 
Национальные стандарты и своды правил: 
- СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы. 
- СП 2.13130.2012. Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты. 
- СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям. 

- СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
водоснабжения. Требования пожарной безопасности. 
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- СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Раздел  "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" содержит в 
текстовой и графической части положения, предусмотренные требованиями 
постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию". 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности предусматривают решения 
по объемно-планировочным решениям, обеспечению безопасной эвакуации людей 
при пожаре, применению материалов, изделий и оборудования с соответствующими 
пожарно-техническими характеристиками. 

 
Мероприятия противопожарной защиты включают в себя комплекс технических 

решений и противопожарных систем, направленных на предотвращение 
возникновения пожара, обеспечение успешной эвакуации людей, уменьшение 
ущерба от пожара и обеспечение оптимальной эффективности противопожарной 
защиты объекта.  

Средства предотвращения возникновения и распространения пожара выбраны 
исходя из уменьшения ущерба от пожара и затрат на средства противопожарной 
защиты. 

Здание оснащается инженерным оборудованием согласно техническому заданию 
с учетом технических условий на проектирование. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 
69-Ф3 «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и других 
нормативных документов руководители организаций и индивидуальные 
предприниматели на своих объектах должны иметь систему пожарной 
безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных 
факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.  

Индивидуальный пожарный риск в зданиях, сооружениях и строениях не должен 
превышать значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека 
в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения и строения точке. 

Риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара должен 
определяться с учетом функционирования систем обеспечения пожарной 
безопасности зданий, сооружений и строений. 

Мероприятия противопожарной защиты здания включают пассивные и активные 
способы обеспечения пожарной безопасности. 

Пассивные способы противопожарной защиты включают в себя: 
• применение объёмно-планировочных решений, направленных на обеспечение 

эвакуации людей до наступления предельно-допустимых значений опасных 
факторов пожара. Для обеспечения эвакуации предусматривается: достаточное 
количество, соответствующие размеры и конструктивное исполнение 
эвакуационных путей и выходов, обеспечение беспрепятственного движения 
людей, организация и управление движением людей по эвакуационным путям 
(звуковое и световое оповещение о пожаре, световые указатели направления 
движения и эвакуационных выходов и др.); 
• применение конструктивных и отделочных материалов с нормируемыми 

показателями пожарной опасности. 
Активные способы противопожарной защиты включают в себя: 
• систему автоматической пожарной сигнализации АПС; 
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• аварийное освещение; 
• систему противодымной защиты (архив) ДУ1. 

 
Цель и задачи раздела противопожарной защиты 

Раздел противопожарной защиты проектируемого Объекта  разработан с целью 
создания универсальной и оптимальной системы противопожарной защиты, 
способной обеспечить необходимый индивидуальный пожарный риск на объекте. 

Задачи раздела противопожарной защиты определить основные 
противопожарные мероприятия при проектировании и строительстве здания по 
всем разделам проекта.  

 
Принципы построения  системы противопожарной защиты 

В основе предлагаемой схемы противопожарной защиты здания лежат 
обязательные требования пожарной безопасности, изложенные в техническом 
регламенте о требованиях пожарной безопасности. 

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и 
имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его 
последствий. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 
ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания 
опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и 
(или) тушением пожара. Системы противопожарной защиты должны обладать 
надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение 
времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной 
безопасности. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 
ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими 
из следующих способов: 
• применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 

ограничение распространения пожара за пределы очага; 
• устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной 

эвакуации людей при пожаре; 
• устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной 

сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 
• применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 

классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени 
огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности здания, а также с 
ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и 
средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; 
• применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных 

красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов 
огнестойкости строительных конструкций; 
• применение первичных средств пожаротушения; 
• организация деятельности подразделений пожарной охраны. 
К мероприятиям организационно-технического характера, относятся:  
- организация технического обслуживания средств противопожарной защиты; 
- разработка необходимых памяток, инструкций, приказов о порядке проведения 

огнеопасных работ, соблюдении противопожарного режима, действиях в случае 
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возникновения пожара, ответственных лицах; разработка и отработка планов 
эвакуации людей на случай пожара;  

- отработка взаимодействия обслуживающего персонала и пожарной охраны при 
тушении пожаров и т.п.. 

Концепция противопожарной защиты разработана с учетом конкретных 
конструктивных, объемно-планировочных и иных особенностей проектируемого 
здания.  

 
Основные положения системы противопожарной защиты. 

Предлагаемая система противопожарной защиты включает мероприятия, которые 
обеспечивают эвакуацию людей и гарантируют тушение проектного пожара. Она 
предусматривает соблюдение необходимых противопожарных разрывов до 
соседних зданий и сооружений, обеспечение подъездов для пожарных 
автомобилей, проектирование огнестойкого здания, применение современных 
активных и пассивных средств защиты от пожара, автоматизацию всех систем и 
средств противопожарной защиты, надежное их электропитание. 

Раздел основывается на требованиях Федерального закона №123-ФЗ и 
учитывает требования нормативных документов добровольного применения (своды 
правил и национальные стандарты), в соответствии со статьей 4,6 Федерального 
закона РФ №123-ФЗ.  

Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 
соответствуют критериям, установленным в статье 6 Федерального закона №123-
ФЗ, а именно пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при 
выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О 
техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной 
безопасности. 

 
Описание объекта 

Назначение - здание ЗАГСа. 
Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их 
безопасность – отсутствует. 

Возможность опасных природных процессов и явлений, техногенных 
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, 
реконструкция и эксплуатация здания или сооружения - по уровню опасности 
природных процессов и явлений участок строительства не относится к 
территориям с опасными природными факторами. 

Принадлежность к опасным производственным объектам - не относится. 
 

ТЭП: 
Общая площадь помещений здания после капитального ремонта - 226,2 м2 

Строительный объём здания - 1360 м3. 
Площадь застройки - 306,7 м2 
Проектом предусмотрен капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. 

Выкса главного управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31. 

Отдел ЗАГС, в котором предусмотрено выполнить капитальный ремонт, 
размещается в отдельном одноэтажном здании. Здание имеет 2 входа, один 
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основной, второй -  эвакуационный. Здание ЗАГСа имеет габариты в осях 22,19 х 
11,24 м. У оси В в осях 1-2 к зданию выполнена пристройка. Пристройка имеет 
отдельную кровлю и предназначена для спуска в подвальную часть здания, 
размещаемую в осях 1-2, А-В. Часть здания в осях 2-3 - бесподвальная. 

Внешний облик здания до капитального ремонта характеризуется 
горизонтальной раскладкой стального реечного сайдинга зеленого цвета. 

Кровля здания малоуклонная (плоская). В качестве покрытия кровли - 
гидроизоляционный ковер из 3-х слоев рубероида, в качестве утепления 
кровли выступает насыпной слой из керамзитового гравия толщиной 200 мм. 

Существующие оконные заполнения - окна из ПВХ профилей с 
однокамерным стеклопакетом. 

Двери на входах - металлические глухие. Двери внутренние - из ПВХ 
профилей и деревянные. 

Высота существующих помещений переменная. Переменная высота 
помещений повторяет уклон покрытия из ж.б. плит. Минимальная высота 
помещений - 3,5 м, максимальная высота помещений - 3,8 м. 

За отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола здания после 
капитального ремонта, что соответствует уровню чистого пола до капитального 
ремонта. 

В существующем здании ЗАГСа до капитального ремонта размещаются 
следующие помещения: 

-  пять кабинетов общей площадью 80,5 м2; 
- восемь служебных помещений общей площадью 57,1 м2; 
-  пять коридоров общей площадью 76,5 м2; 
-  душевая площадью 3,0 м2; 
- туалет площадью 2,2 м2. 

 
б) Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную 
безопасность объекта капитального строительства 

 
В данном разделе приведено обоснование противопожарных расстояний между 

зданиями и сооружениями, обеспечивающих пожарную безопасность объекта 
капитального строительства. 

Противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) - нормированное 
расстояние между зданиями, строениями и (или) сооружениями, устанавливаемое 
для предотвращения распространения пожара. 

Пожарная безопасность здания от возможных внешних источников зажигания, 
имеющих высокую температуру пожара, достигается соблюдением нормативных 
противопожарных разрывов от существующих зданий и сооружений. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями 
объекта в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной 
пожарной опасности и категории по пожарной опасности, регламентируется СП 
4.13130.2009. 

Противопожарные расстояния от проектируемого здания до других зданий 
(сооружений), предусмотрены с учетом степени огнестойкости, класса их 
конструктивной пожарной опасности.  

В пределах минимально допустимых п/п расстояний рядом с проектируемым 
объектом расположены следующие здания: 
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• здание по адресу: г. Выкса, ул. Чкалова, д.29. Находится с юга от 
проектируемого здания. Степень огнестойкости здания – II, класс конструктивной 
пожарной опасности зданий – С0. Расстояние – 14,3м. 

Также здание ЗАГСа размещено в непосредственной близости от 
существующего жилого панельного здания. Здания соединены крытым 
переходом. Необходимый второй (эвакуационный) выход из существующих 
помещений ЗАГСа организован в крытом переходе. 

 
 

 
 
Расстояние от здания ЗАГС до стоянок автомобилей (в соответствии с СП 

4.13130.2013 п. 6.11.2. противопожарные расстояния от жилых и 
общественных зданий до границ открытых площадок для хранения легковых 
автомобилей - не менее 12 м, что обеспечивается существующим 
градостроительным положением. Открытые кратковременные стоянки – 
существующие и расположены за пределами 12 метров от здания.  
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в) Описание и обоснование проектных решений по наружному 
противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов 
для пожарной техники 

 
Источником водоснабжения являются сети городского противопожарного 

водопровода. Наружное противопожарное водоснабжение – существующее и 
проектом вопрос противопожарного водоснабжения не затрагивается. 

В контексте данного раздела расход воды на наружное пожаротушение объекта 
следует определять по общему строительному объему объекта. 

В соответствии с требованиями таблицы №2 СП 8.13130.2009 расход воды на 
наружное пожаротушение предусматривается не менее 10л/с. 

Продолжительность тушения пожара принимается 3 ч.  
Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения обеспечивают 

проезд пожарной техники к ним в любое время года. 
Проезды и подъезды пожарных автомобилей к проектируемому объекту 

проектируются на основании положений раздела 8 СП 4.13130.  
Для рассматриваемого здания предусмотрен подъезд с одной стороны по 

существующему проезду шириной не менее 3,5м. 
Проектом предусматривается соблюдение минимального расстояния от стены 

рассматриваемого здания до внутреннего края проезда не менее 5м, но не более 
8м ввиду существующей ситуации (ширина данного существующего проезда 
позволяет установить спецтехнику на расстоянии не менее 5м от наружной стены 
объекта). В этой зоне не предусмотрено размещение ограждения, воздушных линий 
электропередачи и рядовой посадки деревьев.  

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным 
подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, 
примыкающий к проезду. 

Конструкция дорожной одежды проезда для пожарной техники рассчитана на 
нагрузку от пожарных автомобилей (двухслойное асфальтобетонное покрытие и 
гравийно-песчаная засыпка). 

На проезде для пожарной техники не предусмотрено размещение стоянок 
автотранспорта посетителей и персонала. 

В соответствии с письмом №476/по от 9.12.2019 от ООО «Водоканал», в зоне 
помещения ЗАГС г. Выкса, расположенного по адресу: г. Выкса ул.Чкалова д.31, 
расположены следующие пожарные гидранты: 

- ул. Чкалова д.31 (ВК 29) на расстоянии 58 метров от помещения ЗАГС, ПГ в 
рабочем состоянии, давление - 3,2 кгс/см2, 

- ул. Чкалова д.29 (ВК 28) на расстоянии 68 метров от помещения ЗАГС, Пг в 
рабочем состоянии, давление - 3,2 кгс/см2. 

- ул. Белякова д.5А (ВК 26) на расстоянии 179 метров от здания ЗАГС, ПГ в 
рабочем состоянии, давление - 3,3 кгс/см2. 

Линия холодного водоснабжения по ул. Чкалова - кольцевая, выполненная из 
стальных труб ф 150мм, чугунных труб ф 150м. 

Линия холодного водоснабжения по ул. Белякова - кольцевая, выполненная из 
стальных труб ф 200мм. 

Фактический расход воды отделом ЗАГС за 2019 год: 
Январь- 5мЗ, февраль - 5 м3, март - 5 м3, апрель -5мЗ, май-бмЗ,июнь-8 м3, июль - 

5мЗ, август-6мЗ, сентябрь -4 м3, сентябрь- 5 м3, октябрь- 17мЗ, ноябрь -13м3. 
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В соответствии с письмом №490/по от 26.12.2019 от ООО «Водоканал»: 
1. На кольцевой водопроводе ф 150мм материал труб - чугун по ул. 

Чкалова на расстоянии 58 п.м. и 68 п.м. до помещения отдела ЗАГС г. Выкса 
установлены пожарные гидранты. 

2. Испытания пожарных гидрантов на водоотдачу производит ФКГУ «8 
отряд ФПС по Нижегородской области». 

3. Источником водоснабжения для центральной линии ХВС по ул. Чкалова 
г. Выкса служат насосные станции, расположенные на территории г.о.г. 
Выкса. 

4. Фактический расход воды отдела ЗАГСг. Выкса за 2019 год составляет не 
более 100 м3. 

5. Схема расположения пожарных гидрантов, линий холодного 
водоснабжения с указанием диаметров, прилагается. 

 
г) Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 
пожарной опасности строительных конструкций 

 
В данном разделе приводится описание и обоснование принятых конструктивных 

и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности строительных конструкций. 

Пожарная и взрывопожарная опасность: 
- класс пожарной функциональной опасности – Ф3.5 - помещения для 

посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с 
нерасчетным числом посадочных мест для посетителей 

- степень огнестойкости - II; 
- класс конструктивной пожарной опасности – С0 
- наличие помещений с постоянным пребыванием людей - есть 
- уровень ответственности здания - нормальный 
- расчетный срок службы здания - не менее 50 лет. 
 
Проектом предусмотрено устройство вентилируемого фасада с утеплением по 

всему периметру здания ЗАГСа. Вентилируемый фасад предусмотрен по 
технологии компании "Металл Профиль". В качестве отделки предусмотрено 
применить отдельные металлические панели разных цветов. Крепление 
металлических панелей предусмотрено осуществить на специальных кронштейнах. 
Утепление предусмотрено минераловатными плитами "ТЕХНОВЕНТ". Толщина 
утеплителя, принятая в проекте -100 мм. 

В соответствии с экспертным заключением №35/17(в Приложении), проведение 
огневых испытаний навесной фасадных систем с воздушным зазором производства 
ООО «Компании Металл Профиль» по ГОСТ 31251-2008 не требуется, т.к. 
полностью изготавливаются из негорючих материалов. 

Класс пожарной опасности навесных фасадных систем с каркасом из стальных 
профилей с облицовками фасадными кассетами, сайдингом, линеарными 
панелями, профлистом, керамогранитными плитами в соответствии с критериями 
оценки пожарной опасности ГОСТ 31251-2008 принять соответствующими классу 
КО. 

В соответствии с СП 2.13130.2012 степень огнестойкости, класс 
конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь 
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этажа в пределах пожарного отсека общественных зданий следует принимать 
по таблице 6.9, зданий предприятий бытового обслуживания (Ф3.5) - по 
таблице 6.10. 

Площадь отсека 2500 кв.м, высота 6м. 
Площадь отсека 320м. 
Фактическая высота здания ЗАГСа – 4,6 м 
 
Примечание: Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается 

по времени (в минутах) до наступления одного или последовательно нескольких, 
нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний: потери 
несущей способности (R), потери целостности (E), потери теплоизолирующей 
способности (I). При несоответствии проектируемых конструкций объекта 
заявленной степени огнестойкости, вышеуказанные конструкции при строительстве 
должны быть подвергнуты огнезащитной обработке, в том числе конструктивной 
огнезащите, обеспечивающей требуемый предел огнестойкости конструкции. 

 
Все основные строительные конструкции объекта соответствуют классу К0. 
 
Обоснование степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 

(МДС 21-1.98): 
Кконструктивное решение Степень 

огнестойкости 
Класс 

конструктивной 
пожарной 
опасности 

Несущие элементы из естественных или 
искусственных каменных материалов, бетона 
или железобетона, а также из стальных 
конструкций с огнезащитой, обеспечивающей 
предел огнестойкости 45.  

Ограждающие конструкции с применением 
листовых и плитных негорючих материалов. 
Несущие элементы из естественных или 
искусственных каменных материалов, бетона или 
железобетона, а также из стальных конструкций с 
огнезащитой, обеспечивающей предел 
огнестойкости 45.  

Ограждающие конструкции из панелей или 
поэлементной сборки, выполненные с 
применением материалов класса Г2, имеющие 
требуемый предел огнестойкости и класс 
пожарной опасности К1 перекрытий в течение 45 
мин, покрытий и стен — в течение 15 мин. 
Наружная облицовка стен возможна из 
материалов группы ГЗ.  

Несущие элементы из цельной или клееной 
древесины, подвергнутой огнезащите, 
обеспечивающей предел огнестойкости 45 и 
класс пожарной опасности К2 в течение 45 мин.  

Ограждающие конструкции из панелей или 

II C0 
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поэлементной сборки, выполненные с 
применением материалов класса Г2, имеющие 
требуемый предел огнестойкости и класс 
пожарной опасности К2 перекрытий в течение 45 
мин, покрытий и стен — в течение 15 мин. 
Наружная облицовка стен возможна из 
материалов группы Г4 
Площадь пожарного отсека характеризуется максимальной величиной площади 

этажа, расположенного в пределах данного отсека, не более 3000 кв.м.  
 
Проектом не предусматривается размещение помещений категорий А или Б.  
 
Оснащение первичными средствами пожаротушения 
Согласно Постановления ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25 

апреля 2012 г. N 390 О ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ, помещения, 
оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, 
обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов от расчетного количества 
огнетушителей. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения 
огнетушителя не должно превышать 30 метров - для помещений категорий А, Б и В 
по взрывопожарной и пожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г 
по взрывопожарной и пожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д 
по взрывопожарной и пожарной опасности. Огнетушители расположить на видном 
месте вблизи от выхода из помещения на высоте не более 1,5 метра. 

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и класс 
функциональной пожарной опасности здания определяют требования к объёмно-
планировочным решениям, строительным конструкциям и противопожарным 
преградам, путям эвакуации, системам активной противопожарной защиты. 

Соответствие степени огнестойкости зданий (пожарных отсеков) и предела 
огнестойкости применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 
21 приложения к Федеральному закону №123-ФЗ. 

 
Обеспечение деятельности пожарных подразделений 

Обеспечено требование ст.80 123-ФЗ по возможности доступа личного состава 
подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в каждое 
помещение ЗАГСа. 

 
д) Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 

безопасности людей при возникновении пожара 
 
Эвакуационные пути и выходы проектируются с учётом безопасной эвакуации 

людей в случае возникновения пожара в соответствие со т.53, ст.89 Технического 
регламента и свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы». 

Эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения 
людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, 
удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре. 

Эвакуационные выходы из здания, проектируются таким образом, что ведут: 
1) в эвакуационный выход у оси А/1-2 из помещений 4, 2, 3, 11, 12 

непосредственно через тамбур (1) наружу, ширина проемов 1500мм. 
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2) в эвакуационный выход у оси А/3-4 из помещений 5, 6, 7, 8, 9, 12 через коридор 
(10) непосредственно через тамбур (13) наружу, ширина проемов 1500мм. 

Мероприятия противопожарной защиты разработаны в соответствии с п.4.1.1 
СП1.13130.2009 и обеспечивают: 
• возможность своевременной и беспрепятственной эвакуации людей; 
• обеспечение возможности спасения людей, которые могут подвергнуться   

воздействию опасных факторов пожара; 
• защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара; 
• необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное 

исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 
• беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через 

эвакуационные выходы; 
• организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным 

путям. 
Ширина горизонтальных участков путей эвакуации предусматривается не менее 

1,2м и составляет 1650 мм. 
Эвакуационные пути в проекте предусмотрены такой ширины, чтобы с учетом их 

геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на 
них человеком. 

В коридорах не предусмотрено размещение оборудования, выступающее из 
плоскости стен на высоте менее 2 м, а также встроенные шкафы, кроме шкафов 
для коммуникаций и пожарных кранов. 

Двери эвакуационных выходов, за исключением дверей, направление открывания 
которых не нормируется, предусмотрены с открыванием по направлению выхода из 
здания. 

Протяженность путей эвакуации не превышает максимально допустимых при 
плотности людских потоков до 2 человек на квадратный метр. 

Применение на путях эвакуации и перед эвакуационными выходами турникетов и 
других устройств, препятствующих безопасной эвакуации людей при пожаре, не 
предусматривается.  

 
Требования к отделочным материалам. 

 
В соответствии со ст. 134 Требования пожарной безопасности к применению 

строительных материалов в зданиях и сооружениях Федерального закона от 
22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности": 

5. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует 
выполнять из негорючих материалов. Окрашенные лакокрасочными покрытиями 
каркасы из негорючих материалов должны иметь группу горючести НГ или Г1.(в ред. 
Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 

6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и 
покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях в зданиях различных 
функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 
28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. Характеристики 
отделочных материалов указаны в таблице 3. 

Таблица 3 
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Свойства пожарной опасности 
строительных материалов 

Класс пожарной опасности 
строительных 

материалов в зависимости от групп 
КМ1 КМ2 КМ3 КМ4 

Горючесть Г1 Г1 Г2 Г3 
Воспламеняемость В1 В2 В2 В2 

Дымообразующая способность Д2 Д2 Д3 Д3 
Токсичность продуктов горения Т2 Т2 Т2 Т3 

Распространение пламени по поверхности для 
покрытия полов РП1 РП1 РП2 РП2 

 
В соответствии с Таб. 28 для классов функциональной пожарной опасности Ф3.5, 

класс пожарной опасности облицовочных материалов на путях эвакуации для стен 
и потолков лестничных клеток, вестибюля и лифтовых холлов – КМ0, для коридоров 
и холлов – КМ1; для покрытий полов лестничных клеток, вестибюля и лифтовых 
холлов – КМ1, для коридоров и холлов – КМ2.  

 
е) Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 

пожарной охраны при ликвидации пожара 
 
Обеспечение безопасности пожарных подразделений при работе по локализации 

и ликвидации  пожара осуществляется путем устройства ниже перечисленных 
мероприятий: 
• устройство наружного водопровода 
• устройство аварийного освещения 
Взрывопожароопасные помещения (категорий «А» и «Б») проектом не 

предусмотрены. 
 
ж) Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 

наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности 
 
По взрывопожарной и помещения подразделяются на категории А, Б, В1 – В4, Г и 

Д, а здания – на категории А, Б, В, Г и Д. 
Категории помещений и зданий определяются, исходя из вида находящихся в 

помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных 
свойств, а также, исходя из объемно-планировочных решений помещений и 
характеристик проводимых в них технологических процессов. 

Помещения здания административного и другого общественного назначения по 
взрывопожарной и пожарной опасности не категорируются. 

Итоговые результаты по расчету категории помещений по взрывопожарной и 
пожарной опасности сведены в таблицу 5. 

Таблица 5 

Наименование помещения № помещения 
по экспликации 

Категория помещения по СП 
12.13130.2009 

 
Архив 6 В4 

 
Примечание: Данные по определению категории взрывопожарной и пожарной 

опасности обозначаются на дверях помещений. 
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з) Перечень помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и оборудованию 
автоматической пожарной сигнализацией 

 
В данном разделе приведен перечень помещений и оборудования, подлежащих 

защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию 
автоматической пожарной сигнализацией. 

Защищаемые помещения отапливаемые. Агрессивные среды и электромагнитные 
поля отсутствуют.  

Согласно СП 5.13130.2009 и Технического задание на проектирование помещения 
объекта оборудуются автоматической пожарной сигнализацией. 

  
 и) Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических 

установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного 

водопровода, противодымной защиты) 
 

Объект оборудован следующими системами противопожарной защиты: 
• системой автоматической пожарной сигнализации АПС; 
• системой противодымной защиты ДУ1; 
• аварийным освещением; 
 
Помещение архива выделено противопожарными перегородками 1-го типа, в 

проем устанавливается противопожарная дверь 2-го типа. В помещении 
устанавливается шкаф с ручными огнетушителями. 

Два окна в помещении № 6 архива предусматриваются с противопожарным 
заполнением с пределом огнестойкости EI (E) 30 (глухое). 

Одно окно в служебном помещении № 9 архива предусматривается с 
противопожарным заполнением с пределом огнестойкости EI (E) 30 (глухое). 

 
Система АПС 
Автоматическая пожарная сигнализация 
Назначение системы. 
Система автоматической пожарной сигнализации предназначается для 

обнаружения источника возгорания и оперативного реагирования на это событие. В 
соответствии с заданным алгоритмом она осуществляет сбор и обработку данных 
по ключевым параметрам и выводит тревожное оповещение о пожаре на пост 
охраны (в центральную диспетчерскую), а также формирует оповещение о 
эвакуации. 

Система автоматической пожарной сигнализации состоит из следующих 
компонентов: 

- приемно-контрольный охранно-пожарный прибор Юпитер 1943 16IP/JPRS; 
- извещатели дымовые точечные ИП 212-189 "Шмель"; 
- извещатели ручные ИПР 513-10; 
- табло "Выход" Молния-12; 
- звуковые оповещатели ИВОЛГА ПКИ-1; 
- извещатели охранные объемные Юпитер-5210; 
- извещатели магнитоконтактные ИО 102-55 "Кенар". 
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Система аварийного освещения 
Проектом предусматривается выполнение рабочего и эвакуационного 

электроосвещения.  
Эвакуационное (аварийное) освещение предусматривается в проходных 

помещениях и коридорах. 
Для ориентирования людей по путям эвакуации предусматриваются световые 

указатели «Выход». 
Минимальный уровень освещенности на путях эвакуации не менее 50 лк. 
 
Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 
В соответствии с п.12 таб.2 СП 3.13130.2009 принимается СОУЭ тип 2  

: илетащев еывокувз еынражоП    
 з )а вуковой (сирена, тонированный сигнал и др.). 

Бд09 еенем ен йелетащевопо ареьраб оговокувз алиС  
  
б) световы  илетащевопо еынражоп е  "Выход". 
Управление оповещением осуществляется из общего диспетчерского пульта, в 

котором находятся устройства для управлений СОУЭ и приемные устройства АПС. 
Средства оповещения включаются диспетчером после получения сообщения о 

пожаре (по каналам АПС, телефону, другим способам) и проверки сигнала, а также 
подтверждения необходимости эвакуировать людей; 

Для обеспечения возможности проверки сообщения о пожаре предусматриваются 
средства связи диспетчерского пульта с зонами оповещения. 

 
к) Описание и обоснование необходимости размещения оборудования 

противопожарной защиты, управления таким оборудованием, 
взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и 

оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение 
безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а 

также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной 
защиты. 

 
Управление системами противопожарной защиты осуществляется автоматически.  
Все перечисленные инженерные системы должны выполняться по са-

мостоятельным проектам с обязательной увязкой элементной базы и с учетом их 
комплексного использования. 

Система автоматизированного управления обеспечивает выполнение следующих 
функций: 
• сбор и обработку информации о состоянии адресно-аналоговых пожарных 

извещателей (норма, пожар, изъятие); 
• сбор и обработку информации о состоянии адресных релейных блоков с 

исполнением команд; 
• опрос и контроль состояния шлейфов пожарной сигнализации; 
• диагностику технического состояния всех средств, входящих в комплекс 

пожарной безопасности; 
• выдачу управляющих команд на технические средства общеинженерных 

систем. 
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Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено в 
соответствии СП 5.13130.2009 по 1 категории электроснабжения.  

В функции персонала (охрана) входит: 
• координация действий посетителей при пожара; 
• тушение пожара с использованием огнетушителей; 
• организация и обеспечение эвакуации людей при пожаре. 
Автоматизация управления системами противопожарной защиты осуществляется 

по специально разработанному алгоритму, с учетом включения разблокирования 
систем контроля доступа, отключением соответствующих инженерных сетей.  

 
л) Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности объекта капитального строительства 
 
Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами 

предотвращения пожара и противопожарной защиты, а также организационно-
техническими мероприятиями. В числе прочих организационно-технических 
мероприятий необходимо предусмотреть разработку и применение инструкций для 
персонала объекта по вопросам пожарной безопасности, по организации 
технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты, 
применению средств наглядной агитации  по обеспечению пожарной безопасности 
и знаков пожарной безопасности.  

Основными организационно-техническими мероприятиями по пожарной 
безопасности на проектируемом объекте являются: 
• техническое обслуживание средств противопожарной защиты; 
• установление противопожарного режима; 
• запрещение использования открытого огня в помещениях и на территории, 

определение мест для курения; 
• организация инструктажа по пожарной безопасности работников 

организации; 
• организация обучения работников объекта мерам пожарной безопасности 

и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, срабатывании систем 
противопожарной защиты, организации эвакуации посетителей в чрезвычайных 
ситуациях; 
• организация обучения работников способам и правилам применения 

имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения в случае 
необходимости; 
• применение знаков пожарной безопасности; 
• обеспечение объекта достаточным количеством первичных средств 

пожаротушения, спасательных средств, сигнальных знаков безопасности.  
• разработка и регистрация  декларации пожарной безопасности в 

соответствие с законодательством РФ. 
В процессе эксплуатации следует:  
• обеспечить содержание здания и работоспособность средств его 

противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической 
документации на них; 
• обеспечить выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных в 

установленном порядке; 
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• не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и 
инженерно-технических решений без проекта, разработанного и утвержденного в 
установленном порядке; 
• оформить планировочные решения с указанием количества сотрудником, 

не допускать нарушения проектных данных по показателю численности персонала. 
При изменении проектных показателей необходимо выполнить дополнительные 
расчеты, подтверждающие безопасность принятых решений; 
• при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и 

материалов, не отвечающих требованиям действующих норм. 
Выполнение мероприятий, предусмотренных в настоящем разделе проекте, 

обеспечивает предотвращение возникновения пожара на объекте. 
 
м) Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения 

имущества 
 
В соответствии со ст. 6. Технического регламента пожарная безопасность объекта 

защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены требования 
пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и 
нормативными документами по пожарной безопасности. 

Расчеты пожарного риска не проводились. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  20 
 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

       
1001.19-ПБ.ПЗ 

Лист 
      18 

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 
 

 

 

Лист регистрации изменений 
 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 
Номера листов (страниц) Всего листов 

(страниц) в 
док. 

Номер 
док. Подп. Дата измененных замененных новых аннули-

рованных 
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Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности П

ООО "Стройстандарт-33"

1001.19-ПБ

Норм.контр

ГИП Антонов Ю.В.

Яшков С.В.

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности

ООО "Стройстандарт-33"

1001.19-ПБ
Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.
Стадия Лист Листов

Структурная схема АПССитуационные планы
организации земельного участка

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности

ООО "Стройстандарт-33"

1001.19-ПБ

Норм.контр

Антонов Ю.В.

Яшков С.В.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Экспликация помещений

Наименование

Туалетная комната (с возможностью посещения 
маломобильных групп населения)

Зал ожидания

Подсобное помещение

Зал для приема граждан

Кабинет директора

Туалетная комната

Служебное помещение

Коридор

Зал ожидания для регистрирующих брак

Зал регистрации брака

Тамбур запасного выхода

Тамбур основного входа

56
90

55
50

11
24

0

5050 11600 5540

22190

Существующая кирпичная стена-660 мм
Утеплитель "ТЕХНОВЕНТ"    -100 мм

План здания
 (после капитального ремонта)

Подвальное помещение в жилом 
здании для размещения узла учета
тепловой энергии (высота помещения -1,8 м)

1500 1590 2000

1000 3900

36
00

14
5054

00

1750 900 2600 400 11450

900 2550 900 5550

36
00

5250 400 3200 150 6400 150 2200 150 1500 150 2640

24
10

55
40

1480

18
00

3900

5050

24
10

55
50

3000

20
00

16
50

Оцинкованные панели на кронштейнах

План на отм. 0.000. Схема 
эвакуации людей и материальных 

средств

Изм. Кол. Лист N°док. Подпись

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности

ООО "Стройстандарт-33"

1001.19-ПБ

Норм.контр

ГИП Антонов Ю.В.

Яшков С.В.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.
Стадия Листов

Ситуационный план организации земельного участка с указанием 
въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к объектам 

пожарной техники, схем прокладки наружного противопожарного 
водопровода, мест размещения пожарных гидрантов

Выполнил Смирнов Выполнил Смирнов Выполнил

- Пожарный шкаф с ручными
  огнетушителями

- Световой указатель выходаВЫХОД

- Пути эвакуации

- Вновь устраиваемые перегородки 
  из газобетонных блоков

- Закладываемый проем в 
  существующих стенах и 
  перегородках

Условные обозначения 

классы взрывоопасных и пожароопасных 
зон помещений по ПУЭ

категории помещений по
взрывопожарной и пожарной
опасности по НПБ 105-03

ВЫХОД ВЫХОД

3430
10100 150 2440

14
00

15
00

26
50

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 
адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

фальшпотолок

Бокс-12/34М5-Р.

Юпитер 1943

20

Радиус поворота пожарных машин не менее 6м.

Условные обозначения

Пути подъезда пожарных подразделений

Пути эвакуации людей из здания

МоПБ
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Условные обозначения

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

11
24

0

11600

22190

11450

5250 400 3200 150 6400 150 2200 150 1500 150 2640

10100 150 2440

 Стадия       Лист         Листов

Капитальный ремонт административного здания отдела №9
управления, расположенного по адресу: 632402,

Новосибирская область, г. Каргат, ул. Транспортная, д.14

Проект организации
капитального ремонта

ООО "Стройстандарт-33"Стройгенплан
Капитальный ремонт административного здания отдела №9

управления, расположенного по адресу: 632402,
Новосибирская область, г. Каргат, ул. Транспортная, д.14

Капитальный ремонт административного здания отдела №9
управления, расположенного по адресу: 632402,

Новосибирская область, г. Каргат, ул. Транспортная, д.14

Ситуационные планы
организации земельного участка

Общие указания

1. До начала выполнения строительно-монтажных работ на площадке 
необходимо выполнить следующие временные мероприятия: 
- ограждение, 
- складские площадки, 
- электро-снабжение стройплощадки,
- завести необходимые машины, механизмы, приспособления. 
На выезде со строительной площадки выполнить мойку колес машин.

2. Ограждение выполнить по стойкам на лежнях (ГОСТ 24045-94).

3. Для проезда к стройплощадке выполнен въезд-выезд по постоянной схеме
без верхнего покрытия по существующему проезду.

4. Бытовые помещения разместить в передвижных инвентарных вагончиках. 
На площадке установить биотуалет и пункт охраны. Связь на площадке мобильная.
Воду использовать от существующего водопровода.

5. Освещение стройплощадки - прожекторами, рабочих мест - инвентарными 
светильниками.

6. Все строительно-монтажные работы выполнять поэтапно.

7. Технологические процессы осуществлять в соответствии с гигиеническими
требованиями к организации технологических процессов, производственному
оборудованию, рабочему инструменту и СанПиНу 2.2.3.1384-03.

8. Строительные машины, транспортные средства, оборудование, приспособ-
ления и оснастка должны соответствовать требованиям санитарных правил
и гигиенических нормативов.

9. Машины и агрегаты, создающие шум, вибрацию при работе, должны эксплуа-
тироваться таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на террито-
рии стройплощадки не превышали допустимых величин, указанных в саннормах.

10. Для сбора строительного мусора и отходов на стройплощадке установить 
металлические контейнеры.
По мере его заполнения, в объеме на одну машину, мусор и отходы вывозить 
на городскую свалку.

11. При организации стройплощадки выполнять требования СНиП 12-01-2004
"Организация строительства" и СНиП 12-03-2001,12-04-2002 "Безопасность
труда в строительстве".

План производства работ капитального ремонта

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ПОС

3.24 Ограничение максимальной скорости

Въезд-выезд на строительную площадку

Временное ограждение из профлиста с воротами,
по периметру выделенного участка

2.5 Движение без остановки запрещено

Капитальный ремонт административного здания отдела №9
управления, расположенного по адресу: 632402,

Новосибирская область, г. Каргат, ул. Транспортная, д.14
Местоположение участка 54:09:010202:39, на котором расположено 
административное здание отдела №9 управления, расположенного 
по адресу: 632402, Новосибирская область, 
г. Каргат, ул. Транспортная, д.14

Капитальный ремонт административного здания отдела №9
управления, расположенного по адресу: 632402,

Новосибирская область, г. Каргат, ул. Транспортная, д.14

Экспликация  помещений после перепланировкиФрагмент плана 1-го этажа здания после капитального ремонта

Мойка колес автотранспорта 

Инвентарный контейнер для бытовых отходов

Инвентарный контейнер для хранения 
горючих отходов

Транспортная ул.

Строительные леса с
проходом в здание

Строительные леса с
проходом в здание

20
00

20
00

20
00

20
00

2500 3000 3000 3000 3000 3000

20
00

20
00

20
00

20
00

2500 3000 3000 3000 3000 1500

Монтаж мобильного
бытового вагончика Разгрузка мобильного

бытового вагончика

1004.19-ПОС

Конструкция площадки складирования
Фрагмент без защитного козырька и 

настила для пешеходов
Фрагмент с защитным козырьком и 

настилом для пешеходов

Фрагмент устройства временного забора

В/Ш = 297.0 / 419.8 (0.12м2)

Фрагмент ограждения стройплощадки

Временная дорога из ж.б. плит
односкатная шириной 3,% м,
с односторонним движением

Водоотводная канава

Плиты 1 П35.28           3500х2750

Песок                                  50-100 

Земляное полотно

Сигнальное ограждение

Пластиковые хомуты

Арматура диам.16мм

Сигнальная сетка

Направление движения автотранспорта

Пункт мойки колес автотранспорта

Временная дорога из ж/б плит

Въезд-выезд

Временные здания и сооружения (бытовой городок)

Ворота

Защитное ограждение стройплощадки

Вводное распределительное устройство

Опора со светильником и линия временного
электроснабжения

Знак "Ограничение скорости"

Ход движения и стоянка крана и
экскаватора

Контейнер для сбора мусора
Информационный щит
Противопожарный стенд

мусора (деревянные элементы, камень, бой кирпича)
Площадки и места складирования строительного

Граница опасной зоны - зоны развала.
Опасная зона от падения груза со здания

Линия ограничения переноса груза

В/Ш = 419.8 / 297.0 (0.12м2)

Разработал Стадия Лист

А3

ООО "Стройстандарт-33"

1001.19-ПОД

Смирнов

Антонов

Н. контроль Яшков
ООО "Стройстандарт-33"

Антонов Ю.В.

1001.19-ПОД

Фрагмент ограждения стройплощадки.
Временная дорога

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Проект организации работ по сносу 
или демонтажу объектов 

капитального строительства

Проект организации работ по сносу
или демонтажу объектов

капитального строительства

Ограждение строительной площадки с
защитным козырьком со стороны

движения пешеходов

Примечание

Кап. ремонт

Наименование
плане

Номер на

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Щит с планом 
пожарной безопасности

Информационный щит

ООО "Стройстандарт-33"

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

В/Ш = 297.0 / 419.8 (0.12м2)В/Ш = 297.0 / 419.8 (0.12м2)

Очередность выполнения работ

Машины и
механизмы

Специалисты 
и рабочие

Технологическая схема сноса и демонтажа наземной и подземной частей здания

Строительные машиныООО "Стройстандарт-33"

Антонов Ю.В.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

1001.19-ПОД

ООО "Стройстандарт-33"

Антонов Ю.В.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

1001.19-ПОД

Проект организации работ по сносу 
или демонтажу объектов 

капитального строительства

Проект организации работ по сносу 
или демонтажу объектов 

капитального строительства

Технологическая схема
демонтажа 

Поэлементная разборка деревянных элементов кровли
1. Демонтаж мелких деревянных частей вручную:
- Обрешетка из доски 25х150
. Деревянные стропила из доски 50х150
2. Спуск строительного мусора.
3. Оценка и сортировка демонтированных конструкций 
  по возможности дальнейшего применения
4. Погрузка и отвозка непригодных конструкций 
  на утилизацию.
5. Отвозка пригодных конструкций на склад в 
  ожидании дальнейшего применения.

Разборка кирпичных стен экскаватором при высоте 
стены до 3 м.
1. Обрушение конструкций кирпичных элементов 
  толщиной 250 мм экскаватором.
2. Разборка завалов экскаватором.
3. Погрузка строительного мусора от разборки в 
  автотранспорт экскаватором
4. Отвозка строительного мусора

Поэлементная разборка элементов стен и кровли
1. Демонтаж покрытия из профлиста С21-1000-0,5
и облицовки стен - вентилируемого фасада без 
утепления с отделкой стальным сайдингом вручную. 
2. Спуск строительного мусора.
3. Оценка и сортировка демонтированных конструкций 
  по возможности дальнейшего применения
4. Погрузка и отвозка непригодных конструкций 
  на утилизацию.
5. Отвозка пригодных конструкций на склад в 
  ожидании дальнейшего применения.

Разборка внутренних элементов пристройки.
1. Демонтаж элементов.
2. Разработка грунта на месте пристройки.
3. Погрузка строительного мусора из-под земли 
  экскаватором в автотранспорт.
4. Отвозка строительного мусора.

Демонтаж вручную, безударным
безрезонансным методом

Рабочие 2 разряда - 2

Демонтаж кирпичных 
конструкций

Машинист экскаватора - 6 разряд -1 
Водитель 2 класса -1

Экскаватор Komatsu РС 210 LC-6к
Автосамосвал МАЗ-5551

Машинист крана - 6 разряд -1 
Водитель 2 класса -1 
Монтажник 6 разряд -1 
Рабочие 2 разряда - 2

Автокран КС-45717A-1 (Ивановец)
Экскаватор Komatsu РС 210 LC-6к 
Автосамосвал МАЗ 5551

Рабочие 2 разряда - 2

Демонтаж вручную, безударным
безрезонансным методом

В/Ш = 297.0 / 419.8 (0.12м2)

ООО "Стройстандарт-33"

Антонов Ю.В.

1001.19-ПОД
Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Проект организации работ по сносу 
или демонтажу объектов 

капитального строительства

Существующий

В/Ш = 297.0 / 419.8 (0.12м2)

Антонов Ю.В.

1001.19-ПОД

Проект организации работ по сносу 
или демонтажу объектов 

капитального строительства

План демонтажа

Профлист С21-1000-0,5
Обрешетка из доски 25х150
Деревянные стропила из доски 50х150

Существующая кирпичная стена-250 мм
Вентилируемый фасад без утепления

Ц.п. стяжка                           - 30 мм
Керамзитовый гравий       - 200 мм
Пароизоляция из 1-го слоя рубероида

Покрытие из 3-х слоев рубероида

Покрытие из пустотных ж.б. плит

Керамическая плитка  - 10 мм
Ц.п. стяжка            -70мм
Плиты ж.б.            - 220мм

с отделкой стальным сайдингом
Вентилируемый фасад без утепления
Существующая кирпичная стена-660 мм

с отделкой стальным сайдингом

ДЕМОНТАЖ.
Пристроенная часть
 (вход в подвал)

ДЕМОНТАЖ.
Пристроенная часть
 (вход в подвал)

Временное водо- и 
электроснабжение 
от существующего здания

Въезд, выезд на площадке строительства. 
Ворота шириной не менее 4,0 метров

Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д. 31 

Существующие жилые дома

ПОД ЗАГС

ПОС ЗАГС

Разрез 1-1

План здания
(до капитального ремонта)

ДатаПодпЛист
Листов

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 
адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.
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План организации работ по сносу
и демонтажу. М 1:500

Демонтаж

Условные обозначения
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2.1
Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности

ООО "Стройстандарт-33"

1001.19-ПБ
Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Структурная схема АПС

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности

ООО "Стройстандарт-33"

1001.19-ПБ

Норм.контр

Антонов Ю.В.

Яшков С.В.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Экспликация помещений

Наименование

Туалетная комната (с возможностью посещения 
маломобильных групп населения)

Зал ожидания

Подсобное помещение

Зал для приема граждан

Кабинет директора

Туалетная комната

Служебное помещение

Коридор

Зал ожидания для регистрирующих брак

Зал регистрации брака

Тамбур запасного выхода

Тамбур основного входа

56
90

55
50

11
24

0

5050 11600 5540

22190

Подвальное помещение в жилом 
здании для размещения узла учета
тепловой энергии (высота помещения -1,8 м)
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5050
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3000
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50

План на отм. 0.000. Схема 
эвакуации людей и материальных 

средств

Выполнил

- Пожарный шкаф с ручными
  огнетушителями

- Световой указатель выходаВЫХОД

- Пути эвакуации

- Вновь устраиваемые перегородки 
  из газобетонных блоков

- Закладываемый проем в 
  существующих стенах и 
  перегородках

Условные обозначения 

классы взрывоопасных и пожароопасных 
зон помещений по ПУЭ

категории помещений по
взрывопожарной и пожарной
опасности по НПБ 105-03

ВЫХОД ВЫХОД

3430
10100 150 2440

14
00

15
00

26
50

фальшпотолок

Бокс-12/34М5-Р.

Юпитер 1943

 Стадия       Лист         Листов

Капитальный ремонт административного здания отдела №9
управления, расположенного по адресу: 632402,

Новосибирская область, г. Каргат, ул. Транспортная, д.14

Проект организации
капитального ремонта

ООО "Стройстандарт-33"Стройгенплан
Капитальный ремонт административного здания отдела №9

управления, расположенного по адресу: 632402,
Новосибирская область, г. Каргат, ул. Транспортная, д.14

ООО "Стройстандарт-33"

1004.19-ПОС

Проект организации
капитального ремонта

По
дп

ис
ь 
и 
Да

та

Общие данные ООО "Стройстандарт-33"

1004.19-ПОС
Капитальный ремонт административного здания отдела №9

управления, расположенного по адресу: 632402,
Новосибирская область, г. Каргат, ул. Транспортная, д.14

Проект организации
капитального ремонта

Ситуационные планы
организации земельного участка

Общие указания

1. До начала выполнения строительно-монтажных работ на площадке 
необходимо выполнить следующие временные мероприятия: 
- ограждение, 
- складские площадки, 
- электро-снабжение стройплощадки,
- завести необходимые машины, механизмы, приспособления. 
На выезде со строительной площадки выполнить мойку колес машин.

2. Ограждение выполнить по стойкам на лежнях (ГОСТ 24045-94).

3. Для проезда к стройплощадке выполнен въезд-выезд по постоянной схеме
без верхнего покрытия по существующему проезду.

4. Бытовые помещения разместить в передвижных инвентарных вагончиках. 
На площадке установить биотуалет и пункт охраны. Связь на площадке мобильная.
Воду использовать от существующего водопровода.

5. Освещение стройплощадки - прожекторами, рабочих мест - инвентарными 
светильниками.

6. Все строительно-монтажные работы выполнять поэтапно.

7. Технологические процессы осуществлять в соответствии с гигиеническими
требованиями к организации технологических процессов, производственному
оборудованию, рабочему инструменту и СанПиНу 2.2.3.1384-03.

8. Строительные машины, транспортные средства, оборудование, приспособ-
ления и оснастка должны соответствовать требованиям санитарных правил
и гигиенических нормативов.

9. Машины и агрегаты, создающие шум, вибрацию при работе, должны эксплуа-
тироваться таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на террито-
рии стройплощадки не превышали допустимых величин, указанных в саннормах.

10. Для сбора строительного мусора и отходов на стройплощадке установить 
металлические контейнеры.
По мере его заполнения, в объеме на одну машину, мусор и отходы вывозить 
на городскую свалку.

11. При организации стройплощадки выполнять требования СНиП 12-01-2004
"Организация строительства" и СНиП 12-03-2001,12-04-2002 "Безопасность
труда в строительстве".

Наименование Примечание

План производства работ капитального ремонта

Общие данные

Стройгенплан

Фрагменты и узлы

Монтаж кирпичных перегородок

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ПОС

3.24 Ограничение максимальной скорости

Въезд-выезд на строительную площадку

Временная стоянка
Складская площадка
Пожарный щит

Наименование Графическое 
изображение

Ворота

Временное ограждение из профлиста с воротами,
по периметру выделенного участка

2.5 Движение без остановки запрещено

Условные обозначения

Капитальный ремонт административного здания отдела №9
управления, расположенного по адресу: 632402,

Новосибирская область, г. Каргат, ул. Транспортная, д.14
Местоположение участка 54:09:010202:39, на котором расположено 
административное здание отдела №9 управления, расположенного 
по адресу: 632402, Новосибирская область, 
г. Каргат, ул. Транспортная, д.14

ООО "Стройстандарт-33"

1004.19-ПОС

Проект организации
капитального ремонта

Капитальный ремонт административного здания отдела №9
управления, расположенного по адресу: 632402,

Новосибирская область, г. Каргат, ул. Транспортная, д.14

План производства работ
капитального ремонта

Электрощитовая

Экспликация  помещений после перепланировкиФрагмент плана 1-го этажа здания после капитального ремонта

Условные обозначения

Мойка колес автотранспорта 

Вагончик, бытовой городок

Контора, бытовой городок

Инвентарный контейнер для бытовых отходов

Инвентарный контейнер для хранения 
горючих отходов

Транспортная ул.

Строительные леса с
проходом в здание

Строительные леса с
проходом в здание

20
00

20
00

20
00

20
00

2500 3000 3000 3000 3000 3000

20
00

20
00

20
00

20
00

2500 3000 3000 3000 3000 1500

Монтаж мобильного
бытового вагончика

Автомобильный кран КС-45719-1  Автомобильный кран КС-45719-1  

Разгрузка мобильного
бытового вагончика

1004.19-ПОС

Конструкция площадки складирования
Фрагмент без защитного козырька и 

настила для пешеходов
Фрагмент с защитным козырьком и 

настилом для пешеходов

Фрагмент устройства временного забора

Место загрузки в здание строительных
материалов и изделий

Место выгрузки строительных отходов

Места временного складирования

Место временного хранения 
строительных отходов

Временные бытовые помещения

Демонтируемые перегородки

Граница проведения капитального
ремонта

Фрагмент ограждения стройплощадки

Направление движения автотранспорта

Пункт мойки колес автотранспорта

Временная дорога из ж/б плит

Въезд-выезд

Временные здания и сооружения (бытовой городок)

Ворота

Защитное ограждение стройплощадки

Вводное распределительное устройство

Опора со светильником и линия временного
электроснабжения

Знак "Ограничение скорости"

Ход движения и стоянка крана и
экскаватора

Контейнер для сбора мусора
Информационный щит
Противопожарный стенд

мусора (деревянные элементы, камень, бой кирпича)
Площадки и места складирования строительного

Граница опасной зоны - зоны развала.
Опасная зона от падения груза со здания

Линия ограничения переноса груза

В/Ш = 419.8 / 297.0 (0.12м2)

Разработал

ООО "Стройстандарт-33"

1001.19-ПОД

Смирнов

Н. контроль
Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Проект организации работ по сносу
или демонтажу объектов

капитального строительства

Ограждение строительной площадки с
защитным козырьком со стороны

движения пешеходов

Примечание

Кап. ремонт

НаименованиеНомер на

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Щит с планом 
пожарной безопасности

Информационный щит

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Технологическая схема сноса и демонтажа наземной и подземной частей здания

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Поэлементная разборка деревянных элементов кровли
1. Демонтаж мелких деревянных частей вручную:
- Обрешетка из доски 25х150
. Деревянные стропила из доски 50х150
2. Спуск строительного мусора.
3. Оценка и сортировка демонтированных конструкций 
  по возможности дальнейшего применения
4. Погрузка и отвозка непригодных конструкций 
  на утилизацию.
5. Отвозка пригодных конструкций на склад в 
  ожидании дальнейшего применения.

Разборка кирпичных стен экскаватором при высоте 
стены до 3 м.
1. Обрушение конструкций кирпичных элементов 
  толщиной 250 мм экскаватором.
2. Разборка завалов экскаватором.
3. Погрузка строительного мусора от разборки в 
  автотранспорт экскаватором
4. Отвозка строительного мусора

Поэлементная разборка элементов стен и кровли
1. Демонтаж покрытия из профлиста С21-1000-0,5
и облицовки стен - вентилируемого фасада без 
утепления с отделкой стальным сайдингом вручную. 
2. Спуск строительного мусора.
3. Оценка и сортировка демонтированных конструкций 
  по возможности дальнейшего применения
4. Погрузка и отвозка непригодных конструкций 
  на утилизацию.
5. Отвозка пригодных конструкций на склад в 
  ожидании дальнейшего применения.

Разборка внутренних элементов пристройки.
1. Демонтаж элементов.
2. Разработка грунта на месте пристройки.
3. Погрузка строительного мусора из-под земли 
  экскаватором в автотранспорт.
4. Отвозка строительного мусора.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Деревянные стропила из доски 50х150

Временное водо- и 
электроснабжение 
от существующего здания

Въезд, выезд на площадке строительства. 
Ворота шириной не менее 4,0 метров

Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д. 31 

Существующие жилые дома

ПОД ЗАГС

ПОС ЗАГС

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31

План здания
 (после капитального ремонта)

3900

1500 1500

A3

Изм. Кол. Лист N°док. Подпись

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности П

ООО "Стройстандарт-33"

1001.19-ПБ

Норм.контр

ГИП Антонов Ю.В.

Яшков С.В.

Стадия Лист Листов

Ситуационные планы
организации земельного участка

A3

Изм. Кол. Лист N°док. Подпись

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности П

ООО "Стройстандарт-33"

1001.19-ПБ

Норм.контр

ГИП Антонов Ю.В.

Яшков С.В.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.
Стадия Лист ЛистовВыполнил Смирнов Выполнил Смирнов

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 
адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

20 21

Радиус поворота пожарных машин не менее 6м.

Изм. Кол. Лист N°док. Подпись

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности

ООО "Стройстандарт-33"

1001.19-ПБ

Норм.контр

ГИП Антонов Ю.В.

Яшков С.В.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.
Стадия ЛистовВыполнил Смирнов

Ситуационный план организации земельного 
участка с указанием въезда (выезда) на территорию
и путей подъезда к объектам пожарной техники

Ситуационный план организации земельного участка 
с указанием схем прокладки наружного 
противопожарного водопровода, мест 

размещения пожарных гидрантов

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Утеплитель "ТЕХНОВЕНТ"
из минераловатных плит               -100 мм
Оцинкованные панели на кронштейнах

Существующая кирпичная стена  -660 мм

4000

Перегородки 1-го типа 

4000

Противопожарное 
окно  E 30

Противопожарное 
окно  E 30

Противопожарное 
окно  E 30ПБ ЗАГС 12.0

12.0

12.0

12.0

Условные обозначения

Пути подъезда пожарных подразделений

Пути эвакуации людей из здания

54:09:010202:39

  Наименование

           
   58    
           

   17    
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План организации работ по сносу
и демонтажу. М 1:500

Демонтаж

Условные обозначения
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2.1
Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности

ООО "Стройстандарт-33"

1001.19-ПБ

Норм.контр

Антонов Ю.В.

Яшков С.В.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Структурная схема АПС

Изм. Кол. Лист N°док. Подпись

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности

ООО "Стройстандарт-33"

1001.19-ПБ

Норм.контр

ГИП Антонов Ю.В.

Яшков С.В.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.
Стадия Листов

16,9

28,3

12

10

11

13

11,4

23,0

11,9

30,2

21,4

55,7

Экспликация помещений

Номер
пом. Наименование Площ.

Кат.
пом.

Туалетная комната (с возможностью посещения 
маломобильных групп населения)

Зал ожидания

Подсобное помещение

Зал для приема граждан

Кабинет директора

Архив

Туалетная комната

Служебное помещение

Коридор

Зал ожидания для регистрирующих брак

Зал регистрации брака

Тамбур запасного выхода

Тамбур основного входа

2

3

4
5 6 7 8

9

1211

1

1

56
90

55
50

11
24

0

5050 11600 5540

22190

1 2 43

А

Б

В

Существующая кирпичная стена-660 мм
Утеплитель "ТЕХНОВЕНТ"    -100 мм

Подвальное помещение в жилом 
здании для размещения узла учета
тепловой энергии (высота помещения -1,8 м)

0,0000,000

0,000

0,000
0,000 0,000 0,000

1500 1590 2000

1000 3900 900 640

36
00

14
5054

00

1750 900 2600 400 11450

900 2550 900 5550

36
00

5250 400 3200 150 6400 150 2200 150 1500 150 2640

24
10

15
0

55
40

1480

18
00

150

5050

24
10

55
50

29
0

0,000

0,000

3000

20
00

16
50

Оцинкованные панели на кронштейнах

В4

План на отм. 0.000. Схема 
эвакуации людей и материальных 

средств

Выполнил Смирнов Выполнил

- Пожарный шкаф с ручными
  огнетушителями

- Световой указатель выходаВЫХОД

- Пути эвакуации

- Вновь устраиваемые перегородки 
  из газобетонных блоков

- Закладываемый проем в 
  существующих стенах и 
  перегородках

Условные обозначения 

классы взрывоопасных и пожароопасных 
зон помещений по ПУЭ

категории помещений по
взрывопожарной и пожарной
опасности по НПБ 105-03

П-I 
В4

П-I 
В4

ВЫХОД ВЫХОД

3430 0,000
10100 150 2440

13

14
00

15
00

26
50

0,000

1

0,000

0,000

10 0,000

пом. 1 пом. 2 пом. 3

пом. 4 пом. 5 пом. 6

пом. 9 пом. 10 пом. 11

пом. 12 пом. 13

фальшпотолок
BTH5.1 BTH5.2 BTH5.3

BTH1.9

BTH2.5

BTH4.4
BTH4.3Бокс-12/34М5-Р.

ББП-20

Юпитер 1943

 Стадия       Лист         Листов

Капитальный ремонт административного здания отдела №9
управления, расположенного по адресу: 632402,

Новосибирская область, г. Каргат, ул. Транспортная, д.14

Проект организации
капитального ремонта

ООО "Стройстандарт-33"

Антонов Ю.В.

Стройгенплан
Капитальный ремонт административного здания отдела №9

управления, расположенного по адресу: 632402,
Новосибирская область, г. Каргат, ул. Транспортная, д.14

ООО "Стройстандарт-33"

1004.19-ПОС

Проект организации
капитального ремонта

По
дп

ис
ь 
и 
Да

та

Общие данные ООО "Стройстандарт-33"

1004.19-ПОС
Капитальный ремонт административного здания отдела №9

управления, расположенного по адресу: 632402,
Новосибирская область, г. Каргат, ул. Транспортная, д.14

Проект организации
капитального ремонта

Ситуационные планы
организации земельного участка

Общие указания

1. До начала выполнения строительно-монтажных работ на площадке 
необходимо выполнить следующие временные мероприятия: 
- ограждение, 
- складские площадки, 
- электро-снабжение стройплощадки,
- завести необходимые машины, механизмы, приспособления. 
На выезде со строительной площадки выполнить мойку колес машин.

2. Ограждение выполнить по стойкам на лежнях (ГОСТ 24045-94).

3. Для проезда к стройплощадке выполнен въезд-выезд по постоянной схеме
без верхнего покрытия по существующему проезду.

4. Бытовые помещения разместить в передвижных инвентарных вагончиках. 
На площадке установить биотуалет и пункт охраны. Связь на площадке мобильная.
Воду использовать от существующего водопровода.

5. Освещение стройплощадки - прожекторами, рабочих мест - инвентарными 
светильниками.

6. Все строительно-монтажные работы выполнять поэтапно.

7. Технологические процессы осуществлять в соответствии с гигиеническими
требованиями к организации технологических процессов, производственному
оборудованию, рабочему инструменту и СанПиНу 2.2.3.1384-03.

8. Строительные машины, транспортные средства, оборудование, приспособ-
ления и оснастка должны соответствовать требованиям санитарных правил
и гигиенических нормативов.

9. Машины и агрегаты, создающие шум, вибрацию при работе, должны эксплуа-
тироваться таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на террито-
рии стройплощадки не превышали допустимых величин, указанных в саннормах.

10. Для сбора строительного мусора и отходов на стройплощадке установить 
металлические контейнеры.
По мере его заполнения, в объеме на одну машину, мусор и отходы вывозить 
на городскую свалку.

11. При организации стройплощадки выполнять требования СНиП 12-01-2004
"Организация строительства" и СНиП 12-03-2001,12-04-2002 "Безопасность
труда в строительстве".

Наименование Примечание

План производства работ капитального ремонта

Общие данные

Стройгенплан

Фрагменты и узлы

Монтаж кирпичных перегородок

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ПОС

3.24 Ограничение максимальной скорости

Въезд-выезд на строительную площадку

Временная стоянка
Складская площадка
Пожарный щит

Наименование Графическое 
изображение

Ворота

Временное ограждение из профлиста с воротами,
по периметру выделенного участка

2.5 Движение без остановки запрещено

Условные обозначения

Капитальный ремонт административного здания отдела №9
управления, расположенного по адресу: 632402,

Новосибирская область, г. Каргат, ул. Транспортная, д.14
Местоположение участка 54:09:010202:39, на котором расположено 
административное здание отдела №9 управления, расположенного 
по адресу: 632402, Новосибирская область, 
г. Каргат, ул. Транспортная, д.14

ООО "Стройстандарт-33"

1004.19-ПОС

Проект организации
капитального ремонта

Капитальный ремонт административного здания отдела №9
управления, расположенного по адресу: 632402,

Новосибирская область, г. Каргат, ул. Транспортная, д.14

План производства работ
капитального ремонта

Серверная

Электрощитовая

Приемная

Экспликация  помещений после перепланировкиФрагмент плана 1-го этажа здания после капитального ремонта

Условные обозначения

Мойка колес автотранспорта 

Вагончик, бытовой городок

Контора, бытовой городок

Инвентарный контейнер для бытовых отходов

Инвентарный контейнер для хранения 
горючих отходов

Транспортная ул.

Строительные леса с
проходом в здание

Строительные леса с
проходом в здание

20
00

20
00

20
00

20
00

2500 3000 3000 3000 3000 3000

20
00

20
00

20
00

20
00

2500 3000 3000 3000 3000 1500

Монтаж мобильного
бытового вагончика

Автомобильный кран КС-45719-1  Автомобильный кран КС-45719-1  

Разгрузка мобильного
бытового вагончика

1004.19-ПОС

Конструкция площадки складирования
Фрагмент без защитного козырька и 

настила для пешеходов
Фрагмент с защитным козырьком и 

настилом для пешеходов

Фрагмент устройства временного забора

Место загрузки в здание строительных
материалов и изделий

Место выгрузки строительных отходов

Места временного складирования

Место временного хранения 
строительных отходов

Временные бытовые помещения

Демонтируемые перегородки

Граница проведения капитального
ремонта

Фрагмент ограждения стройплощадки

Направление движения автотранспорта

Пункт мойки колес автотранспорта

Временная дорога из ж/б плит

Въезд-выезд

Временные здания и сооружения (бытовой городок)

Ворота

Защитное ограждение стройплощадки

Вводное распределительное устройство

Опора со светильником и линия временного
электроснабжения

Знак "Ограничение скорости"

Ход движения и стоянка крана и
экскаватора

Контейнер для сбора мусора
Информационный щит
Противопожарный стенд

мусора (деревянные элементы, камень, бой кирпича)
Площадки и места складирования строительного

Граница опасной зоны - зоны развала.
Опасная зона от падения груза со здания

Линия ограничения переноса груза

В/Ш = 419.8 / 297.0 (0.12м2)

Разработал

ООО "Стройстандарт-33"

1001.19-ПОД

Смирнов

Н. контроль
Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Проект организации работ по сносу
или демонтажу объектов

капитального строительства

Ограждение строительной площадки с
защитным козырьком со стороны

движения пешеходов

Примечание

Кап. ремонт

НаименованиеНомер на

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Щит с планом 
пожарной безопасности

Информационный щит

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Технологическая схема сноса и демонтажа наземной и подземной частей здания

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Поэлементная разборка деревянных элементов кровли
1. Демонтаж мелких деревянных частей вручную:
- Обрешетка из доски 25х150
. Деревянные стропила из доски 50х150
2. Спуск строительного мусора.
3. Оценка и сортировка демонтированных конструкций 
  по возможности дальнейшего применения
4. Погрузка и отвозка непригодных конструкций 
  на утилизацию.
5. Отвозка пригодных конструкций на склад в 
  ожидании дальнейшего применения.

Разборка кирпичных стен экскаватором при высоте 
стены до 3 м.
1. Обрушение конструкций кирпичных элементов 
  толщиной 250 мм экскаватором.
2. Разборка завалов экскаватором.
3. Погрузка строительного мусора от разборки в 
  автотранспорт экскаватором
4. Отвозка строительного мусора

Поэлементная разборка элементов стен и кровли
1. Демонтаж покрытия из профлиста С21-1000-0,5
и облицовки стен - вентилируемого фасада без 
утепления с отделкой стальным сайдингом вручную. 
2. Спуск строительного мусора.
3. Оценка и сортировка демонтированных конструкций 
  по возможности дальнейшего применения
4. Погрузка и отвозка непригодных конструкций 
  на утилизацию.
5. Отвозка пригодных конструкций на склад в 
  ожидании дальнейшего применения.

Разборка внутренних элементов пристройки.
1. Демонтаж элементов.
2. Разработка грунта на месте пристройки.
3. Погрузка строительного мусора из-под земли 
  экскаватором в автотранспорт.
4. Отвозка строительного мусора.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Деревянные стропила из доски 50х150

Временное водо- и 
электроснабжение 
от существующего здания

Въезд, выезд на площадке строительства. 
Ворота шириной не менее 4,0 метров

Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д. 31 

Существующие жилые дома

ПОД ЗАГС

ПОС ЗАГС

ПБ ЗАГС

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31

План здания
 (после капитального ремонта)

Перегородки 1-го типа 

EI 30

3900

1500 1500

Подпись

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности

ООО "Стройстандарт-33"

1001.19-ПБ

Норм.контр

Антонов Ю.В.

Яшков С.В.

Стадия Листов

Ситуационные планы
организации земельного участка

A3

Изм. Кол. Лист N°док. Подпись

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности П

ООО "Стройстандарт-33"

1001.19-ПБ

Норм.контр

ГИП Антонов Ю.В.

Яшков С.В.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.
Стадия Лист ЛистовВыполнил Выполнил Смирнов

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 
адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

21

Радиус поворота пожарных машин не менее 6м.

Условные обозначения

Пути подъезда пожарных подразделений

Пути эвакуации людей из здания

A3

Изм. Кол. Лист N°док. Подпись

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности П

ООО "Стройстандарт-33"

1001.19-ПБ

Норм.контр

ГИП Антонов Ю.В.

Яшков С.В.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.
Стадия Лист ЛистовВыполнил Смирнов

22

Ситуационный план организации земельного 
участка с указанием въезда (выезда) на территорию
и путей подъезда к объектам пожарной техники

Ситуационный план организации земельного участка 
с указанием схем прокладки наружного 
противопожарного водопровода, мест 

размещения пожарных гидрантов

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

54:09:010202:39
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План организации работ по сносу
и демонтажу. М 1:500

Демонтаж

Условные обозначения
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2.1

Изм. Кол. Лист N°док. Подпись

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности

ООО "Стройстандарт-33"

1001.19-ПБ

Норм.контр

ГИП Антонов Ю.В.

Яшков С.В.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.
Стадия Листов

Структурная схема АПС

A3

Изм. Кол. Лист N°док. Подпись

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности П

ООО "Стройстандарт-33"

1001.19-ПБ

Норм.контр

ГИП Антонов Ю.В.

Яшков С.В.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.
Стадия Лист Листов
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Экспликация помещений

Номер
пом. Наименование Площ.

Кат.
пом.

Туалетная комната (с возможностью посещения 
маломобильных групп населения)

Зал ожидания

Подсобное помещение

Зал для приема граждан

Кабинет директора

Архив

Туалетная комната

Служебное помещение

Коридор

Зал ожидания для регистрирующих брак

Зал регистрации брака

Тамбур запасного выхода

Тамбур основного входа
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4
5 6 7 8

9

1211

56
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55
50
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24

0

5050 11600 5540

22190

1 2 43

А
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В

Подвальное помещение в жилом 
здании для размещения узла учета
тепловой энергии (высота помещения -1,8 м)

0,0000,000

0,000

0,000
0,000 0,000 0,000

1500 1590 2000

1000 3900 900 640
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5054

00

1750 900 2600 400 11450
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3000

20
00
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50

В4

План на отм. 0.000. Схема 
эвакуации людей и материальных 

средств

Выполнил Смирнов Выполнил Смирнов

- Пожарный шкаф с ручными
  огнетушителями

- Световой указатель выходаВЫХОД

- Пути эвакуации

- Вновь устраиваемые перегородки 
  из газобетонных блоков

- Закладываемый проем в 
  существующих стенах и 
  перегородках

Условные обозначения 

классы взрывоопасных и пожароопасных 
зон помещений по ПУЭ

категории помещений по
взрывопожарной и пожарной
опасности по НПБ 105-03

П-I 
В4

П-I 
В4

ВЫХОД ВЫХОД

3430 0,000
10100 150 2440

13
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00
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00
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0,000

1

0,000

0,000

10 0,000

ПОЖАР�

пом. 1 пом. 2 пом. 3

пом. 4 пом. 5 пом. 6

пом. 9 пом. 10 пом. 11

пом. 12 пом. 13

фальшпотолок
BTH5.1 BTH5.2 BTH5.3 BTH5.4 BTH5.5 BTH5.6 BTH5.7 BTH5.8 BTH5.9 BTH5.10 BTH5.11 BTH5.12 BTH5.13 BTH5.14

BTH1.1 BTH1.2

BTH1.3 BTH1.4 BTH1.6 BTH1.7BTH1.8BTH1.9
ПОЖАР�

BTM1.5

BTH2.1 BTH2.2 BTH2.3 BTH2.4

BTH2.5 BTH3.1 BTH3.2 BTH3.3 BTМ3.4

BTH3.5BTH3.6BTH4.4
BTH4.3

BTH4.1 BTH4.2

ВЫХОД
BIAS4

BTH2.6

BIAS8Бокс-12/34М5-Р.

ББП-20

Юпитер 1943

BIAS3 BIAL2

BIAS1

BIAS7

BIAS2

ВЫХОД

BIAS6

BIAS5

BIAL1

 Стадия       Лист         Листов

Капитальный ремонт административного здания отдела №9
управления, расположенного по адресу: 632402,

Новосибирская область, г. Каргат, ул. Транспортная, д.14

Проект организации
капитального ремонта

ООО "Стройстандарт-33"

Выполнил

Норм.контр Яшков С.В.

Антонов Ю.В.

Стройгенплан
Капитальный ремонт административного здания отдела №9

управления, расположенного по адресу: 632402,
Новосибирская область, г. Каргат, ул. Транспортная, д.14

ООО "Стройстандарт-33"

1004.19-ПОС

Проект организации
капитального ремонта

По
дп

ис
ь 
и 
Да

та

Общие данные ООО "Стройстандарт-33"

1004.19-ПОС
Капитальный ремонт административного здания отдела №9

управления, расположенного по адресу: 632402,
Новосибирская область, г. Каргат, ул. Транспортная, д.14

Проект организации
капитального ремонта

Ситуационные планы
организации земельного участка

Общие указания

1. До начала выполнения строительно-монтажных работ на площадке 
необходимо выполнить следующие временные мероприятия: 
- ограждение, 
- складские площадки, 
- электро-снабжение стройплощадки,
- завести необходимые машины, механизмы, приспособления. 
На выезде со строительной площадки выполнить мойку колес машин.

2. Ограждение выполнить по стойкам на лежнях (ГОСТ 24045-94).

3. Для проезда к стройплощадке выполнен въезд-выезд по постоянной схеме
без верхнего покрытия по существующему проезду.

4. Бытовые помещения разместить в передвижных инвентарных вагончиках. 
На площадке установить биотуалет и пункт охраны. Связь на площадке мобильная.
Воду использовать от существующего водопровода.

5. Освещение стройплощадки - прожекторами, рабочих мест - инвентарными 
светильниками.

6. Все строительно-монтажные работы выполнять поэтапно.

7. Технологические процессы осуществлять в соответствии с гигиеническими
требованиями к организации технологических процессов, производственному
оборудованию, рабочему инструменту и СанПиНу 2.2.3.1384-03.

8. Строительные машины, транспортные средства, оборудование, приспособ-
ления и оснастка должны соответствовать требованиям санитарных правил
и гигиенических нормативов.

9. Машины и агрегаты, создающие шум, вибрацию при работе, должны эксплуа-
тироваться таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на террито-
рии стройплощадки не превышали допустимых величин, указанных в саннормах.

10. Для сбора строительного мусора и отходов на стройплощадке установить 
металлические контейнеры.
По мере его заполнения, в объеме на одну машину, мусор и отходы вывозить 
на городскую свалку.

11. При организации стройплощадки выполнять требования СНиП 12-01-2004
"Организация строительства" и СНиП 12-03-2001,12-04-2002 "Безопасность
труда в строительстве".

Наименование Примечание

План производства работ капитального ремонта

Общие данные

Стройгенплан

Фрагменты и узлы

Монтаж кирпичных перегородок

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ПОС

3.24 Ограничение максимальной скорости

Въезд-выезд на строительную площадку

Временная стоянка
Складская площадка
Пожарный щит

Наименование Графическое 
изображение

Ворота

Временное ограждение из профлиста с воротами,
по периметру выделенного участка

2.5 Движение без остановки запрещено

Условные обозначения

Капитальный ремонт административного здания отдела №9
управления, расположенного по адресу: 632402,

Новосибирская область, г. Каргат, ул. Транспортная, д.14
Местоположение участка 54:09:010202:39, на котором расположено 
административное здание отдела №9 управления, расположенного 
по адресу: 632402, Новосибирская область, 
г. Каргат, ул. Транспортная, д.14

ООО "Стройстандарт-33"

1004.19-ПОС

Проект организации
капитального ремонта

Капитальный ремонт административного здания отдела №9
управления, расположенного по адресу: 632402,

Новосибирская область, г. Каргат, ул. Транспортная, д.14

План производства работ
капитального ремонта

Серверная

Электрощитовая

Приемная

Коридор

Экспликация  помещений после перепланировкиФрагмент плана 1-го этажа здания после капитального ремонта

Условные обозначения

Мойка колес автотранспорта 

Вагончик, бытовой городок

Контора, бытовой городок

Инвентарный контейнер для бытовых отходов

Инвентарный контейнер для хранения 
горючих отходов

Транспортная ул.

Строительные леса с
проходом в здание

Строительные леса с
проходом в здание

Фасад Г-А

20
00

20
00

20
00

20
00

2500 3000 3000 3000 3000 3000

Фасад 1-3

20
00

20
00

20
00

20
00

2500 3000 3000 3000 3000 1500

Qmax=6.85т , Pmax=2.5т

Qmax=25т , Pmax=2.5т

Монтаж мобильного
бытового вагончика

Автомобильный кран КС-45719-1  Автомобильный кран КС-45719-1  

Qmax=25т , Pmax=2.5т

Разгрузка мобильного
бытового вагончика

1004.19-ПОС

Конструкция площадки складирования
Фрагмент без защитного козырька и 

настила для пешеходов
Фрагмент с защитным козырьком и 

настилом для пешеходов

Фрагмент устройства временного забора

Место загрузки в здание строительных
материалов и изделий

Место выгрузки строительных отходов

Места временного складирования

Место временного хранения 
строительных отходов

Временные бытовые помещения

Демонтируемые перегородки

Граница проведения капитального
ремонта

Фрагмент ограждения стройплощадки

Направление движения автотранспорта

Пункт мойки колес автотранспорта

Временная дорога из ж/б плит

Въезд-выезд

Временные здания и сооружения (бытовой городок)

Ворота

Защитное ограждение стройплощадки

Вводное распределительное устройство

Опора со светильником и линия временного
электроснабжения

Знак "Ограничение скорости"

Ход движения и стоянка крана и
экскаватора

Контейнер для сбора мусора
Информационный щит
Противопожарный стенд

мусора (деревянные элементы, камень, бой кирпича)
Площадки и места складирования строительного

Граница опасной зоны - зоны развала.
Опасная зона от падения груза со здания

Линия ограничения переноса груза

В/Ш = 419.8 / 297.0 (0.12м2)

Разработал

ООО "Стройстандарт-33"

1001.19-ПОД

Смирнов

Н. контроль
Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Проект организации работ по сносу
или демонтажу объектов

капитального строительства

Ограждение строительной площадки с
защитным козырьком со стороны

движения пешеходов

Примечание

Кап. ремонт

НаименованиеНомер на

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Щит с планом 
пожарной безопасности

Информационный щит

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Технологическая схема сноса и демонтажа наземной и подземной частей здания

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Поэлементная разборка деревянных элементов кровли
1. Демонтаж мелких деревянных частей вручную:
- Обрешетка из доски 25х150
. Деревянные стропила из доски 50х150
2. Спуск строительного мусора.
3. Оценка и сортировка демонтированных конструкций 
  по возможности дальнейшего применения
4. Погрузка и отвозка непригодных конструкций 
  на утилизацию.
5. Отвозка пригодных конструкций на склад в 
  ожидании дальнейшего применения.

Разборка кирпичных стен экскаватором при высоте 
стены до 3 м.
1. Обрушение конструкций кирпичных элементов 
  толщиной 250 мм экскаватором.
2. Разборка завалов экскаватором.
3. Погрузка строительного мусора от разборки в 
  автотранспорт экскаватором
4. Отвозка строительного мусора

Поэлементная разборка элементов стен и кровли
1. Демонтаж покрытия из профлиста С21-1000-0,5
и облицовки стен - вентилируемого фасада без 
утепления с отделкой стальным сайдингом вручную. 
2. Спуск строительного мусора.
3. Оценка и сортировка демонтированных конструкций 
  по возможности дальнейшего применения
4. Погрузка и отвозка непригодных конструкций 
  на утилизацию.
5. Отвозка пригодных конструкций на склад в 
  ожидании дальнейшего применения.

Разборка внутренних элементов пристройки.
1. Демонтаж элементов.
2. Разработка грунта на месте пристройки.
3. Погрузка строительного мусора из-под земли 
  экскаватором в автотранспорт.
4. Отвозка строительного мусора.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Деревянные стропила из доски 50х150

Временное водо- и 
электроснабжение 
от существующего здания

Въезд, выезд на площадке строительства. 
Ворота шириной не менее 4,0 метров

Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д. 31 

Существующие жилые дома

ПОД ЗАГС

ПОС ЗАГС

ПБ ЗАГС

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31

План здания
 (после капитального ремонта)

EI 30

3900

1500 1500

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности

ООО "Стройстандарт-33"

1001.19-ПБ

Ситуационные планы
организации земельного участка

Подпись

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности

ООО "Стройстандарт-33"

1001.19-ПБ

Норм.контр

Антонов Ю.В.

Яшков С.В.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.
Стадия ЛистовВыполнил

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 
адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Радиус поворота пожарных машин не менее 6м.

Условные обозначения

Пути подъезда пожарных подразделений

Пути эвакуации людей из здания

A3

Изм. Кол. Лист N°док. Подпись

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности П

ООО "Стройстандарт-33"

1001.19-ПБ

Норм.контр

ГИП Антонов Ю.В.

Яшков С.В.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.
Стадия Лист ЛистовВыполнил Смирнов

22 23

Ситуационный план организации земельного 
участка с указанием въезда (выезда) на территорию
и путей подъезда к объектам пожарной техники

Ситуационный план организации земельного участка 
с указанием схем прокладки наружного 
противопожарного водопровода, мест 

размещения пожарных гидрантов

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Утеплитель "ТЕХНОВЕНТ"
из минераловатных плит               -100 мм
Оцинкованные панели на кронштейнах

Существующая кирпичная стена  -660 мм

4000

Перегородки 1-го типа 

4000

Противопожарное 
окно  E 30

Противопожарное 
окно  E 30

Противопожарное 
окно  E 30

54:09:010202:39
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План организации работ по сносу
и демонтажу. М 1:500

Демонтаж

Условные обозначения
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A3

Изм. Кол. Лист N°док. Подпись

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности П

ООО "Стройстандарт-33"

1001.19-ПБ

Норм.контр

ГИП Антонов Ю.В.

Яшков С.В.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.
Стадия Лист Листов

Структурная схема АПС

A3

Изм. Кол. Лист N°док. Подпись

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности П

ООО "Стройстандарт-33"

1001.19-ПБ

Норм.контр

ГИП Антонов Ю.В.

Яшков С.В.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.
Стадия Лист Листов

1

4

2

3

8,2

16,9

2,6

28,3
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10
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13

11,4

23,0

7,9

3,0

11,9

30,2

21,4

55,7

5,7

Экспликация помещений

Номер
пом. Наименование Площ.

Кат.
пом.

Туалетная комната (с возможностью посещения 
маломобильных групп населения)

Зал ожидания

Подсобное помещение

Зал для приема граждан

Кабинет директора

Архив

Туалетная комната

Служебное помещение

Коридор

Зал ожидания для регистрирующих брак

Зал регистрации брака

Тамбур запасного выхода

Тамбур основного входа

2

3

4
5 6 7 8

9

1211

1

1

56
90

55
50

11
24

0

5050 11600 5540

22190

43Существующая кирпичная стена-660 мм
Утеплитель "ТЕХНОВЕНТ"    -100 мм

Подвальное помещение в жилом 
здании для размещения узла учета
тепловой энергии (высота помещения -1,8 м)

0,0000,000

0,000

0,000
0,000 0,000 0,000

1500 1590 2000

1000 3900 900 640

36
00

14
5054

00

1750 900 2600 400 11450

900 2550 900 5550

36
00

5250 400 3200 150 6400 150 2200 150 1500 150 2640
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40

1480
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00

150

5050
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29
0

0,000

0,000

3000

20
00

16
50

Оцинкованные панели на кронштейнах

В4

План на отм. 0.000. Схема 
эвакуации людей и материальных 

средств

Выполнил Смирнов Выполнил Смирнов

- Пожарный шкаф с ручными
  огнетушителями

- Световой указатель выходаВЫХОД

- Пути эвакуации

- Вновь устраиваемые перегородки 
  из газобетонных блоков

- Закладываемый проем в 
  существующих стенах и 
  перегородках

Условные обозначения 

классы взрывоопасных и пожароопасных 
зон помещений по ПУЭ

категории помещений по
взрывопожарной и пожарной
опасности по НПБ 105-03

П-I 
В4

П-I 
В4

ВЫХОД ВЫХОД

3430 0,000
10100 150 2440

13

14
00
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00

26
50

0,000

1

0,000

0,000

10 0,000

ПОЖАР�

пом. 1 пом. 2 пом. 3

пом. 4 пом. 5 пом. 6

пом. 9 пом. 10 пом. 11

пом. 12 пом. 13

фальшпотолок
BTH5.1 BTH5.2 BTH5.3 BTH5.4 BTH5.5 BTH5.6 BTH5.7 BTH5.8 BTH5.9 BTH5.10 BTH5.11 BTH5.12 BTH5.13 BTH5.14
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 Стадия       Лист         Листов

Капитальный ремонт административного здания отдела №9
управления, расположенного по адресу: 632402,

Новосибирская область, г. Каргат, ул. Транспортная, д.14

Проект организации
капитального ремонта

ООО "Стройстандарт-33"

Выполнил

Норм.контр Яшков С.В.

Антонов Ю.В.

Смирнов

Стройгенплан
ООО "Стройстандарт-33"

Капитальный ремонт административного здания отдела №9
управления, расположенного по адресу: 632402,

Новосибирская область, г. Каргат, ул. Транспортная, д.14

Проект организации
капитального ремонта

ООО "Стройстандарт-33"

1004.19-ПОС

Проект организации
капитального ремонта
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и 
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Общие данные ООО "Стройстандарт-33"

1004.19-ПОС
Капитальный ремонт административного здания отдела №9

управления, расположенного по адресу: 632402,
Новосибирская область, г. Каргат, ул. Транспортная, д.14

Проект организации
капитального ремонта

Ситуационные планы
организации земельного участка

Общие указания

1. До начала выполнения строительно-монтажных работ на площадке 
необходимо выполнить следующие временные мероприятия: 
- ограждение, 
- складские площадки, 
- электро-снабжение стройплощадки,
- завести необходимые машины, механизмы, приспособления. 
На выезде со строительной площадки выполнить мойку колес машин.

2. Ограждение выполнить по стойкам на лежнях (ГОСТ 24045-94).

3. Для проезда к стройплощадке выполнен въезд-выезд по постоянной схеме
без верхнего покрытия по существующему проезду.

4. Бытовые помещения разместить в передвижных инвентарных вагончиках. 
На площадке установить биотуалет и пункт охраны. Связь на площадке мобильная.
Воду использовать от существующего водопровода.

5. Освещение стройплощадки - прожекторами, рабочих мест - инвентарными 
светильниками.

6. Все строительно-монтажные работы выполнять поэтапно.

7. Технологические процессы осуществлять в соответствии с гигиеническими
требованиями к организации технологических процессов, производственному
оборудованию, рабочему инструменту и СанПиНу 2.2.3.1384-03.

8. Строительные машины, транспортные средства, оборудование, приспособ-
ления и оснастка должны соответствовать требованиям санитарных правил
и гигиенических нормативов.

9. Машины и агрегаты, создающие шум, вибрацию при работе, должны эксплуа-
тироваться таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на террито-
рии стройплощадки не превышали допустимых величин, указанных в саннормах.

10. Для сбора строительного мусора и отходов на стройплощадке установить 
металлические контейнеры.
По мере его заполнения, в объеме на одну машину, мусор и отходы вывозить 
на городскую свалку.

11. При организации стройплощадки выполнять требования СНиП 12-01-2004
"Организация строительства" и СНиП 12-03-2001,12-04-2002 "Безопасность
труда в строительстве".

Наименование Примечание

План производства работ капитального ремонта

Общие данные

Стройгенплан

Фрагменты и узлы

Монтаж кирпичных перегородок

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ПОС

3.24 Ограничение максимальной скорости

Въезд-выезд на строительную площадку

Временная стоянка
Складская площадка
Пожарный щит

Наименование Графическое 
изображение

Ворота

Временное ограждение из профлиста с воротами,
по периметру выделенного участка

2.5 Движение без остановки запрещено

Условные обозначения

Капитальный ремонт административного здания отдела №9
управления, расположенного по адресу: 632402,

Новосибирская область, г. Каргат, ул. Транспортная, д.14
Местоположение участка 54:09:010202:39, на котором расположено 
административное здание отдела №9 управления, расположенного 
по адресу: 632402, Новосибирская область, 
г. Каргат, ул. Транспортная, д.14

ООО "Стройстандарт-33"

1004.19-ПОС

Проект организации
капитального ремонта

Капитальный ремонт административного здания отдела №9
управления, расположенного по адресу: 632402,

Новосибирская область, г. Каргат, ул. Транспортная, д.14

План производства работ
капитального ремонта

Серверная

Электрощитовая

Приемная

Коридор

Экспликация  помещений после перепланировкиФрагмент плана 1-го этажа здания после капитального ремонта

Условные обозначения

Мойка колес автотранспорта 

Вагончик, бытовой городок

Контора, бытовой городок

Инвентарный контейнер для бытовых отходов

Инвентарный контейнер для хранения 
горючих отходов

Транспортная ул.

Строительные леса с
проходом в здание

Строительные леса с
проходом в здание

Фасад Г-А

20
00

20
00

20
00

20
00

2500 3000 3000 3000 3000 3000

Фасад 1-3

20
00

20
00

20
00

20
00

2500 3000 3000 3000 3000 1500

Rmax=10м, H=10м
Qmax=6.85т , Pmax=2.5т

Rmin=3м, H=10м
Qmax=25т , Pmax=2.5т

Монтаж мобильного
бытового вагончика

Автомобильный кран КС-45719-1  Автомобильный кран КС-45719-1  

Rmax=12м, H=10м
Qmax=3.5т , Pmax=2.5т

Qmax=25т , Pmax=2.5т

Разгрузка мобильного
бытового вагончика

1004.19-ПОС

Конструкция площадки складирования
Фрагмент без защитного козырька и 

настила для пешеходов
Фрагмент с защитным козырьком и 

настилом для пешеходов

Фрагмент устройства временного забора

Место загрузки в здание строительных
материалов и изделий

Место выгрузки строительных отходов

Места временного складирования

Место временного хранения 
строительных отходов

Временные бытовые помещения

Демонтируемые перегородки

Граница проведения капитального
ремонта

Фрагмент ограждения стройплощадки

Направление движения автотранспорта

Пункт мойки колес автотранспорта

Временная дорога из ж/б плит

Въезд-выезд

Временные здания и сооружения (бытовой городок)

Ворота

Защитное ограждение стройплощадки

Вводное распределительное устройство

Опора со светильником и линия временного
электроснабжения

Знак "Ограничение скорости"

Ход движения и стоянка крана и
экскаватора

Контейнер для сбора мусора
Информационный щит
Противопожарный стенд

мусора (деревянные элементы, камень, бой кирпича)
Площадки и места складирования строительного

Граница опасной зоны - зоны развала.
Опасная зона от падения груза со здания

Линия ограничения переноса груза

В/Ш = 419.8 / 297.0 (0.12м2)

Разработал

ООО "Стройстандарт-33"

1001.19-ПОД

Смирнов

Н. контроль
Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Проект организации работ по сносу
или демонтажу объектов

капитального строительства

Ограждение строительной площадки с
защитным козырьком со стороны

движения пешеходов

Примечание

Кап. ремонт

НаименованиеНомер на

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Щит с планом 
пожарной безопасности

Информационный щит

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Технологическая схема сноса и демонтажа наземной и подземной частей здания

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Поэлементная разборка деревянных элементов кровли
1. Демонтаж мелких деревянных частей вручную:
- Обрешетка из доски 25х150
. Деревянные стропила из доски 50х150
2. Спуск строительного мусора.
3. Оценка и сортировка демонтированных конструкций 
  по возможности дальнейшего применения
4. Погрузка и отвозка непригодных конструкций 
  на утилизацию.
5. Отвозка пригодных конструкций на склад в 
  ожидании дальнейшего применения.

Разборка кирпичных стен экскаватором при высоте 
стены до 3 м.
1. Обрушение конструкций кирпичных элементов 
  толщиной 250 мм экскаватором.
2. Разборка завалов экскаватором.
3. Погрузка строительного мусора от разборки в 
  автотранспорт экскаватором
4. Отвозка строительного мусора

Поэлементная разборка элементов стен и кровли
1. Демонтаж покрытия из профлиста С21-1000-0,5
и облицовки стен - вентилируемого фасада без 
утепления с отделкой стальным сайдингом вручную. 
2. Спуск строительного мусора.
3. Оценка и сортировка демонтированных конструкций 
  по возможности дальнейшего применения
4. Погрузка и отвозка непригодных конструкций 
  на утилизацию.
5. Отвозка пригодных конструкций на склад в 
  ожидании дальнейшего применения.

Разборка внутренних элементов пристройки.
1. Демонтаж элементов.
2. Разработка грунта на месте пристройки.
3. Погрузка строительного мусора из-под земли 
  экскаватором в автотранспорт.
4. Отвозка строительного мусора.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Деревянные стропила из доски 50х150

Временное водо- и 
электроснабжение 
от существующего здания

Въезд, выезд на площадке строительства. 
Ворота шириной не менее 4,0 метров

Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д. 31 

Существующие жилые дома

ПОД ЗАГС

ПОС ЗАГС

ПБ ЗАГС

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31

План здания
 (после капитального ремонта)

Перегородки 1-го типа 

EI 30

3900

1500 1500

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности

ООО "Стройстандарт-33"

1001.19-ПБ

Ситуационные планы
организации земельного участка

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности

ООО "Стройстандарт-33"

1001.19-ПБ
Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 
адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

Радиус поворота пожарных машин не менее 6м.

Условные обозначения

Пути подъезда пожарных подразделений

Пути эвакуации людей из здания

Подпись

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности

ООО "Стройстандарт-33"

1001.19-ПБ

Норм.контр

Антонов Ю.В.

Яшков С.В.

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.
Стадия ЛистовВыполнил

23 24

Ситуационный план организации земельного 
участка с указанием въезда (выезда) на территорию
и путей подъезда к объектам пожарной техники

Ситуационный план организации земельного участка 
с указанием схем прокладки наружного 
противопожарного водопровода, мест 

размещения пожарных гидрантов

Капитальный ремонт помещения отдела ЗАГС г. Выкса главного 
управления ЗАГС Нижегородской области, расположенного​ по 

адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Чкалова, д.31.

54:09:010202:39
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