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№  
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 -ИГДИ  Том I. Отчет об инженерно-геодезических ООО «УфаСтрой- 

   изысканиях изыскания» 

    
2 -ИГИ  Том II. Отчет об инженерно-геологических ООО «УфаСтрой- 

   изысканиях изыскания» 

    
3 -ИЭИ  Том III. Отчет об инженерно-экологических ООО «УфаСтрой- 

   изысканиях изыскания» 

    
  Проектная документация  
    
1 378-19-ПЗ  Раздел 1. Пояснительная записка   
    
2 378-19-ПЗУ  Раздел 2. Схема планировочной организации   
  земельного участка  
    
3 378-19-АР Раздел 3. Архитектурные решения  
    
  Раздел 4. Конструктивные и объемно-  
  планировочные решения  

4.1 378-19-КР1 Книга 1. Конструктивные и объемно-планировочные  
  решения  

4.2 378-19-КР2 Книга 2. Конструктивные и объемно-планировочные  
  решения. Теневой навес  

4.3 378-19-КР3 Книга 3. Конструктивные и объемно-планировочные  
  решения. Фундаменты блочной котельной, дизельной  
  электростанции, пожарного резервуара  

4.4 378-19-КР4 Книга 4. Конструктивные и объемно-планировочные  

  решения. Конструкции сетей  
    
  Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании,  
   о сетях инженерно-технического обеспечения,  

   перечень инженерно-технических мероприятий,  
   содержание технологических решений  

5.1.1 378-19-ИОС1.ЭО Подраздел 1. Система электроснабжения  
  Книга 1. Внутреннее электроосвещение  

5.1.2 378-19-ИОС1.ЭМ Подраздел 1. Система электроснабжения  
  Книга 2. Силовое электрооборудование  

5.1.3 378-19-ИОС1.МЗ Подраздел 1. Система электроснабжения  
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  Книга 3. Молниезащита  
5.1.4 378-19-ИОС1.ЭС Подраздел 1. Система электроснабжения  

  Книга 4. Наружные сети электроснабжения  
5.1.5 378-19-ИОС1.ЭН Подраздел 1. Система электроснабжения  

  Книга 5. Наружное электроосвещение  
5.2 378-19-ИОС2 Подраздел 2. Система водоснабжения  
5.3 378-19-ИОС3 Подраздел 3. Система водоотведения  

5.4.1 378-19-ИОС4.ОВ1 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и   
  кондиционирование воздуха, тепловые сети  
  Книга 1. Система отопления  

5.4.2 378-19-ИОС4.ОВ2 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и   
  кондиционирование воздуха, тепловые сети  
  Книга 2. Система вентиляции  

5.4.3 378-19-ИОС4.АОВ Подраздел 4. Отопление, вентиляция и   
  кондиционирование воздуха, тепловые сети  
  Книга 3. Автоматизация вентиляционного   
  оборудования  

5.4.4 378-19-ИОС4.ТМ1 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и   
  кондиционирование воздуха, тепловые сети  
  Книга 4. Тепломеханические решения. ИТП  

5.4.5 378-19-ИОС4.ТМ2 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и   
  кондиционирование воздуха, тепловые сети  
  Книга 5. Тепломеханические решения. Узел учета  

5.4.6 378-19-ИОС4.ТС Подраздел 4. Отопление, вентиляция и   
  кондиционирование воздуха, тепловые сети  
  Книга 6. Наружные сети теплоснабжения  

5.5.1 378-19-ИОС5.СС Подраздел 5. Сети связи  
  Книга 1. Системы связи  

5.5.2 378-19-ИОС5.НСС Подраздел 5. Сети связи  
  Книга 2. Наружные системы связи  

5.5.3 378-19-ИОС5.ПС Подраздел 5. Сети связи  
  Книга 3. Пожарная сигнализация  

5.6 378-19-ИОС6 Подраздел 6. Система газоснабжения  
5.7 378-19-ИОС7 Подраздел 7. Технологические решения  

    
6 378-19-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  
7 378-19-ПОД Раздел 7. Проект организации демонтажа  
    
8 378-19-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране   
  окружающей среды  
    
9 378-19-МПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной   
  безопасности  
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10 378-19-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа  
  инвалидов  
    

11 378-19-ЭЭ Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюде-  
  ния требований энергетической эффективности  
  и требований оснащенности зданий, строений  
  и сооружений приборами учета используемых  
  энергетических ресурсов  
    

12 378-19-СД Раздел 11. Смета на строительство объектов  
  капитального строительства  
    

13 378-19-СЗЗ Раздел 12. Проект расчета санитарно-защитной  
  зоны котельной  
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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1. Краткая характеристика объекта
        Данный объект -  Строительство средней школы на 80 ученических мест и детского сада
    на 40 мест в с. Лаклы . 

Основные архитектурно - строительные характеристики объекта
даны в таблице 1.,

В здании отсутствуют помещения категории А и/или Б по взрывопожарной и пожарной опасности по
НПБ 105-03. В здании отсутствуют взрывоопасные зоны по ПУЭ

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ , ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ.
Проект выполнен на основании :
- задания на проектирование ,  разделов ЭС, ТС,  ГП.
Проект выполнен в соответствии с действующими нормативными документами и правовыми актами .
Питание пусковой аппаратуры напряжением 380В, аппаратов управления и сигнализации

предусмотрено напряжением 220В.
Сеть электроснабжения от здания к опорам выполнить кабелем марки ВбБШв в траншее глубиной

0,7м от уровня спланированной поверхности земли . Управление электроосвещением осуществляется
автоматически от фотореле либо вручную постом управления на дверце шкафа .

Сеть наружного освещения выполнить трехжильным кабелем ВБбШв 3х6 до лючка опоры. В лючке
установить распределительную коробку . От распределительной коробки до светильника проводку
выполнить трехжильным кабелем ВВГ 3х2,5.

Для монтажа опоры выполнить фундамент заливкой закладной бетоном .
Ящик управления освещением и щит распределительный освещения ЩНО установить в помещении

охраны на отм. 0.000.
Фотореле вывести наружу здания к ближайшему окну на отметке +3,000.
Перечень скрытых работ :

- Прокладка кабеля в траншее (1 кабель) 426м
- Прокладка кабеля в траншее (2 кабеля) 50м
- Прокладка кабеля в трубе 4м
- Прокладка кабеля в трубе ПВХ 5 м
- Прокладка кабеля в трубе (опора освещения) 170 м

Монтаж проводить квалифицированным электротехническим персоналом в строгом соответствии с
ПУЭ.

Принятое проектом оборудование не несет отрицательного воздействия на состояние воздушного
бассейна и не является источником повышенного шума , вибрации и других вредных явлений .

Таблица 1
Характеристика Параметр
Размеры здания,мм 62460х49080
Количество этажей 2

Наличие подвесных потолков Есть
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5
Внимание! Перед началом производства земляных работ вызвать представителей ведающих

подземными коммуникациями . Без разрешения выше указанных представительств производство земляных
работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!

Глубина траншеи задана от поверхности земли окончательно спланированной
территории.

При пересечении с теплотрассой кабели в асбесто-цементных трубах уплотнить с обоих
концов труб на длину в 300мм джутовыми шнурами , пропитанными водонепроницаемой
(мятой) глиной и положить теплоизоляцию между теплотрассой и кабельной траншеей .

Охранная зона выделяется для кабельных линий напряжением до 1кВ и выше, в пределах
которой запрещается сбрасывать большие тяжести , выливать кислоты и щёлочи , устраивать
различные свалки (в том числе свалки шлака или снега ). В пределах охранной зоны укладка
других коммуникаций без согласования с организацией , эксплуатирующей кабельную линию ,
не допускается.  При пересечении с теплотрассой теплоизоляция должна быть такой , чтобы
температура земли не превышала более чем на 10°С по отношению к высшей летней температуре и
 на 15°С по отношению к низшей зимней .

3. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Участок по обеспечению надежности электроснабжения относится ко второй категории . Проектом

предусмотрена возможность запитки от силового распределительного пункта от двух независимых
источников питания .

Питание электроприемников выполняется от сети 380/220В с глухозаземленной нейтралью .
Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования , нормально не

находящиеся под напряжением , но которые могут оказаться под ним , вследствие нарушения изоляции .
Потенциалы должны быть уравнены . Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более
4*Ом. Заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства
электроустановок" (ПУЭ, издание 7, гл. 1.7), СНиП 3.05.06.85 "Электротехнические устройства",
требованиями ГОСТ 12.1.30-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих
изделий.

Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями "Инструкция по
выполнению сети заземления в электроустановках " - СН 102-76.

4. ТРЕБОВАНИЕ К БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА .
Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией при строительной

готовности, в строгом соответствии с действующими нормами и правилами на монтаж , испытания и
сдачу в эксплуатацию СОТ РД 78.145-93.

Монтажно-наладочные работы начинать после выполнения мероприятий по технике безопасности
согласно СНиП 111-4-80 и акта входного контроля .

При работе с электроинструментом необходимо обеспечить выполнение требований ГОСТ
12.2.013-87.

5. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ
Монтажная организация должна перед работами ознакомиться с проектом и изучить применяемое

оборудование. Организациям, которые ранее применяли это оборудование , достаточно изучить только
проект.

Оборудование допускается к установке после проведения входного контроля с составлением акта
по установленной форме .

К монтажу и обслуживанию системы допускаются лица прошедшие инструктаж по технике
безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале .

При производстве монтажных работ соблюдать требования СНиП 111-4-80 "Техника безопасности
в строительстве", "Правила эксплуатации установок потребителей ", "Правила техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора ".
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6При производстве строительно-монтажных работ рабочие места монтажников должны быть
оборудованы приспособлениями , обеспечивающие безопасность производства работ .

При работе с электроустановками вывешивать предупредительные плакаты . Электромонтажные
работы в действующих установках производить только после снятия напряжения .

Пусконаладочные работы следует проводить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06.

6. РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ .
Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово -предупредительному ремонту

(ТО и ППР) всех систем, должны осуществляться в соответствии с годовым планом -графиком,
составляемым с учетом документации заводов изготовителей и сроками проведения ремонтных работ ,
специализированной организацией , имеющей лицензию , по договору.

Нормативы численности персонала учитывают выполнение работ по техническому обслуживанию
и плановому техническому ремонту системы .

Проверку работоспособности систем производят в соответствии с действующими нормативными
документами, и подтверждают актами .

Основным назначением ТО является выполнение мероприятий , направленных на поддержание
систем в состоянии готовности к применению : предупреждение неисправностей и преждевременный
выход из строя составляющих приборов и элементов . Структура ТО и ремонта включает в себя
следующие виды работ :

- техническое обслуживание
- плановый текущий ремонт
- плановый капитальный ремонт
- внеплановый ремонт.

К ТО относится наблюдение за плановой работой , устранение обнаруженных дефектов ,
регулировка, настройка, опробование и проверка .

В объем текущего ремонта входит частичная разборка , замена или ремонт проводов и кабельных
сооружений. Производятся замеры и испытания оборудования и устранение обнаруженных дефектов .

В объем капитального ремонта , кроме работ, предусмотренных текущим ремонтом , входит замена
изношенных элементов и улучшение эксплуатационных возможностей оборудования .

Внеплановый ремонт выполняется в объеме текущего или капитального ремонта и производится
после пожара, аварии, вызванной неудовлетворительной эксплуатацией оборудования или для
предотвращения ее .
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Ведомость изделий и материалов

Поз. Обозначение Наименование Кол- во Примечан.

1 ЯУО 9601-3474 У3.1 IP54 Ящик управления освещением , Iн.авт.=25А, Iн.пуск=25А 1 компл

2 ВА47-29 Выключатель автоматический , Iн=10А,220В,1р х-ка С 3 шт

3 4х1    ГОСТ 16442-80 Кабель КВВГ 10 м

4 3х6    ГОСТ  16442-80 Кабель ВБбшВ 620 м

5 3х2,5   ГОСТ  16442-80 Кабель ВВГ 170 м

7 ОТ3ф-8,0-2,0 (133/108) Опора трубчатая фланцевая+закладная, h=8м 23 шт

8 К1К-2,0-2,0-1-1 г-образный кронштейн H=2м, Lвыл=2м, ∠15° 23 шт

10  РКУ 02 125 003 Светильник с газоразрядной лампой , акриловый, IP54 23 шт

11 HQL125 Лампа газоразрядная высокого давления , ртутная, 125Вт 23 шт

13 У994 Коробка ответвительная с клеммником 23 шт

14  ПВХ 32 Труба гофрированная ПВХ 10 м

15 труба 32х3,5 ГОСТ 3262-75*
Ст2 Кп ГОСТ 380-2005 Трубаа стальная водогазопрводная 4 м

16 ВТ-9          ГОСТ 539-80 Труба асбоцементная L=4м, Д-100мм 8 шт

17 Муфта асбестоцементная Д-100мм 2 шт

18

4

7
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5

Н1

Н2
УП3

2,
0

УП4

8,0

6,
5

19,0

6,
6

2,
0

УП2

ЩНО
в помещ.охраны

№2.3

28м

№1.1

№1.4
№1.5

№1.7

№1.6

№1.2

№1.3

№2.2

№2.1

№2.4

№2.5

№2.8

№2.9

№2.10

№2.6

№2.7

№3.1

№3.2

№3.3

№3.4

№3.5

23м

42м

23м

28м

30м

28м

33м

30м

35м

26м

24м

22м

28м

12м

21м
28м

20м

16м

26м 40м

26м

54м

0,46

План сети наружного
электроосвещения
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Условные обозначения :

 - Кабельная линия

 - Опора электроосвещения со светильником
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Участок сети

Начало Конец Длина, м

Нагрузка,
кВт

Момент,
кВт*м Уд

ел
ьн
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ов
од
им
ос
т
ь
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ов
од
ни
ка

ЩНО

№1.1

№1.1

№1.4

№1.2

№1.4

№1.5

ЩОН

№2.1

№2.2

№2.3

№2.1

№2.2

№2.3

№2.4

21

23

12

28

24

42

28

23

1,000

0,875

0,750

24

14,8

3,7

10

30

14,9

21

3,2

3х6

3х6

3х6

3х6

3х6

3х6

3х6

3х6

0,06

0,04

0,06

0,04

0,05

0,01
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им
ае
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е

се
че
ни
е
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ов
од
ни
ка

, м
м2

По
т
ер
и

на
пр
яж
ен
ия

, %

0,625

0,500

Схема сетей наружного электроосвещения

№1.2 №1.3 22 17,2 3х6 0,04

№1.5 №1.6 22 4,1 3х60,375

№1.1

№2.4 №2.5 28 0,625 15 3х6 0,04

№2.5 №2.6 30 0,25 4,2 3х6

№1.6 №1.7 24 4,5 3х60,250

№1.7 №1.8 26 2,4 3х60,125

№2.6 №2.7 28 0,125 8,7 3х6

№2.5 №2.8 33 0,375 6 3х6

0,875

0,250

0,125

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Схема сетей наружного электроосвещения

2

ЩНО
в помещ.охраны

№2.3

28м

№1.1

№1.4

№1.5

№1.8

№1.6

№1.2

№1.3

№2.2

№2.1

№2.4

№2.5

№2.8

№2.9

№2.10

№2.6

№2.7

№3.1

№3.2

№3.3

№3.4

№3.5

25м

42м

23м

28м

30м

28м

33м

30м

35м

26м

24м

22м

28м

12м

21м
28м

22м

22м

26м 40м

26м

54м

№1.7

ЩОН №3.1 54 1,625 143,7 3х6 0,3

№3.1 26 0,5 33,75 3х6 0,08

№3.3 №3.4 15 0,25 24,5 3х6 0,06

№3.2

№3.2 №3.3 40 0,375 25 3х6 0,06

№3.4 №3.5 22 0,125 24,7 3х6 0,06

№2.8 №2.9 30 0,250 6 3х6 0,01

№2.9 №2.10 35 0,125 6 3х6 0,01

1,125
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 к фотодатчику BL

Комплект ящика

1BL Фотодатчик

Клеммная колодка

Арматура светосигнальная

Программатор-фотовыключатель ЭЧП

1X3

1HL

1DS

1Выключатель кнопочный, толкатель черный, "Пуск"SB2

1Выключатель кнопочный, толкатель красный, "Стоп"SB1

1Тепловое релеKK

1Пускатель электромагнитныйKM
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"
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3
4

7
6
5
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9
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1
2

5
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9
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7654321
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КМ
1413

4
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6

М
SA

3 4

РЕ

L23 L33L13

L32L22L12

2Л1

1Выключатель автоматический, Iн=25АQF

Фотодатчик

РЕN

642

КМ
2

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

321

Х1

QF
1

ЩОН

Схема подключения.

Принципиальная схема управления.

21

HL

10

Кол.
Поз.

Обознач. Наименование                   

Щит освещения наружного ЩОН

Примечание

По месту

SB1

N

BA

KK
96

KМ

95

ЩОН~380В

1

QF

L3L2

L31L21

53

FU

1 2

KK
64

KM

L1

L11

1

2

2

н1

н2

ВВГнг 3х4
к опоре №1.1
наружного
освещения

ВВГнг 3х4
к опоре №2.1
наружного
освещения

ЯУО 9601-3474 У3.1 IP54

ЯУО 9601-3474 У3.1 IP54

с поста охраны

ПО

Схема электрическая принципиальная
шкафа ЩНО

ПЛ

н3
ВВГнг 3х4
к опоре №3.1
наружного
освещения

QF1-QF3

3

Выключатель автоматический, однополюсный, Iн=10АQF1-3
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