
Приложение № 2 

к Договору № ___________ от «____» ____________ 2020г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проектированию модернизации инженерных сетей, монтажу, пуско-

наладочным работам и аттестации модуля «чистых» помещений Линии производства твердых

лекарственных форм (, помещения №№ 114, 115, 116а, 116б)

 

№ п/п 
Перечень основных  

требований 
Содержание требований 

1 2 3 

1. Общие данные 

1.1 Основание выполнения работ Модернизация инженерных сетей, монтаж, пускоͲ

наладочные работы и аттестация модуля «чистых»

помещений Линии производства твердых

лекарственных форм

1.2 Заказчик 

1.3 Наименование объекта Модуль «чистых» помещений Линии производства

твердых лекарственных форм

1.4 Место нахождения объекта 

1.5 Размещение объекта с

реконструкции

Участок на первом этаже 2-х этажного здания с

техническим этажом (корп. №2) в осях 10-13

(площадь реконструируемой части здания 62,6 м²)

1.6 Сроки выполнения работ 7 календарных дней

2. Краткая характеристика объекта 

2.1  1. Помещения расположены на первом этаже. 

Общая площадь участка – 62,6 м2. Площади 

помещений: №114 – 38,8 м2, помещение 

№115 – 8,9 м2, коридор – 7,2 м2, помещение 

№116а – 3,7 м2, помещение №116б – 4 м2. 

Высота потолков: до чистового - 2500 мм, до 
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перекрытия – 4200 мм. Параметры 

внутреннего воздуха по СНиП: температура 20-

24 оС, φ = 40-60%; 

2. Предполагается одно производственное 

помещение (класс чистоты категории D) и 

моечная (класс чистоты категории D), с 

входами в чистом коридоре (класс чистоты 

категории D). Вход в коридор через шлюз 

(класс чистоты категории K/D). Шлюз разделен 

стеной на персональный и материальный; 

3. Количество людей в помещениях: 3 человека в 

производственном помещении; 

4. Теплопритоки от оборудования – 2 кВт; 

5. Данные по классу чистоты и значению 

давления для помещений указаны на чертеже 

помещений. 

 

 

 

 

3. Краткое описание технологического процесса в производственном помещении 

3.1  

Технологические процессы 

1. Процесс взвешивания порошкообразного 

пылящего сырья в контейнер; 

2. Смешение и гранулирование отвешенного 

сырья в смесителе-грануляторе Pilotmix; 

3. Трансфер влажного гранулята из смесителя в 

сушилку с псевдо-ожиженным слоем Pilotlab; 

4. Сушка гранулята в сушилке; 

5. Перемещение сухого гранулята с помощью 

вакуума в мельницу для сухой калибровки;  

6. Перемещение откалиброванного гранулята из 

мельницы в смеситель для 

объединения загрузок и опудривания сухого 

откалиброванного гранулята (процессы с 3.1 

по 3.6 повторяются до 5 раз в зависимости от 

требуемого количества загрузок). 

7. Перемещение подготовленного гранулята на 

таблетпресс Killian c помощью вакуума; 



8. Обеспыливание таблеток с помощью 

обеспыливателя (устанавливается на выходе 

из таблетпресса); 

9. Упаковывание готовых таблеток в пакеты и 

емкости; 

10. Перемещение готового полупродукта в другую 

зону. 

4. Требования Заказчика к приточно-вытяжной вентиляционной системе 

4.1 Параметры системы вентиляции 1. Приточно-вытяжная система вентиляции 

должна поддерживать проектные расход 

воздуха, кратность воздухообмена и перепад 

давления между помещениями; 

2. Приточно-вытяжная система вентиляции с 

механическим побуждением с рециркуляцией 

(помещения № 115, 116а, 116б, чистый 

коридор); 

3. Вытяжная вентиляция из помещения №114 с 

забором воздуха из нижней части помещения 

монтируется к существующей вытяжной 

вентиляции с газо - очистной установкой типа 

«циклон»; 

4. Нагрев воздуха осуществлять двухступенчатой 

системой. Нагрев I ступени – водяной нагрев, II 

ступень – электронагрев; 

5. Охлаждение воздуха предусмотреть в 

поверхностных теплообменниках, работающих 

от компрессорно-конденсаторного блока; 

6. Увлажнение воздуха в кондиционерах в 

зимний период предусмотреть паром, 

получаемым из умягченной воды в 

электрическом парогенераторе; 

7. Приточно-вытяжная система вентиляции 

должна дополнительно комплектоваться 

фильтрами предварительной очистки, тонкой 

очистки и фильтрами высокой эффективности 

(последние устанавливаются в потолочные 

воздухораспределительные блоки); 

8. Приточно-вытяжная система вентиляции 

должна оснащаться системой контроля 

загрязненности высокоэффективных фильтров, 

контроля температуры и влажности в 

помещениях; 



9. Приточно-вытяжная система вентиляции 

должна иметь возможность для удаленного 

контроля и изменения общих параметров: 

температура на выходе, расход воздуха, 

влажность, индикация ошибок и аварий, 

запуск, остановка; 

10. Разводка воздуховодов систем вентиляции в 

запотолочном пространстве.  

11. Расположение приточно-вытяжного 

вентиляционного оборудования согласно 

техническим решениям в помещениях №119 

по согласованию с Заказчиком.  

5. Состав работ 

5.1 Работы по подготовке рабочей 

документации 

1. Разработать Проектную документацию по 

разделу «Общеобменная вентиляция и 

кондиционирование» для чистых помещений; 

2. Система общеобменной вентиляции и 

кондиционирования должна обеспечивать: 

санитарно-гигиенические нормы окружающего 

воздуха в чистых помещениях и смежных 

помещениях; микроклимат для достижения 

контроля температуры, влажности, давления 

воздуха; организация потоков из более чистых 

помещений в менее чистые; 

3. Произвести расчет систем: общеобменной 

вентиляции и кондиционирования в 

производственной зоне, коридоре, шлюзе и 

моечной в соответствии с требованиями GMP 

EU (Стандарт Надлежащей Производственной 

Практики, действующий на территории 

Европейского Союза); Нормативно-

технической документации, СНиП 41-01-2003 

«Отопление, вентиляция и 

кондиционирование»; ГОСТ Р 52 249-2009 

«Национальный Стандарт Российской 

Федерации. Правила производства и контроля 

лекарственных средств»; ГОСТ Р 56638-2015 

«Национальный Стандарт Российской 

Федерации. Чистые помещения. Вентиляция и 

кондиционирование воздуха»; ГОСТ Р 56640-

2015 «Национальный Стандарт Российской 

Федерации. Чистые помещения. 

Проектирование и монтаж»; ГОСТ Р ИСО 

14644-4-2002 «Государственный Стандарт 

Российской Федерации. Чистые помещения и 

связанные с ним среды»; СП 60.13330.2012 



«Отопление, вентиляция и 

кондиционирования»; СП 1.3.2322-08 

«Санитарно-эпидемиологические правила»; 

ГОСТ Р 56190-2014 «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Чистые помещения. 

Методы энергосбережения»; 

4. Произвести подбор оборудования и 

коммерческое предложение на поставку 

приточно-вытяжной системы вентиляции и 

кондиционирования; 

5. Произвести локальный сметный расчет и 

коммерческое предложение по 

демонтажным, монтажным, пуско-

наладочным и аттестационным видам работ. 

6. Срок выполнения работ на данном этапе не 

должен превышать 21 календарный день. 

5.2 Демонтажные работы 1. Демонтаж подвесного металлического потолка 

(62,6 м2) 

2. Демонтаж существующей сети воздуховодов 

(указанно на плане); 

3. Демонтаж фильтро-вентиляционной установки 

(указанно на плане); 

4. Демонтаж воздухо-распределителей (указанно 

на плане); 

5. Демонтаж светильников. 

6. Срок выполнения работ на данном этапе не 

должен превышать 7 календарных дней. 

5.3 Монтажные работы 1. Монтаж перегородок из сендвич-панелей с 

вентиляционным каналом с забором воздуха 

из нижней и верхней части (указанно на 

плане); 

2. Монтаж двери двухстворчатой, с выпадающим 

порогом (указанно на плане); 

3. Монтаж сети воздуховодов, воздухо-

распределителей, дроселей и регулирующей 

автоматики приточно-вытяжной вентиляции 

согласно утвержденным техническим 

решениям; 



4. Монтаж высокоэффективных фильтров в 

воздухо-распределители соответствующих 

требованиям к чистоте помещений; 

5. Монтаж манометров дифференциального 

давления типа MAGNEHELIC; 

6. Монтаж облегчённых металлических 

подвесных потолков с последующей 

герметизацией; 

7. Монтаж светильников светодиодных в 

подвесные потолки с монтажом эл.питания; 

8. Монтаж скругляющего профиля, герметизация. 

9. Монтаж приточно-вытяжной вентиляционной 

установки (указанно на плане); 

10. Монтаж ККБ на фасаде здания, место 

дополнительно согласовать с Заказчиком. 

11. Срок выполнения работ на данном этапе не 

должен превышать 27 календарных дней. 

5.4 Пуско-наладочные и 

аттестационные работы 

1. Испытания в стадии IQ (квалификация 

монтажа):  

a. - Разработка и согласование с 

Заказчиком  

протоколов испытаний и отчетов;   

b. - Проверка технической документации;  

c. - Проверка монтажа помещений;  

d. - Проверка средств измерений;  

e. - Проверка сертификатов на HEPA-

фильтры и правильность их установки. 

2. Испытания в стадии OQ (квалификация 

функционирования):  

a. - Разработка и согласование с 

Заказчиком  

протоколов испытаний и отчетов;   

b. - Измерение концентрации частиц, 

определение класса чистоты;  

c. - Проверка целостности установленной 

системы фильтрации;  

d. - Измерение температуры и 

относительной влажности воздуха;  



e. - Анализ воздушных потоков (скорости; 

расходы по притоку; кратности 

воздухообмена);  

f. - Измерение перепадов давления 

между  

смежными помещениями. 

3.  Срок выполнения работ на данном этапе не 

должен превышать 14 календарных дней. 

6. Перечень исполнительной документации, подлежащей сдаче Заказчику: 

 

  Предоставить Исполнительную документацию на 

бумажном (в виде альбома, книги) и цифровом 

носителе (в виде файлов, совместимых с 

программным обеспечением Autodesk AutoCad), 

разработанную согласно Постановления 

Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 

06.07.2019) "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию", 

содержащую разделы: 

1. Архитектурные решения. (АР) 

2. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения (КР+КМ) 

3. Внутренняя система электроснабжения (ЭОМ) 

4. Внутренняя система водоснабжения.  (ВК) 

5. Общеобменная вентиляция. Здания 

Внутренние системы отопления и 

теплоснабжения.  (ОВ) 

6. Внутренние системы холодоснабжения и 

кондиционирования (ХС) 

7. Система контроля и управления доступом. 

(СКУД) 

8. Автоматизированная система диспетчерского 

управления инженерными системами.   

9. Автоматическая пожарная сигнализация. (ПС)  

10. Система оповещения и управления 

эвакуацией. (СОУЭ) 

11. Обследование (визуальное) и обмеры. 

12. Сметная документация (СМ) 

13. Спецификации оборудования и материалов 



14. Протоколы аттестаций на соответствие классу 

чистоты. 

 

    

 

 

 


