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Состав проекта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
По объекту: «Строительство ТП, ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения нежилого здания (кузницы), 

расположенного в с.Эссо Быстринского района» 
 

№ Том Обозначение Наименование Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 

1 Том 1.1 346.1/20-4-ПСД-ПЗ Раздел 1 
Пояснительная записка  

 ___ ________________ Раздел 2 
Проект полосы отвода. 

Не 
разрабатывалс

я 

2 Том 1.2 346.1/20-4-ПСД-ТКР 

Раздел 3 
Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. Искус-
ственные сооружения 

 

 ___ ________________ 
Раздел 4 
Здания, строения и сооружения, входя-
щие в структуру линейного объекта 

Не 
разрабатывалс

я 

3 Том 1.3 346.1/20-4-ПСД-ПОС Раздел 5  
Проект организации строительства  

 ___ ________________ 
Раздел 6 
Проект организации работ по сносу 
(демонтажу) линейного объекта 

Не 
разрабатывалс

я 

4 Том 1.4 346.1/20-4-ПСД-ООС 
Раздел 7  
Мероприятия по охране окружающей 
среды (участок 1) 

 

5 Том 1.5 346.1/20-4-ПСД-ПБ 
Раздел 8  
Мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности 

 

6 Том 2 346.1/20-4-ПСД-СМ Раздел 9  
Смета на строительство  
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Основные участники разработки проекта: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п Должность Подпись Фамилия И.О. 

1 2 3 4 
 Инженер-проектировщик  Чабаев И. В. 
 Нормоконтроль  Шаталова Д. И. 

 Главный инженер проекта  Бальбуров В.А. 

 Директор  Фоменко А. А. 
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Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 
Искусственные сооружения (участок 6) 

 
1. Основания для разработки проекта 

 

Объект проектирования: «Строительство ТП, ВЛ-0,4 кВ для технологического присо-

единения нежилого здания (кузницы), расположенного в с.Эссо Быстринского района»  

Разработчик проекта – ООО ПИБ «КАМСПЕЦПРОЕКТ» Свидетельство СРО «МежРе-

гионПроект» № 1766 от 10 апреля 2019г. 

Проектная документация разработана на основании: 

- Инвестиционная программа АО «ЮЭСК» на 2018-2022 годы, утверждена приказом 

№29 от 29.12.2017г. министерства энергетики Российской Федерации 

- техническое здание на выполнение проектно-изыскательских работ, Приложение №1 

к договору подряда №08-33/4-850 от 19.08.2020 г.; 

 

2. Исходные данные для проектирования 

 

В качестве основы для разработки проекта послужили: 

- техническое здание на выполнение проектно-изыскательских работ, Приложение №1 

к договору подряда №08-33/4-850 от 19.08.2020 г.;  

- материалы инженерно-геодезических изысканий 2019-2020 гг;  

- технические условия для присоединения к электросетям ТУ №41-10/02-207В от 

14.01.2020 г. 
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а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 

метеорологических и климатических условиях участка, на котором будет осуществлять-

ся строительство линейного объекта. 

 
Объект проектирования находится в Быстринском муниципальном районе Камчатского 

края. 

Территория принадлежит к экономически освоенному району области. Большая часть 

ее промышленности сосредоточена в Петропавловске-Камчатском.  

Дорожная сеть района представлена автотрассами Петропавловск-Камчатский – Усть-

Камчатск с ответвлением на Усть-Большерецк, а также многочисленными проселочными 

дорогами и не санкционированными съездами, выходящими на эти магистрали. 

Растительность подчиняется вертикальной зональности. В долинах и на склонах до вы-

соты 600-800 м произрастают леса каменной березы, лиственницы, пойменные леса представ-

лены тополем, ивой, чозенией, елью. В нижнем ярусе и на лугах обильно растут высокие (до 2 

м) травы, среди которых наиболее характерен шеломайник. 

Почвы района слабокислые, дерновые, образуются при обильном растительном опаде, 

неглубоком сезонном промерзании, интенсивном промывном режиме и со слабой микробио-

логической деятельностью. 

Периодические извержения вулканов обусловили слоистый профиль почв: несколько 

гумусовых слоев чередуются с пеплово-пирокластическим материалом. 

Рассматриваемый участок дороги расположен на поверхности водно-ледниковой терра-

сы. Естественный рельеф окружающей территории частично изменен сельскохозяйственными 

полями и мелиоративными канавами. Рельеф естественной поверхности холмистый, слабо-

наклоненный в южном направлении и покрыт березовым лесом.  

В пределах исследованного участка признаков активных тектонических нарушений не 

наблюдалось. 

Нормативная глубина сезонного промерзания c учетом фактического инженерно-

геологического разреза по всем скважинам составила 1,66 м.  

Нормативные ветровые нагрузки указаны в таблице.1, нормативные гололедные 

нагрузки - в таблице.2. 

Таблица.1. Ветровые нагрузки 

Район по ветру Ветровая нагрузка Wо, кПа (кгс/м²)  

VII 0,85 (85) 
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Таблица .2. Гололедные нагрузки 
 

Район по гололеду Нормативная толщина стенки гололеда b, мм 

VII 40 
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б) сведения об особых природно-климатических условиях земельного участка, 

предоставляемого для размещения линейного объекта (сейсмичность, мерзлые грунты, 

опасные геологические процессы и др.). 

 

Зима довольно мягкая, длится с середины ноября по март включительно. Средняя 

месячная температура воздуха самых холодных месяцев (январь, февраль) составляет -7,5°С, 

абсолютный минимум -32°С. Средняя месячная скорость ветра в этот период 7 м/с, 

максимальная скорость ветра – 40 м/с (при порывах - 50 м/с). 

Характерным для района являются чрезмерно обильные осадки. За год их выпадает 

1617 мм. В зимний период осадков выпадает гораздо больше 867 мм. Обильные осадки зимой 

обуславливают высокий снежный покров -1,5-2,0 м на защищенных участках. В районе часты 

сильные продолжительные метели. Повторяемость их составляет 40-60 дней за зиму. Глубина 

промерзания почвы относительно невелика из-за высокого снежного покрова и составляет 133 

см (наибольшая 197 для крупнообломочных грунтов). В холодный период преобладают ветры 

северного и северо-западного направлений.  

Значительное обледенение проводов относится к особо опасным явлениям. Налипание 

мокрого снега на проводе сопровождается, как правило, сильным ветром, что приводит к мас-

совому обрыву проводов линии связи и электропередач. 

Весна длится около трех месяцев (апрель-июнь). Вследствие охлаждающего влияния 

Тихого океана весна прохладная, затяжная. Переход температуры через 0° осуществляется в 

конце апреля, а через 5°С − спустя месяц. 

Лето сравнительно не продолжительное и теплое. Средняя температура воздуха самого 

теплого месяца (июля) +13,2°С, абсолютный максимум в этом месяце достигает +29°С. Пре-

обладают ветры юго-восточного направления. В районе нередки низкая облачность и туманы, 

наблюдаются приземные инверсии температуры воздуха.  

Осень – наиболее благоприятный период, длится со второй половины сентября по 

первую половину ноября. Продолжительность безморозного периода −112 дней. 

По влагообеспеченности Камчатка относится к зоне достаточного увлажнения. 
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в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в осно-

вании линейного объекта. 

 

В соответствии с описанием грунтов и на основании статистической обработки резуль-

татов лабораторных определений физико-механических свойств грунтов, на участке выделены 

следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):  

 
Нормативные значения удельного сцепления, угла внутреннего трения грунтов четвер-

тичных отложений приведены в таблице 4.3.1, нормативные значения модуля деформации 

грунтов – в таблице 4.3.2. 

Таблица 4.3.1. Нормативные значения удельного сцепления, угла внутреннего тре-

ния глинистых грунтов четвертичных отложений 

 
Показатели текучести 

грунтов  I_L 
Характи-
стики грун-
тов 

Характеристики грунтов при коэффициенте по-
ристости е, равном 

0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05 

С
уп

ес
и 

0  I_L  0,25 
с_n, кПа 21 17 15 13 - - - 

_n, рад. 30 29 27 24 - - - 

0,25 < I_L  0,75 
с_n, кПа 19 15 13 11 9 - - 

_n, рад. 28 26 24 21 18 - - 

С
уг

ли
нк

и 

0  I_L  0,25 
с_n, кПа 47 37 31 25 22 19 - 

_n,град. 26 25 24 23 22 20 - 

0,25 < I_L  0,5 
с_n, кПа 39 34 28 23 18 15 - 

_n,град. 24 23 22 21 19 17 - 

0,5 < I_L  0,75 
с_n, кПа - - 25 20 16 14 12 

_n,град. - - 19 18 16 14 12 

Гл
ин

ы
 

0  I_L  0,25 
с_n, кПа - 81 68 54 47 41 36 

_n,град. - 21 20 19 18 16 14 

0,25 < I_L  0,5 
с_n, кПа - - 57 50 43 37 32 

_n,град. - - 18 17 16 14 11 

0,5 < I_L  0,75 
с_n, кПа - - 45 41 36 33 29 

_n,град. - - 15 14 12 10 7 
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Таблица 4.3.2. Нормативные значения модуля деформации глинистых нелессовых 

грунтов 
 
Тип 
грунтов 

Показателя текуче-
сти грунтов I_L 

Модуль деформации грунтов Е, МПа, при 
коэффициенте пористости е, равном 

0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05 

Че
тв

ер
ти

чн
ы

е 
от

ло
ж

ен
ия

 

А
лл

ю
ви

ал
ьн

ы
е 

С
уп

ес
и 

0 I_L 0,75 - 32 24 16 10 7 - - 

С
уг

ли
нк

и 

0 I_L 0,25 - 34 27 22 17 14 11 - 

0,25 < I_L 0,5 - 32 25 19 14 11 8 - 

0,5 < I_L 0,75 - - - 17 12 8 6 5 

Гл
ин

ы 

0 I_L 0,25 - - 28 24 21 18 15 12 

0,25 < I_L 0,5 - - - 21 18 15 12 9 

0,5 < I_L 0,75 - - - - 15 12 9 7 

 
 
 
 

 



 

 
Изм. 

 
Кол.уч 

 
№док. 

 

Подп. 
 

Дата 
346.1/20-4-ПСД-ТКР 

Лист 
 

11 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

 
Лист 

г) сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности по 

отношению к материалам изделий и конструкций подземной части линейного объекта. 

 
Грунтовые воды образуют водоносный горизонт на первом от поверхности 

водоупорном слое. 

Грунтовые воды питаются просочившимися атмосферными осадками, водами рек, озер, 

водохранилищ. 

В связи с неглубоким залеганием от поверхности уровень грунтовых вод испытывает 

значительные колебания по сезонам года: он то повышается после выпадения осадков или 

таяния снега, то понижается в засушливое время. 

Так как глубина залегания грунтовых вод определяется, прежде всего климатическими 

условиями, в разных природных зонах она различна. Так, в тундре уровень грунтовых вод 

практически совпадает с поверхностью, поэтому грунтовые воды значительно подвержены 

загрязнению. 

Поэтому после завершения строительства и во избежание загрязнения грунтовых вод с 

территории строительного объекта должен быть убран строительный мусор, ликвидированы 

ненужные выемки и насыпи, засыпаны или выположены овраги, выполнены планировочные 

работы и проведено благоустройство земельного участка. 

Возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод при 

строительных работах являются:  

- поверхностный сток с селитебных территорий и промплощадок; 

- загрязненные дренажные воды; 

- места хранения продукции и отходов производства; 

- свалки коммунальных и бытовых отходов. 

В период паводков с. Эссо затоплению не подвержено. Поверхностные воды 

представлены водами близлежащих озер, образованных талыми водами и поверхностными 

стоками и имеют связи с Тихим океаном. 

С учетом возможных негативных воздействий мероприятия по охране поверхностных 

водных объектов в период строительства объекта направлены на предотвращение загрязнения 

водосборных площадей местных водотоков отходами производства. Для предотвращения 

загрязнения грунтовых вод при строительстве необходимо проводить следующие 

водоохранные мероприятия: 

- заправку топливом строительных машин и автотранспорта производить на 

стационарных автозаправочных станциях; 

 - складирование материалов на специальных площадках с учетом водоохранных 

мероприятий; 
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- убрать строительный мусор, ликвидировать ненужные выемки и насыпи; 

- выполнить планировочные работы.. 

В соответствии с результатами выполненной оценки незначительное воздействие 

осуществляется только на поверхностные водные объекты в период строительства. 
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д) сведения о категории и классе линейного объекта. 

 

Проектируемая трасса ВЛ-0,4 кВ расположена в с. Эссо Быстринского района, Камчат-

ского края и является линейным объектом, категория – линия электропередачи, класс – воз-

душная линия, кабельная линия, электрические сети. 

Воздушная линия относится по роду тока к воздушной линии переменного тока, по 

назначению - подводящая электроэнергию к потребителям, по напряжению – нижнего класса 

напряжения, по режиму работы – нормальный режим работы. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения относятся к III категории.  

- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклоне-

ния напряжения дельта U на выводах приемников электрической энергии равны соответ-

ственно +-5 и +-10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 

21128 (номинальное напряжение);  

- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклоне-

ния напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к элек-

трическим сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на 

пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем 

с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников 

электрической энергии. Определение указанных нормально допустимых и предельно допу-

стимых значений проводят в соответствии с нормативными документами, утвержденными в 

установленном порядке 
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е) сведения о проектной мощности (пропускной способности, грузообороте, ин-

тенсивности и др.) линейного объекта. 

 

Сведения о проектной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств, но-

минальном напряжении и категории надежности сведены в таблицу 3. 

 

Таблица 3. Сведения о проектной мощности 

Номинальное напряжение 0,4 кВ 

Максимальная мощность присоединяемых энер-

гопринимающих устройств 

25 кВт 

Категория надежности 3 
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ж) показатели и характеристики технологического оборудования и устройств 

линейного объекта (в том числе надежность, устойчивость, экономичность, возможность 

автоматического регулирования, минимальность выбросов (сбросов) загрязняющих ве-

ществ, компактность, использование новейших технологий). 

 

Принятая схема электроснабжения обусловлена фактически сложившейся схемой элек-

троснабжения, согласно ТУ и обеспечением III категории надежности электроснабжения со-

гласно п. 1.2.18. ПУЭ.  

Сечение существующих питающих кабелей проверено по допустимой токовой нагруз-

ки в нормальном и аварийном режимах, проверено на допустимую потерю напряжения и от-

ключением током однофазного короткого замыкания согласно требованиям ПУЭ §§1.7.98, 

3.1.9. 

Подключение осуществляется от проектируемой подстанции КТПН ТВ 63 6/0,4 кВ 

(Тупиковая Воздушная) городского типа, комплектная, У-1 (с металлической площадкой для 

обслуживания на винтовых сваях), проектируемой ВЛИ-0,4кВ, выполненной проводом СИП-4 

4х25 подвешенным на три новые деревянные опоры. 

Рельеф равнинный на всем протяжении трассы, резких перепадов высотных отметок не 

наблюдается. 

При расчете опор нормативные ветровые и гололедные нагрузки принимались в соот-

ветствии с ПУЭ, издание 7. 

Таблица 3. Основные технические характеристики провода СИП-4 4х25 
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4х25 1,2 0,089 95 1,6 23,0 15,9 404 
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Таблица 4. Поправочные коэффициенты в зависимости от температуры окружающей 
среды провода СИП-4  

 

t ж
ил

ы
 , 

С
0 

0 

Поправочные коэффициенты при t окружающей среды, С0 

-5 и 
ниже 0 5 10 15 20 25 30 35    

0 1,21 1,18 1,14 1,11 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78 

 
Таблица 5. Максимальная допустимая температура жилы 
 

Режим эксплуатации 
Допустимая температура нагре-

ва токопроводящих жил проводов, С0 
СИП-4 

1. Нормальный режим 90 
2. Режим перегрузки продолжительностью 

до 8 ч в сутки, но не более 1000 часов за 
весь срок службы 

130 

3. Короткое замыкание с протеканием тока 
к.з. до 5 с 

250 

 

Линейная арматура выбрана марки Ensto исходя из практики эксплуатации и монтажа в 

различных погодных условиях. Она надежно удерживает провода в месте прикрепления и ис-

правно служит при любых обстоятельствах. Высокая надежность крепления провода на опоре 

с использованием универсальных крюков и траверс, спиральные вязки изготовлены их стали 

высокого качества, зажимы высокофункциональны.  

Применение арматуры Ensto позволяет провести большой объем монтажных операций, 

проведение которых без ее использования было бы затруднительно или невозможно. Зажимы 

поставляются в герметичном исполнении, что в российских условиях весьма актуально. Все 

изделия изготавливаются из высококачественных материалов, а обработка производится на 

современном оборудовании, поэтому электрический контакт отличается надежностью и со 

временем его характеристики не ухудшаются.  

Данная продукция экологически безопасна, энергоэффективна и оставляет минималь-

ный "углеродный след". 

Все типы линейной арматуры, такие как зажимы, поддерживающие, натяжные, ответ-

вительные и соединительные и другие элементы линейной арматуры для крепления провода 

СИП-4 к опорам приняты по каталогу компании ENSTO, РАО ЕЭС России и каталогам заво-

дов-изготовителей РФ. 

Линейная арматура Ensto выбрана согласно «Пособия по проектированию воздушных 

линии электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с самонесущими изолированными и защи-
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щенными проводами. Книга 4. Система защищенных проводов напряжением 6-20. Том 2. Од-

ноцепные и двухцепные деревянные опоры. Редакция 2» 
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з) перечень мероприятий по энергосбережению. 

 

Согласно ПУЭ п.2.4.14 По условиям механической прочности на магистралях ВЛ, на 

линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода с мини-

мальными сечениями, указанными в табл. 2.4.1 и 2.4.2.  

Для передачи электрической энергии используется провод СИП-4 4x25 

Цветность изоляции жил кабелей должна быть выполнена в соответствии с ПУЭ 

п.1.1.29. Каждая кабельная линия должна быть промаркирована. На бирке указывается марка и 

длина кабеля, наименование эксплуатирующей организации и ее телефон, адрес объекта. 

Электромонтажные работы выполнить силами и средствами специализированной орга-

низации при строгом соблюдении ПУЭ. 

Расчетные климатические параметры в районе строительства приняты в соответствии с 

требованиями нормативных документов СП131.13330.2012 «Строительная климатология. Ак-

туализированная редакция СНиП 23-01-99», СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Ак-

туализированная редакция СНиП 2.01.07-85», ПУЭ, а также Региональной карте расчетных 

районов ветровых нагрузок при гололеде на воздушные линии электропередачи на территории 

Камчатского края. 

Электрооборудование объекта относится к потребителям III категории по степени 

надежности электроснабжения. 

Тип питающей сети – Сеть выполняются алюминиевым 4-х (L, N - проводниками) 

жильным проводом подвешенным на проектируемых деревянных опорах 

Расчётная мощность – 25 кВт. 

Протяжённость – 201 м. 

 

Перечень мероприятий по энергосбережению 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Примечание 

1 Применение самоизолированного 
провода СИП 

Предусматривает минимальные потери 
электроэнергии 

2 Использование линейной арматуры 
Ensto 

Данная продукция экологически без-
опасна, энергоэффективна и оставляет 
минимальный "углеродный след". 

3 -  трехфазный ввод  неравномерность нагрузки при распре-
делении ее по фазам не превышает 15% 

4 - выбор сечений кабелей, удовле-
творяющих требованиям по допу-
стимой потере напряжения;   
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5 - профилактические работы должны 
осуществляться в часы максимума 
энергосистемы;  
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и) обоснование количества и типов оборудования, в том числе грузоподъемного, 

транспортных средств и механизмов, используемых в процессе строительства линейного 

объекта. 

 

Марки машин и механизмов, а также их количество необходимо уточнить при разработке 

технологических карт в составе проекта производства работ (ППР). ППР необходимо разработать 

и утвердить на все основные виды строительно-монтажных работ. 

Основной состав необходимого оборудования, машин, механизмов, технологической 

оснастки, инструмента и приспособлений приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3 Состав необходимого оборудования, машин, механизмов 
 

№ Наименование Тип, марка Кол-во ед. 

1 Автокран  МАЗ-КС 457174 1 

2 Экскаватор  Hitachi ZX30 1 

3 А/м грузовой с манипулятором Урал 1 

4 Бензиновая Электростанция FUBAG BS 5500 1 
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к) сведения о численности и профессионально-квалификационном составе пер-

сонала с распределением по группам производственных процессов, число и оснащен-

ность рабочих мест. 

 

Таблица 4. Профессионально-квалификационный состав кадров. 
 

 

Окончательная потребность в строительных кадрах определяется строительно- мон-

тажной организацией согласно трудозатратам из сметных расчётов. 

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. 

Место постоянного проживания работающих будет определено после выбора 

подрядной организации. 

Учитывая специфику проектируемых сооружений, отсутствует потребность во вре-

менных зданиях и сооружениях. 

В ходе строительства подрядная организация выполняет: 

– организацию питания рабочих согласно п. 12 СаПиН 2.2.3 1384-03; 

– доставку рабочих на объект транспортом подрядчика. 

Воду доставляется в 19-ти литровых бутылях из расчёта на одного рабочего 1,0 – 1,5 

литров зимой и 3,0 – 3,5 литров летом. 

 

 

№ Профессия Потребность (кол-во)/ чел. 

1 Мастер производственного участка 1 

2 Эл/монтер 4 разряда 2 

3 Водитель а/крана 1 

4 Машинист экскаватора 1 



 

 
Изм. 

 
Кол.уч 

 
№док. 

 

Подп. 
 

Дата 
346.1/20-4-ПСД-ТКР 

Лист 
 

22 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

 
Лист 

л) перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране 

труда в процессе эксплуатации линейного объекта. 

 

Комплекс мероприятий по охране труда должен предусматривать:  

− комплектование строительно-монтажных бригад обученным персоналом соот-

ветствующей квалификации; 

− обеспечение работающих индивидуальными и коллективными средствами защи-

ты, спецодеждой, спецобувью в соответствии с нормами; 

− использование при строительстве машин и механизмов, конструкция которых 

обеспечивает безопасные условия труда; 

− соблюдение технологии строительно-монтажных работ в соответствии с типо-

выми   технологическими картами, предусматривающими применение безопасных приемов 

труда; 

− неукоснительное соблюдение каждым работником требований Правил техники 

безопасности и производственной дисциплины. Бригада должна быть укомплектована сред-

ствами доврачебной помощи и извещена о местонахождении медицинского учреждения. 

Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с технологиче-

скими картами.  

Работники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами. 

Работы по прокладке кабеля в грунте запрещаются: – во время грозы и при ее прибли-

жении;– при скорости ветра более 15 м/сек;– при сильном дожде или тумане. 

При перекатке барабанов с кабелем необходимо принимать меры против захвата вы-

ступающими частями одежды рабочих.  

При протягивании кабеля через проем стены или трубу рабочие должны стоять на до-

статочном расстоянии от проема или отверстия трубы, чтобы руки не могли быть затянуты 

вместе с кабелем.  

На поворотах запрещается оттягивать или поправлять руками кабель, а также нахо-

диться внутри образуемого кабелем угла. Кабель, пустые барабаны, механизмы, приспособле-

ния и инструменты размещать непосредственно у бровки и траншей запрещается. Перемещать 

и располагать механизм, лебедки, барабаны с кабелем допускается только за пределами приз-

мы обрушения грунта. Расстояние от края траншеи должно быть не менее ее глубины. 

К мероприятиям, направленным на снижение вредных воздействий на окружающую 

среду при строительстве объекта, относятся: 

- обязательное восстановление нарушенного благоустройства и озеленение территории; 



 

 
Изм. 

 
Кол.уч 

 
№док. 

 

Подп. 
 

Дата 
346.1/20-4-ПСД-ТКР 

Лист 
 

23 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

 
Лист 

- максимальное использование конструкций заводского изготовления; 

- вывоз лишнего грунта и мусора в места, отведенные городской администрацией; 

- склады горюче-смазочных материалов на строительной площадке не предусматрива-

ются; 

- заправка машин производится на существующих АЗС, расположенных вблизи насе-

ленного пункта. 

Значительный ущерб окружающей среде наносят пожары, обычно возникающие в ве-

сенне-летний период, поэтому при сооружении ЛЭП-0,4 кВ значительное внимание следует 

уделять противопожарным мероприятиям. Необходимо, чтобы просеки строящихся ЛЭП были 

расчищены от сухого валежника, хвороста, кустарника и других горючих материалов, места 

разведения костров- окопаны канавами, а не вывезенные штабеля древесины и порубочных 

остатков - окаймлены минерализованной полосой шириной 1м. В жилых поселках, на терри-

ториях складов и мест стоянок, машин и механизмов необходимо иметь полные комплекты 

средств пожаротушения (огнетушители, багры ведра и др.). 

Пожарная безопасность обеспечивается применением несгораемых конструкций, авто-

матическим отключением токов короткого замыкания, заземлением оборудования, соблюде-

нием безопасных изоляционных расстояний. 

В целях выполнения требований системы стандартов по охране труда и технике без-

опасности обеспечить: 

  присоединение металлических корпусов электрооборудования к системе защит-

ного заземления; 

  при работах по монтажу, демонтажу оборудования применять ограждающие 

устройства, знаки безопасности, средства индивидуальной защиты; 

  монтаж электрооборудования должен быть выполнен в соответствии с дей-

ствующими ПУЭ и СНиП 3.05.06-86 с соблюдением мер безопасности согласно СНиП III-4-

80*. 

Для обеспечения норм и требований охраны и безопасности труда строительные, мон-

тажные и пусконаладочные работы по реализации настоящего проекта, а также эксплуатация 

построенных электроустановок, должны производиться в соответствии со следующими нор-

мативными документами: 

– Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00; 

– СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства 

работ»; 
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– СП 12-133-2000 «Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттеста-

ции рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве»; 

– СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструк-

ции по охране труда»; 

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное произ-

водство»; 

– ППБ 01-93 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

– Правила устройства электроустановок (7-ое издание); 

Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с технологиче-

скими картами. 
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м) Обоснование принятых в проектной документации автоматизированных си-

стем управления технологическими процессами, автоматических систем по предотвра-

щению нарушения устойчивости и качества работы линейного объекта. 

 

В соответствии с комплексом стандартов серии ГОСТ Р50571 на электроустановки, ме-

ры безопасности и защиты от поражения электрическим током обеспечиваются:  

- автоматическим отключением питания при однофазных коротких замыканиях за вре-

мя 0,4 с;  

- устройствами защитного отключения, реагирующими на ток утечки;  

- применением защитных оболочек электрооборудования с требуемой степенью защи-

ты;  

- прокладкой к электрооборудованию четырех - жильных проводов рабочим нулевым 

(N) проводниками, не имеющими электрического соединения по всей сети;  

- защитным заземлением электрооборудования.  

 

Прокладка и соединение заземляющих проводников, присоединение к оборудованию 

выполняется в соответствии с типовым решением А10-93 «Защитное заземление и зануление 

электрооборудования». 
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н) описание решений по организации ремонтного хозяйства, его оснащенность. 

 

В рамках настоящего проекта организация ремонтного хозяйства не разрабатывалась. 

Ремонт объекта выполняется средствами подрядной организации и включает в себя комплекс 

работ по воспроизводству первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик до-

роги, при котором производится возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение 

его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений дорожного по-

крытия, земляного полотна, дорожных сооружений, элементов обстановки и обустройства до-

роги, организация и обеспечение безопасности движения. 

Проектируемая линия наружного освещения после реализации проекта будет нахо-

диться в ведении АО «ЮЭСК». Плановые и аварийные ремонтные работы будут осуществ-

ляться эксплуатационной службой или сторонними подрядными организациями на основании 

договоров (контрактов) подряда. 
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о) обоснование технических решений по строительству в сложных инженерно-

геологических условиях. 

 

В данном проекте технические решения по строительству в сложных инженерно-

геологических условиях не рассматривались, в связи с отсутствием такой необходимости. 
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 Таблица регистрации изменений (текстовый документ) 

 
Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего листов 

(страниц) в 

док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата изме-

ненных 

заме-

ненных 
новых 

аннули-

рованных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Ведомость опор ВЛИ 

 

№ опоры Тип опоры по нагрузке Высота опоры (м) 

Оп. 1 анкерная 7,5

Оп. 2 промежуточная 7,5

Оп. 3 анкерная 7,5

 

 

 

 

 

 



Общие данные1

ПРИМЕЧАНИЯЛИСТ НАИМЕНОВАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕНАИМЕНОВАНИЕОБОЗНАЧЕНИЕ

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Ведомость чертежей основного комплекта ЭС 

2 Принципиальная схема

Ссылочные документы

ПУЭ Правила устройства электроустановок изд. 6, 7

Проектирование и монтаж электроустановок 

жилых и общественных зданий

СП 256.1325800.2016

Инструкция по расчету электрических

нагрузок жилых зданий.

РМ-2696

СП76.13330.2016 Электротехнические устройства

ГОСТ 12.1.038-82 Электробезопасность. Предельно допустимые 

значения напряжений прикосновения и токов

Естественное и искусственное освещениеСП52.13330.2016

(подпись и дата)

Главный инженер проекта

Градостроительная документация разработана в соответствии с заданием на

проектирование,градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для

строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним

территорий, и с соблюдением технических условий.

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе

и по взрыво- и пожаробезопасности.

Бальбуров

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий и материалов 346.1/20-4-ПСД-ТКР.СО Листов 2
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Общие данные

1

Чабаев

ООО ПИБ «КАМСПЕЦПРОЕКТ»

Фоменко

Шаталова

Бальбуров

Н. Контр.

ГИП

08.20

08.20

08.20

08.20

3 Электропитающая сеть

4 Промежуточная опора ПД1. Анкерная опора АД1

5 Закрепление опор в грунте. Заземление

Общие указания.

"Проект электроснабжения для технологического присоединения кузницы Самойлова В. А., расположенной ул. Нагорная, д.
48а, с Эссо, Быстринского района, Камчатского края"
выполнены ООО ПИБ «КАМСПЕЦПРОЕКТ» на основании технического задания,выданного Заказчиком ТУ N41-10/02-207В от
14.01.2020г., АО ЮЭСК.

   Электроснабжение кузницы Самойлова В. А. расположенного по адресу ул. Нагорная, д. 48а, с Эссо, Быстринского района,
Камчатского края" осуществляется от проектируемой БКТП 6/0,4 кВ 63 кВА по проектируемой ВЛИ-0,4кВ, выполненной
проводом СИП-4 4х25, подвешенным на новые деревянные опоры.

   Максимальная (присоединяемая) мощность принята 25 кВт.

   Проектом предусмотрено выполнение следующих иероприятий:
- Монтаж проектируемой БКТП 6/0,4 кВ 63 кВА с металлической площадкой для обслуживания на винтовых сваях;
- разбивка трассы и установка трех новых опор ВЛИ-0,4кВ;
- монтаж линейной арматуры и подвеса провода 0,4кВ на проектируемые деревянные опоры;
- монтаж заземляющих устройств у проектируемых опор ВЛИ0,4кВ и наружных контур заземления проектируемой БКТП

6/0,4кВ
- подключение проводников;
- выполнение измерений и испытаний вновь смонтированного оборудования.

   К работам по монтажу электрооборудования допускается электротехнический персонал, имеющий группу по
электробезопасности не ниже III и допущенный к работам с электрооборудованием до и свыше 1000В.

   Перед началом выполнения монтажных работ по установки электропиющего оборудования необходимо проверить наличие и
исправность подъемных механизмов, инструмента, защитных средств и приспособлений.

Нежилое здание (кузница)

346.1/20-4-ПСД-ТКР

Строительство ТП, ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения нежилого

здания (кузницы), расположенного в с. Эссо Быстринского района:
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Строительство ТП, ВЛ-0,4 кВ для теунолобическобо присоединения нежилобо

здания (кузницы), расположеннобо в с. Эссо Быстринскобо разона;
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формат А3

Условные обозначения:

- провод СИП проложен открыто воздушным способом;

№ 

№ 

№ №

Рис.1 Анкерная опора

типа А1Д

Рис.2 Промежуточная опора

типа П1Д
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ВЛИ-0,4кВ

(к арматуре СИП опоры  ВЛИ-0,4кВ)
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Электрод

вертикальный

Электрод

горизонтальный

Сварные швы

Уровень земли

1

2

1 . Заземляющее устройство выполняется согласно

типовой серии 3.407-150 "Заземляющие устройства

опор воздушных линий электропередачи

напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35кВ"

2. Заземляющее устройство арматуры СИП

выполняется у опор проектируемой ВЛИ-0,4кВ на

расстоянии 0,1м от опоры вертикальными

электродами из круглой стали d=16мм, длиной

3,0м, которые объединяются полосовой сталью

4х40мм, проложенной на глубине 0,8м.

Траншеи для горизонтальных заземлителей

должны заполняться однородным грунтом, не

содержащим щебня и строительного мусора. Все

соединения заземлителей между собой

производятся сваркой. Длина сварного шва должна

быть не менее двойной ширины прямоугольного

проводника и не менее шести диаметров

свариваемых круглых проводников.

3. Смонтированное заземляющее устройство в

любое время года должны иметь сопротивление не

выше 30 Ом. Замер сопротивления выполнять до

подвески и присоединения СИП.

4. Присоединение крюков, штырей и арматуры СИП

ВЛИ-0,4кВ к зазеляющему устройству выполнить

сталью круглой Д=6мм, согласно п. 2.4.42 ПУЭ.

5. Необходимо предусмотреть возможность

отсоединения заземляющего проводника согласно

п. 1.7.116 ПУЭ.

- ТП 6/0,4кВ 63кВА.

- Проектируемая концевая опора ВЛИ-0,4 кВ с 1-м подкосом

- Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ одностоечная

- Проектируемая анкерно-угловая опора ВЛИ-0,4 кВ c 1-м подкосом

Лист ДатаПодписьN док.Кол.уч.Изм.

Разработал Стадия     Лист    Листов

П
Проверил

Электропитающая сеть
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Нежилое здание (кузница)

346.1/20-4-ПСД-ТКР

Строительство ТП, ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения нежилого

здания (кузницы), расположенного в с. Эссо Быстринского района;
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Промежуточная опора типа П1Д;

Анкерная опора типа А1Д

Нежилое здание (кузница)

346.1/20-4-ПСД-ТКР

Поз. Обозначение Наименование Количество
Масса, кг

Примечание
ед. общ.

Деревянные детали

1  С95-20-01  Стойка, L=9.5 м, dв=200мм 1

Линейная арматура

2 SOT 21.2R Крюк сквозной 1шт.

4

Деревянные детали

6  С95-22-01  Стойка, L=9.5 м, dв=200мм 1

7  П95-20-01  Подкос, L=8.40 м, dв=200 мм 1

8  Р5-20-1  Ригель 4

Стальные конструкции

9  Сталь 6 мм  Спуск с опоры. Сталь d=6мм 7.5 м 1,65 ГОСТ 5781-82

10

 Повторное заземление проводника, в т.ч. см. лист 5

 Сталь полоса 4х40мм  Горизонтальный заземляющий проводник 2.5 м 1,26 см. лист 5

 Сталь круг d=16мм  Вертикальный заземляющий проводник 3 м 4,74 см. лист 5

12  М20  Гайка 3

13  Комплект метиз (шпилька, шайбы усиленные, гайки) 3

15

 Г151  Крепление ригеля 2

Линейная арматура

16

 SO118.1201S Зажим натяжной анкерный 1

17

18

19

 SLIP22.1  Зажим прокалывающий 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ

НА ОДНУ ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ОПОРУ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ

НА ОДНУ АНКЕРНУЮ ОПОРУ

14

Поз. Обозначение Наименование Количество
Масса, кг

Примечание
ед. общ.

SO 270  Зажим поддерживающий 1шт.3

 Крышка пластиковая для опор 1шт.

20

1 шт.

 SOT 21.2R Крюк сквозной 1шт.

 Крышка пластиковая для опор 1 шт.

 SL 37.2  Зажим плашечный соединительный 1

 Колпачок изолирующий

11
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Строительство ТП, ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения нежилого

здания (кузницы), расположенного в с. Эссо Быстринского района;



№

п/п
Тип опоры

Объем земляных

работ, м3

Выемки
В том числе

ручной доработки

1 Промежуточные опоры 0.25 -

2 Угловые, ответвительные и анкерные опоры 1.2 0.15

Схема разработки котлована
под промежуточную опору

Опора

20
00

d350
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Формат А3
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Закрепление опор в грунте;
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1. Перед установкой опоры уплотнить грунт на

дне котлована.

2.Обратную засыпку производить с

тромбованием грунта, слоями не более 20 см с

доведением его объемной плотности до 1,7

т/м3. Засыпка котлованов растительным,

мерзлым или мягкопластичным грунтом не

допускается.

Уровень земли

Заземлитель

горизонтальный

Заземлитель

вертикальный

l = 1.5 м

L 
= 

3.
0 
м

20
0

20
00

  rэкв =210 ОмЧм

Заземление 

Нежилое здание (кузница)

346.1/20-4-ПСД-ТКР

Общее сопротивление растеканию заземлителей всех повторных заземлений PEN - проводника каждой ВЛ в любое время года

должно быть не более 10 Ом при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока или 220 В источника однофазного тока.

При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 30 Ом.

Заземлители ВЛ предусмотрены из круглой стали

- спуск с опоры - диаметр стали круглой 6 мм (ГОСТ 30136-95);

- горизонтальные полосой 4х40 мм (ГОСТ 103-76);

- вертикальные диаметром - 16 мм (ГОСТ 2590-2006);

В качестве вертикальных заземлителей могут быть использованы также угловая сталь и стальные трубы.

При этом их размеры должны соответствовать требованиям ПУЭ.

При монтаже заземлителей следует соблюдать требования строительных норм и правил ГОСТ-12.1.030-81.

Присоединение заземлителей к заземляющим спускам деревянных опор может быть как сварным так и болтовым. Контактные

соединения должны соответствовать классу 2 по ГОСТ 10434-82.

При соединении заземлителей из круглой стали длина сварного шва должна быть не меньше шести диаметров.

Глубина укладки горизонтальных заземлителей - 0.5 м.

После устройства заземлителей производятся контрольные замеры их сопротивления. В случае, если сопротивление превышает

нормируемое, добавляются вертикальные заземлители для получения требуемой величины сопротивления.

Котлован
для стойки

Котлован
для стойки

О
сь
 В
Л

3230

Ось ВЛ

d800

20
00

Ручная доработка

3230

d800

20
00

Схема разработки котлованов под анкерную опору

Строительство ТП, ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения нежилого

здания (кузницы), расположенного в с. Эссо Быстринского района;



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка

обозначение документа
опросного листа

изделия,
материала

Единица Коли-
чество

Масса
единицы,

кг

Примечания
Код оборудования,

измеренияЗавод-изготовитель

Спецификация оборудования,
изделий и материалов 

Лист ДатаПодписьN док.Кол.уч.Изм.
Стадия     Лист    Листов

П 21

Провод самонесущий изолированный,  сечением 4х25 мм2: 

Кабельная продукция

м 85СИП-4

Крюк сквозной

Монтажные материалы.

шт 4SOT 21

Зажим натяжной анкерный шт 4SO 158.1

Зажим поддерживающий шт 2SO 270

Колпачок изолирующий шт 4

Зажим плашечный соединительный шт 2SL 37.2

Крышка пластиковая для опор шт 3

ООО “ЭНСТО РУС»

ООО “ЭНСТО РУС»

ООО “ЭНСТО РУС»

ООО “ЭНСТО РУС»

ООО “ЭНСТО РУС»

ООО “ЭНСТО РУС»

Шпилька М20, L=2000мм шт 1ГОСТ 7798-70

Гайка М20 шт 12ГОСТ 5915-70

Шайба 20 шт 123.407.5-141-75

Крепление ригеля Г151 шт 33.407.5-141-52

ООО ПИБ «КАМСПЕЦПРОЕКТ»

Нежилое здание (кузница)

Опоры ВЛ-0,4кВ

шт3.407.5-141-56 ООО “ЭНСТО РУС»

Разработал

Проверил

Чабаев

Фоменко

Шаталова

Бальбуров

Н. Контр.

ГИП

08.20

08.20

08.20

08.20

Прокалывающий зажим шт 4SLIP 22.1

346.1/20-4-ПСД-ТКР.СО

Опора анкерная 9,5м ⌀20см. 2

Опора промежуточная 9,5м ⌀20см. 3.407.5-141-56 ООО “ЭНСТО РУС» шт 1

См. лист 4

См. лист 4

Строительство ТП, ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения нежилого

здания (кузницы), расположенного в с. Эссо Быстринского района;
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Формат А3

Электрод – сталь круглая d=16мм, L=3,0м шт 10ГОСТ 2590-88

Сталь полосовая, сечением 4х40 мм м 46ГОСТ 103-76

Сталь круглая с антикоррозийным покрытием d=6мм м 20ГОСТ 2590-88

Заземление

Оборудование

  Подстанции КТПН ТВ 63 6/0,4 кВ (Тупиковая Воздушная) городского типа, комплектная, У-1 шт 1ГОСТ № 14695-80 ООО «ИЗЭМИ»КТПН 63

  (с металлической площадкой для обслуживания на винтовых сваях)

346.1/20-4-ПСД-ТКР.СО
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