
Техническое задание
Разработка и согласование проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы по объекту: «Реконструкция с пристройкой лифта между корпусами № 2 и № 3 ГБУЗ «Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: г. Москва, Госпитальная площадь, д. 2»
1. Объект выполнения работ.
Разработка и согласование проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы по объекту: «Реконструкция с пристройкой лифта между корпусами
№ 2 и № 3 ГБУЗ «Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана Департамента здравоохранения города Москвы», по адресу: г.  Москва, Госпитальная площадь, д.  2».
*Технико-экономические показатели:
Корпус 2
Здание 3-х этажное c подвалом.
Общая площадь – 2 312,9 кв. м., год постройки- 1874 Здание является памятником архитектуры.
Корпус 3
Здание 3-х этажное c подвалом.
Общая площадь – 1253,1 кв. м., год постройки- 1874 Здание является памятником архитектуры.


2. Краткие характеристики и виды выполняемых работ.
Проектно-сметную документацию необходимо разработать в две стадии: проектная и рабочая документация.
Подраздел «Сети связи – охранная сигнализация» 
Подраздел «Сети связи – телефонизация» Подраздел «Сети связи – видеонаблюдение» Подраздел «Сети связи – радиофикация»
Подраздел «Сети связи – система контроля и управления доступом»
Подраздел «Автоматическая установка пожарной сигнализации.  Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
Подраздел «Сети   связи   –   автоматизированная   система   оперативного   диспетчерского контроля и управления инженерными оборудованием и системами»
Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»: Подраздел «Автоматизация комплексная, диспетчеризация»
Согласование проектно-сметной документации с организациями в порядке, предусмотренном регламентами для г. Москвы: Департамент социальной защиты города Москвы, ПАО». Департамент информационных технологий города Москвы; Иные согласовывающие органы.
Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и заключения о достоверности определения сметной стоимости ГАУ "Мосгосэкспертиза" в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 N
145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий", Постановлением Правительства Москвы от 20.12.16 №894-ПП «Об утверждении административного регламента предоставления услуги «Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в городе Москве», Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 N 427 "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов".

3. Количество  поставляемого  товара,  выполняемых  работ  и  услуг  для  каждой позиции, и вида, номенклатуры или ассортимента.
Разработка проектной документации в объеме, необходимом и достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и заключения о достоверности определения сметной стоимости ГАУ "Мосгосэкспертиза".
Разработка рабочей документации в объеме, необходимом для производства строительно-монтажных работ, согласование рабочей документации в объеме, необходимом для получения ордеров для выполнения строительно-монтажных работ.

4. Общие  требования  к  услугам,  требования  по  сроку  гарантий  качества  на результаты осуществления закупок.
Гарантии качества распространяются на все разделы проекта, выполненные Подрядчиком по договору.
Гарантийный срок с даты подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ по Контракту - 2 (два) года.
Если в период гарантийного срока, который распространяется на весь период строительно-монтажных работ, возникли вопросы, связанные с качеством проектирования, Подрядчиком обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) дней.

6. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг.
Качество работ, являющихся предметом конкурса, должно соответствовать действующим на момент исполнения Контракта требованиям законодательства, нормативно- технической и методической документации в том числе: СНиП, НПБ, СП, СаНПиН, МГСН по проектированию капитального ремонта объектов, Федеральному закону от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации», Федеральному закону от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральному закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о  безопасности зданий и сооружений», Федеральному закону от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий", Постановлению Правительства Москвы от 20.12.16 №894-ПП «Об утверждении административного регламента предоставления услуги «Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в городе Москве», Постановлению Правительства РФ от 18.05.2009 N 427 "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской  Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов", Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", Постановлению Правительства Москвы от 03.11.2015г. № 728-ПП «Об утверждении технических требований к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах города Москвы», Постановлению Правительства РФ от 26.12.2014 №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

7. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта.
Определены с учетом получения согласований в установленном порядке, а также получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и заключения о достоверности определения сметной стоимости ГАУ "Мосгосэкспертиза".
8. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта.
В соответствии с условиями Контракта и настоящего Технического задания.
Подрядчик обязан выполнить работы, согласно настоящему Техническому заданию в сроки, предусмотренные п.8 настоящего Технического задания, в последовательности, установленной нормативами и правилами для данных видов работ с соблюдением технологического процесса.
Разработать разделы в соответствии с п.2 настоящего Технического задания.
Подрядчик по завершению работ обязан представить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру. Приемка результатов выполненных работ осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, в установленном порядке.
Подрядчик передает Заказчику по накладной за 5 дней до начала приемки выполненных работ проектно-сметную документацию в 4 экземплярах – в твердом переплете (проект, рабочая и сметная документация).
В электронном виде:
· для всех типов графических и текстовых документов: Portable Document Format (PDF) (версии не ниже 1.7) и/или EXtensible Markup Language Paper Specification (XPS);
· разделы с 1 по 12 в редактируемом формате: 3D Portable Document Format (3D PDF); Design Web Format (DWF, 3D-DWF); DWG; Navisworks Document (NWD); Industry Foundation Classes (IFC), Office Open EXtensible Markup Language Workbook (XLSX) и eXtensible Markup Language (XML), Сметная программа.

9. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика.
Результат работы должен обладать всеми необходимыми свойствами в момент его
сдачи.
Обязательства Подрядчика по Контракту считаются надлежащим образом выполненными после предоставления Заказчику подготовленной и согласованной проектно– сметной документации (проектная, рабочая и сметная документация) во всех инстанциях в соответствии с требованиями нормативно – правовых актов, актов не нормативного характера, после получения положительных заключений государственной экспертизы, после подписания Заказчиком итогового Акта сдачи – приемки выполненных работы.
Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям нормативно – правовых актов Российской Федерации и города Москвы, удовлетворять требованиям всех согласующих и надзорных органов государственной власти Российской Федерации и города Москвы.
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