

Приложение № 1 
к Договору подряда 

	



	
	

	 
	
	

	
	
	

	
	
	

	Задание на проектирование 

	на разработку, проектной и рабочей документации на строительство здания
 дошкольной общеобразовательной организации на 220 мест,
по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, п. Коммунарка, по проекту комплексной застройки ППТ 2-3 участок №34.1.
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	[bookmark: _Hlk39752897]ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ
	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

	1.1
	Основание для проектирования
		1 Настоящее задание на проектирование
	2 Технологическое задание, согласованное Департаментом образования города Москвы.
	3 Договор на выполнение проектных работ.

	1.2
	Адрес строительства
		г. Москва, поселение Сосенское, вблизи пос. Коммунарка
 (кадастровый номер 50:21:0120316:102)

	1.3
	Вид строительства и назначение объекта
		Новое строительство

	1.4
	Генеральный проектировщик
		ООО «…….»

	1.5
	Технический заказчик (на период проектирования)
		АО «СУ-111»

	1.6
	Тип общественных зданий, инженерных сооружений, их назначение
		Функциональное назначение и этажность принять в соответствии с Градостроительным планом земельного участка.
	Инженерные сети и сооружения разрабатываются в соответствии с ТУ.

	1.7
	Сведения об участке и планировочных ограничениях. Особые геологические и гидрогеологические условия
		Территория проектируемого детского сада расположена на части земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:9923 по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, п. Коммунарка, по проекту комплексной застройки ППТ 2-3 участок №34.1.
Площадь участка предназначенного для строительства ДОУ составляет 8624,0 м2.
С северо-запада, северо-востока и востока участок граничит с территорией жилых корпусов жилого комплекса "Скандинавия", с юга с территорией водного объекта.	
	Проектные решения должны исключать вырубку существующих деревьев.

	1.8
	Указания о выделении очередей строительства пусковых комплексов, их состав
		Без выделения пусковых комплексов.

	1.9
	Сроки начала и окончания строительства
		Начало строительства:	
	Окончание строительства:	

	1.10
	Источник финансирования строительства
		Средства инвестора.

	1.11
	Категория сложности объекта
		Уровень ответственности – II (нормальный), коэффициент надежности по ответственности 1,0.

	1.12
	Стадийность проектирования
	Одностадийное проектирование с утверждаемой частью.

	1.13
	Исходно-разрешительная документация
	Передается до начала проектирования:
1. ГПЗУ 
2. Проектная документация объекта-аналога (передается в справочных целях) 
3. Буклет Архитектурно-градостроительных решений
4. Пироги и узлы покрытия кровли 
5. Технологическое задание департамента образования г.Москвы 
6. Задание на лифтовое оборудование 
7. Техническое задание на разработку раздела проектной и рабочей документации «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
8. Техническое задание на подготовку инженерных коммуникаций для обеспечения внедрения информационной системы «Проход и питание» 
9. Инженерно-геодезические изыскания 
10. Инженерно-геологические изыскания 
11. Инженерно-экологические изыскания 
12. Подеревная съемка и перечетная ведомость деревьев и кустарников 
13. Архитектурно-планировочные решения, согласованные с Департаментом образования г.Москвы.
14. Типы и состав покрытий на благоустройстве 
15. Решение по типовой секции ограждения территории 
16. Проект перечня оборудования от ДОгМ 
17. Техническое задание на создание информационной модели объектов ООО «А101» 
18. Вендорный лист на инженерное оборудование
19. Форма спецификации окон/витражей, дверей 
20. Форма спецификации отделки 
21. Задание на разработку разделов «Слабые токи»

	
	Технические условия на подключение к инженерным сетям
	Предоставляются Заказчиком на основании расчетов потребностей, полученных от Генпроектировщика. Заказчик выдает ТУ после согласования расчетов потребностей, подготовленных Генпроектировщиком.

	1.14
	Технико-экономические показатели
	Технико-экономические показатели должны соответствовать архитектурно-планировочные решения, согласованные с Департаментом образования г. Москвы и не должны превышать параметров ГПЗУ.
При разработке проектной документации ТЭПы могут быть уточнены при согласовании с Заказчиком.


	1.15
	Состав проектной документации
		Состав корректируемой проектной документации:
	№ тома
	Обозначение
	Наименование

	1
	2
	3

	Раздел 1. Пояснительная записка

	1
	ПЗ
	Пояснительная записка

	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка

	2
	ПЗУ
	Схема планировочной организации земельного участка

	Раздел 3. Архитектурные решения

	3
	AP
	Архитектурные решения

	Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения

	4
	КР
	Конструктивные и объемно-планировочные решения

	Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

	Подраздел 1. Система электроснабжения

	5.1.1
	ИОС1.1
	Часть 1. Силовое электрооборудование и внутреннее электроосвещение 

	Подраздел 2. Система водоснабжения

	5.2.1
	ИОС2.1
	Часть 1. Внутреннее водоснабжение

	Подраздел 3. Система водоотведения

	5.3.1
	ИОС3.1
	Часть 1. Внутреннее водоотведение

	Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

	5.4.1
	ИОС4.1
	Часть 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, противодымная вентиляция

	5.4.2
	ИОС4.2
	Часть 2. Индивидуальный тепловой пункт. Узел учета тепловой энергии

	Подраздел 5. Сети связи

	5.5.1
	ИОС5.1
	Часть 1. Внутренние системы связи

	5.5.2
	ИОС5.2 
	Часть 2. Внутренние системы автоматизации и диспетчеризации

	Подраздел 6. Технологические решения

	5.6.1
	ИОС6.1
	Технологические решения ДОО 


	5.6.2
	ИОС6.2
	Технологические решения пищеблока

	Раздел 6. Проект организации строительства

	6
	ПОС
	Проект организации строительства

	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

	8
	ООС1
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

	8.2
	ООС2
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Охранно-защитная дератизационная система

	8.3
	ООС3
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Оценка акустического воздействия

	8.4
	ООС4
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Инсоляция и естественная освещенность

	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

	9.1
	ПБ1
	Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

	9.2
	ПБ2
	Часть 2. Внутренний противопожарный водопровод. Насосная станция пожаротушения

	9.3
	ПБ3
	Часть 3. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Автоматика противопожарной защиты

	Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

	10
	ОДИ
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

	Раздел 10(1). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

	10.1
	ТБЭ
	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

	Раздел 11(1) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

	11.1
	ЭЭ
	Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов



Возможно уточнение в процессе разработки проектной документации по согласованию с Заказчиком.

	1.16
	Состав рабочей документации
	Состав рабочей документации:
	Состав комплектов
	Обозначение

	
	

	Генеральный план
	ГП

	Конструкции навесов (беседок) детских площадок
	ГП1

	Архитектурные решения
	АР

	Архитектурные интерьеры
	АИ

	Конструкции металлические
	КМ

	Конструкции железобетонные подземной части. Котлован, Ограждение котлована. Гидроизоляция подземной части
	КЖ0

	Конструкции железобетонные. Надземная часть
	 КЖ1

	Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее)
	ЭОМ

	Система внутреннего водоснабжения
	ВК1

	Система внутреннего водоотведения
	ВК2

	Вентиляция, кондиционирование и противодымная вентиляция.
	ОВ1

	Отопление
	ОВ2

	ЦТП (ИТП). Тепломеханическая часть
	ЦТП.ТМ

	ЦТП. Диспетчеризация
	ЦТП.ДС

	ЦТП. Автоматизация
	ЦТП.АТ

	ЦТП. Электрическая часть
	ЦТП.ЭМ

	Узел учета тепловой энергии
	УУТЭ

	Автоматизация систем отопления и вентиляции
	АОВ

	Система автоматической пожарной сигнализации, автоматизация противодымной вентиляции, система оповещения и управления эвакуацией
	АПС

	Автоматизированная система управления и диспетчеризации 
	АСУД

	Система видеонаблюдения
	ВН

	Охранная сигнализация
	ОС

	Система радиотрансляции
	РТ

	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
	СОУЭ

	Система контроля и управления доступом
	СКУД

	Система охраны входов
	СОВ

	Система приема телевидения
	ТВ

	Система телефонизации
	ТФ

	Система часофикации и звонковой сигнализации
	ЧФ

	Система вызова персонала
	СВП

	Структурированная кабельная система, телефонная связь, интернет
	СКС

	Охранно-защитная дератизационная система
	ОЗДС

	Технологические решения ООО
	ТХ1

	Технологические решения ДОО
	ТХ2

	Технологические решения пищеблока
	ТХ3

	Технологические решения  спортивных залов
	ТХ4

	Технологические решения  атриума
	ТХ5

	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	ОДИ


	Возможно уточнение в процессе разработки рабочей документации по согласованию с Заказчиком.

	1.17
	Требования к информационному моделированию (BIM)
	Проектирование выполнять посредством построения информационной модели объектов капитального строительства в соответствии с техническим заданием на создание информационной модели Заказчика.
Перед началом работ Проектировщиком разрабатывается и согласовывается с Заказчиком план реализации проекта (BEP), шаблон которого приведен в техническом задании на создание информационной модели Заказчика.
Заказчик передает Проектировщику разработанные семейства (каталог семейств в приложениях). В случае, если в направленных каталогах Заказчика нет необходимых семейств, добавление и разработка недостающих семейств выполняется силами подрядчика и согласовывается с Заказчиком. При дополнении базы семейств своими семействами Проектировщик направляет соответствующий запрос Заказчику до начала проектирования. В случае необходимости Согласования семейств в процессе проектирования проектировщик дополнительно обращается в адрес Заказчика. Разработка и согласование семейств должно происходить согласно Регламенту по работе с семействами ООО «А101». При этом согласование семейств происходит без увеличения сроков проектирования.
Разрабатываемая модель выгружается Проектировщиком по схеме и графику, приведенным в BEP.
Уровень детализации и информационная насыщенность модели определены в техническим задании на создание информационной модели Заказчика, любое отклонение от задания необходимо согласовать в рамках разработки BEP. В дальнейшем отступление от ТЗ и BEP не допускается.

	3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

	
	Общие требования к разработке документации
	Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с решениями объекта-аналога (см исходные данные) с учетом адаптации по действующие нормативные документы. В случае, если решения объекта-аналога противоречат действующим нормативным документам, Проектировщик предоставляет альтернативное решение, удовлетворяющее нормам.	

	3.1
	Градостроительные решения, генеральный план, благоустройство, озеленение
		Разработать схему планировочной организации земельного участка в соответствии с СП 42.13330.2016, СП 118.13330.2012, СП 59.13330.2012, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и СанПиН 2.2.1.1278-03 по инсоляции и освещенности, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты». 
 Отдельным альбомом разработать конструкции навесов.
	В составе рабочей документации разработать решения по устройству ограждения территории объекта (предоставляется в составе раздела ГП РД).
	Предусмотреть устройство по периметру металлического ограждения высотой не менее 2,5 м без острых завершений и горизонтальных сочленений с воротами и калитками, включая установку домофонов. Секцию ограждения принять в соответствии с Решением по типовой секции ограждения территории. Предусмотреть расстояние между низом секций ограждения территории и уровнем земли не более 0,1 м. Расстояние в свету между вертикальными элементами ограждения должно быть не более 0,1 м.
	При озеленении территории исключить посадку плодово-ягодных кустарников, а также не использовать деревья с ядовитыми плодами в целях предупреждения возникновения отравления обучающихся.
Состав пирога покрытия на благоустройстве выполнить в соответствии с решениями исходных данных «Типы и состав покрытий на благоустройстве».
	Предусмотреть отвод паводковых и ливневых вод от участка для предупреждения затопления и загрязнения площадок. Отвод дождевых и талых вод осуществлять при помощи приемов вертикальной планировки и строительства закрытой системы дождевой канализации с устройством решеток.
	Предусмотреть устройство пристенного дренажа, при необходимости, в соответствии с инженерными изысканиями.
Предусмотреть устройство дренажа территории (согласовать с Заказчиком конкретные места).
	Выполнить взаимоувязку проектируемой вертикальной планировки с вертикальной планировкой окружающей застройкой. При перепаде рельефа допускается сооружение естественных откосов. Вертикальной посадкой здания обеспечить вход в здание без ступеней и пандусов. 
	В ходе проектирования разработать необходимые сечения по участку в согласованных с заказчиком.
	Через территорию не должны проходить транзитные инженерные коммуникации.
	Нормативные документы, указанные в данном разделе, выполняются только в части пунктов, включенных в «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

	3.2
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
		Общие требования
	Количество инвалидов принять в соответствии с заданием Департамента труда и социальной защиты г. Москвы.
	На стадии проектной документации разработать раздел в соответствии с:
	– Техническим заданием на разработку раздела проектной и рабочей документации «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»;
	– Федеральный законом № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
	– Постановлением Правительства Российской Федерации от № 87 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;
	– Федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»;
	– Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»;
	– СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»;
	– пунктами СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», включенными в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521;
	– пунктами СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», не противоречащими указанным пунктам СП 59.13330.2012; 
	– ГОСТ 33652-2015 (EN 81-70:2003) «Лифты пассажирские. Технически требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»;
	– ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) «Лифты для пожарных»
	– ГОСТ Р 52131-2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов».
	– ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования»;
	– ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»;
	– ГОСТ Р 50602-93 «Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры»;
	– ГОСТ Р 51671-2015 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»
	На стадии рабочей документации раздела по обеспечению доступа маломобильным группам разработать решения, предусматривающие устройство всех необходимых мероприятий, утвержденных на стадии «Проектная документация» с указанием объемной ведомости материалов и требований к их установке, размещению и устройству.
	Нормативные документы, указанные в данном разделе, выполняются только в части пунктов, включенных в «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
	Требования к территории.
	Обеспечить для инвалидов групп мобильности М1 – М4 беспрепятственное, безопасное и удобное передвижение по территории школы (включая площадки для игр, спортивных занятий и тихого отдыха):
	– продольные уклоны путей движения (пешеходных дорожек) не должны быть более 4 %;
	– ширина путей движения (пешеходных дорожек) с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м.
	– покрытия пешеходных дорожек, тротуаров, открытых (наружных) лестниц и пандусов должны быть из твердых материалов, ровными, шероховатыми предотвращающими скольжение при сырости и снеге;
	– открытые (наружные) лестницы на перепадах рельефа должны дублироваться пандусами;
	– уклоны открытых (наружных) пандусов не должны быть более 5%;
	– открытые (наружные) лестницы и пандусы должны быть оборудованы ограждениями с поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-99;
	– на путях движения должны быть предусмотрены (через 100 – 150 м) места отдыха;
	– система средств информационной поддержки и предупреждения об опасности (включая визуальные, звуковые и тактильные средства отображения информации) должна быть, обеспечена на всех путях движения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012;
	Требования к входам в здание.
	Обеспечить для инвалидов групп мобильности М1 – М4 беспрепятственное, безопасное и удобное передвижение на входах в здание школы:
	– входные площадки (в случае их наличия) должны иметь навес и водоотвод;
	– входные площадки, лестницы и пандусы (в случае их наличия) должны быть оборудованы ограждениями с поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-99;
	– поверхности покрытий входных площадок, лестниц и пандусов должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и/или воздействии отрицательной температуры;
	– входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,25 м (рабочие полотна двупольных дверей должны иметь ширину в свету не менее 1,05 м);
	– высота порогов входных дверей и перепады высот полов не должны превышать 0,014 м;
	– система средств информационной поддержки и предупреждения об опасности (включая визуальные, звуковые и тактильные средства отображения информации) должна быть, обеспечена на всех доступных входных группах, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.
	Требования к путям движения внутри здания.
	Обеспечить для инвалидов групп мобильности М1 – М4 беспрепятственное, безопасное и удобное передвижение и пребывания внутри здания с обеспечением мест во всех помещениях, связанных с учебно-воспитательным процессом, (в том числе: актовые залы, спортивные залы, обеденные залы, залы хореографии, читальные залы, библиотеки, кабинеты администрации, помещения медицинского блока и т. д.):
	– ширина путей движения кресла-коляски при встречном движении не менее 1,8 м;
	– на путях движения должны быть предусмотрены смежные с ними места отдыха и ожидания;
	– ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,95 м;
	– высота дверных порогов и перепады высот полов не должны превышать 0,014 м;
	– подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м; 
	– диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске должна быть не менее 1,4 м;
	– глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании "от себя" должна быть не менее 1,2 м, а при открывании "к себе" – не менее 1,5 м при ширине проема не менее 1,5 м;
	– уклоны внутренних пандусов не должны быть более 4 %;
	– вдоль обеих сторон всех внутренних пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м должны быть установлены ограждения с поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-99;
	– предусмотреть лифты предназначенный для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим в соответствии с нормативными требованиями и объемно-планировочными решениями. Количество и размер лифтовой кабины определить проектным решением (ширина дверного проема не менее 0,9м).
	– при устройстве подъемников предусматривать габаритные размеры, позволяющие перемещаться МГН с сопровождающим.
	– световая и звуковая информирующая сигнализация в кабине пассажирского лифта, должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 33652-2015 (ЕН 81-70-2003) и Технического регламента о безопасности лифтов;
	– лифтовые холлы должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации;
	– во всех помещениях (доступных для МГН) должны быть установлены световые сигнализаторы школьного звонка;
	Требования к санитарно-бытовые помещениям.
	Обеспечить для инвалидов групп мобильности М1 – М4 беспрепятственное, безопасное и удобное пользование санитарно-бытовыми помещениями, соответствующие следующим требованиям:
	– в раздевальных при зале для занятий спортом должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места, универсальные кабины в уборных и душевых;
	– на каждом этаже должны быть предусмотрены универсальные кабины (санитарно-бытовые помещения), предназначенные для пользования всеми категориями граждан, в том числе МГН;
	– универсальные кабины (санитарно-бытовые помещения) должны иметь размеры не менее: ширина – 2,2 м, глубина – 2,25 м. Стены универсальной кабины должны быть ровными (устройство выступающих шахт инженерных коммуникаций и несущих конструкций не допускается);
	– в универсальной кабине (санитарно-бытовом помещении) рядом с унитазом должно быть пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски; 
	– двери в универсальной кабине (санитарно-бытовом помещении) должны открываться наружу; 
	– санитарно-бытовые помещения (универсальные и душевые кабины) должны быть оснащены оборудованием и опорными устройствами, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-99, СП 59.13330.2012;
	– санитарно-бытовые помещения (универсальные и душевые кабины) должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи этих помещений над дверью должно быть установлено комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012;
	– система средств информационной поддержки и предупреждения об опасности (включая визуальные, звуковые и тактильные средства отображения информации) должна быть, обеспечена во всех санитарно-бытовых помещениях (универсальных и душевых кабинах), доступных для МГН, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012;
	Требования пожарной безопасности и эвакуации МГН.
	Условия обеспечения технической и пожарной безопасности и эвакуации МГН из помещений (функциональных зон), при возникновении чрезвычайной ситуации соответствующие следующим требованиям:
	– проектные решения здания должны обеспечивать безопасность МГН, в соответствии с требованиями «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009, СП 59.13330.2012;
	– минимальная ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, должна соответствовать требованиями СП 1.13130.2009, СП 59.13330.2012;
	– для обеспечения своевременной эвакуации всех МГН за необходимое время, на путях эвакуации необходимо предусмотреть зоны безопасности, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений, в соответствии с требованиями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009, СП 59.13330.2012;
	– каждая зона безопасности здания должна быть оснащена селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской или с помещением пожарного поста (поста охраны);
	– на планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности;
	– система средств информационной поддержки и предупреждения об опасности (включая визуальные, звуковые и тактильные средства отображения информации) должна быть обеспечена на всех путях эвакуации МГН, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012. 

	3.3
	Архитектурно-планировочные решения
	Архитектурные решения выполнить с соблюдением строительных норм и правил по естественному освещению и инсоляции в помещениях проектируемых зданий, с учетом мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия, в соответствии с требованиями противопожарной защиты помещений и зданий, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Исключить в документации указание конкретных брендов материалов и оборудования. Указывать только характеристики материалов и оборудования.
	Высоты этажей:
1. Высота подземной части:
· пространство для прокладки коммуникаций не более 1,6м
· технический этаж – в соответствии с требованиями нормативной документации для технических помещений и условиями размещения инженерного оборудования
2. Высоту этажей наземной части - см решения объекта-аналога
	Внутренняя отделка.
	Разработать решения по внутренней отделке помещений на основе решений дизайн-проекта объекта-аналога.
Спецификацию отделки предоставлять на каждое помещение отдельно (пол, стены, потолок) и далее по идентичным позициям отделки объемы материалов должны суммироваться в итоговый объем на этаж, далее объем на этаж суммируется на здание в целом. В электронном виде спецификация передается в формате «excel». Форму спецификации отделки принять в соответствии с приложением «Форма спецификации отделки».
В решениях рабочей документации обязательно наличие (с указанием всех отметок, размеров):
· разверток по всем стенам для помещений, в которых на одной поверхности представлено 2 и более типа отделки
· разверток для одного типового класса (без технологического оборудования), классов физики, химии, всех санузлов, групповых
· детального решения по устройству подоконников и зашивке радиаторов (вкл. информацию по толщине применяемых материалов и способу их крепления)
· информации по высотным отметкам и плановым привязкам элементов полов, потолков, стен (в т.ч. накладные элементы на конструкции)
· на планах санузлов все оборудование (унитаз, раковина, поручни для МГН и т.д.) должны иметь точную привязку к стенам и полу. Оборудование должно быть отображено в масштабе фактического габарита изделия.
Толщину и состав конструкций полов/стен по основным помещениям принять в соответствии с решениями объекта-аналога. 
Применять экологически чистые и пожаробезопасные материалы (в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ от 29.07.2017 г.), допускающие влажную уборку и применение дезинфицирующих средств.
Предусмотреть отделку стен помещений, соответствующую гигиеническим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы общеобразовательной организации в соответствии со СанПиН 2.4.2.2821-10.
Помещение ИТП
Полы из керамогранитной плитки с плинтусом высотой 150мм. Потолки и стены тепловых пунктов окрашиваются водостойкой краской.
         Проектом предусмотреть металлическую съемную решетку в дренажном приямке.
	Окна, витражи:
	Окна/витражи выполнить с применением двухкамерных стеклопакетов. Материал профиля принять из условия обеспечения несущей способности при заданных габаритах изделия витража. Решение по материалу профиля согласовать с Заказчиком.
	Цвет профиля из ПВХ и алюминия выполнить в соответствии с фасадными решениями здания.
	Расчетное сопротивление оконных и витражных конструкций принять не более 0,58 (м2·°C)/Вт.
	На стадии рабочая документация спецификация окон и витражей должна включать в себя все необходимые запирающие и скобяные изделия, механизмы для дистанционного открывания, доводчики, требования к огнестойкости, сопротивлению теплопередаче, звукоизоляции, светопропусканию, воздухо- и водонепроницаемости, цвет снаружи и внутри помещения, отливы, нащельники, подоконники, подставочные профили, гарантию на конструкции, требования к монтажу. Спецификацию окон и витражей выполнить по форме приложения «Форма спецификации окон/витражей, дверей».
	На открывающихся окнах (фрамугах) в пищеблоке предусмотреть установку быстроснимающихся москитных сеток. 
	Наружные стены наземной части здания:
	Наружные стены запроектировать:
· из ячеистобетонных блоков D600 класса прочности на сжатие B3,5 толщиной 200 мм с утеплителем из минеральной ваты толщиной 130 мм (иную толщину обосновать) плотностью не более 90 кг/м3. Отделку фасадов выполнить в соответствии с архитектурными решениями. 
· из ячеистобетонных блоков D400 толщиной 425мм с облицовкой пустотелым облицовочным кирпичом 120мм. В местах монолитных стен и пилонов – минераловатная плита с пустотелым облицовочным кирпичом 120мм.
	
На стадии рабочей документации разработать все основные сечения по наружным стенам из кладочных материалов с подробной проработкой и указанием всех размеров (включая размеры галтелей, заведения гидроизоляции на вертикальные конструкции и т. д.) и всех крепежных элементов.
	Наружные стены подземной части здания:
	Наружные стены подземной части – монолитные железобетонные толщиной 200 мм (иное обосновать расчётом) с утеплением из экструзионного пенополистирола на глубину промерзания (толщина 80 мм) с последующим закрытием листом ХЦЛ 10 мм.
	По периметру здания в местах отсутствия техэтажа предусмотреть цокольную ж/б балку толщиной 160 мм для предотвращения намокания блоков из ячеистого бетона.
	Фасады:
	Выполнить в соответствии с решениями АГР и проектной документации объекта-аналога.
	Внутренние стены, перегородки:
Типы внутренних перегородок принять в соответствии с приложением «Типы применяемых перегородок», с использованием:
· ГКЛ
· витражные перегородки 
· полнотелый кирпич 120 мм под штукатурку с покраской, а также с расшивкой швов и покраской
· стены шахт инженерных коммуникаций выполнить из полнотелого кирпича 120 мм, ГКЛ, пазогребневых гипсовых плит 80 мм
Для помещений санузлов разводку трубопроводов канализации и водоснабжения выполнить скрыто в теле перегородок из ГКЛ. Во влажных помещениях материал перегородок влагостойкий.
Решение по устройству перегородки, отделяющей помещение классов/групповых от коридоров (витражная перегородка + зашивка ГКЛ) принять в соответствии с приложением «Типы применяемых перегородок».
	Двери наружные:
	Входные дверные блоки выполнить из алюминиевого профиля с витражным заполнением 2-х камерным стеклопакетом по ГОСТ 23747-2015.
	Двери внутренние:
Двери, выходящие в общие коридоры (в т.ч. вход в классы, залы, групповые) – высота 2,4м. Остальные двери – 2,1м и с учетом норм.
	Двери противопожарные: металлические, с учетом степени огнестойкости, с установкой доводчиков и координаторов закрывания.
	Двери на эвакуационную лестницу и двери коридоров на основных путях движения снабдить доводчиком, а также электромагнитным устройством, позволяющим в режиме эксплуатации удерживать дверь постоянно распахнутой. В случае пожара электромагнитное удерживающее устройство должно быть автоматически отключено по сигналу пожарной сигнализации. Двери оборудовать фурнитурой ключ-барашек.
	Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.
	В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих непосредственно наружу.
	Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.
	Двери помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.
	Ширину дверей выходов из помещений принять не менее нормативных значений (в т. ч. по эвакуации). Расстояние мерить в свету с учетом монтажных зазоров и конструкции полотен и коробок дверей.
	В рабочей документации ведомость дверей должна включать в себя схемы дверных блоков с указанием монтажных зазоров и размера проема в чистоте, требования по пределу огнестойкости, материал дверного блока, тип открывания (правое/левое), цвет по RAL, требования к устройству порогов (не более 14 мм или выпадающие из полотна двери), уплотнения притворов, теплопроводности (для наружных дверей), звукоизоляции, влагостойкости, наличие/отсутствие остекления и его размеры, наличие/отсутствие наличников и их ширина, наличие/отсутствие доводчиков (на обе створки/на одну створку), требования к дверной ручке и высота установки, требования к замку, установке стопоров, шпингалетов.
В двери электрощитовой предусмотреть установку самозапирающегося замка, отпираемого без ключа с внутренней стороны помещения.
	Кровля:
	Кровля на покрытии – неэксплуатируемая, малоуклонная, утепленная, с внутренним организованным водостоком, водосборные воронки с электроподогревом.
	Материал разуклонки кровли с железобетонной плитой перекрытия – керамзит с проливкой цементным молочком. Утеплитель – экструдированный пенополистирол толщиной 130 мм. 
	Исключить расположение водоприемных воронок над учебными помещениями, актовым залом, библиотекой, обеденным залом.
 	Предусмотреть утепление парапетов с монолитными элементами.
	Решения по составу кровли, узлам парапетов, шахт инженерных коммуникаций выполнить в соответствии с приложением к данному ТЗ.
	Защитные элементы:
	– декоративные и защитные решетки и экраны (в т. ч. на приборы отопления) оборудования по инженерно-технологическому заданию;
	– защитную сетку по всей площади окон спортивных залов для защиты конструкций (окна, приборы отопления).
	Лестничные марши, площадки:
	Ширину лестничных маршей в свету (т. е. расстояние в свету между двухсторонними поручнями, а также между стеной и поручнем) принять не менее 1,4 м. Предусмотреть двухсторонние поручни в соответствии с действующей нормативной документацией. Расположение приборов отопления и освещения не должны заужать и занижать эвакуационные пути. В целях удобства пользованием не проектировать минимальные необходимые габариты помещения лестницы.

	3.4
	Конструктивные решения
		Разработанные конструктивные решения должны обеспечивать:
	– необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов;
	– соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций, снижение шума, гидроизоляцию помещений, соблюдение санитарно-гигиенических условий, пожарную безопасность и экономическую эффективность принимаемых конструктивных решений.
	Конструктивная схема – монолитный железобетонный каркас, образованный монолитными вертикальными элементами, ядром жесткости (лестнично-лифтовой узел) и горизонтальными дисками перекрытий.
	Габаритные размеры и материалы несущих элементов принять согласно решениям объекта-аналога.. Необходимость их корректировок – согласовать с Заказчиком. По запросу Проектировщика Заказчик предоставляет расчетную схему и том конструктивных расчетов здания. По запросу Заказчика Проектировщиком предоставляется расчетная схема здания на стадии РД. 
	Подземная часть здания.
	Фундамент – монолитная железобетонная плита/ столбчатые фундаменты. Толщину фундамента принять по расчету с учетом инженерно-геологических условий площадки и согласовать с заказчиком на начальном этапе проектирования. Под плитным фундаментом предусмотреть следующий состав слоев: грунт основания – песчаная подсыпка 100 мм - бетонная подготовка 70 мм - два слоя наплавляемой гидроизоляции – защитная стяжка 30 мм – фундамент. 
	Принципиальное решение по устройству фундаментов согласовать с Заказчиком на начальном этапе проектирования.
	Гидроизоляция конструкций тех. подполья или тех. этажа, соприкасающихся с грунтом – применение бетона с маркой по водонепроницаемости W6 с оклейкой двумя слоями гидроизоляции. Гидроизоляция отдельно стоящих фундаментов (например, столбчатых) – обмазочной гидроизоляцией. Допускается оклеечная гидроизоляция при обосновании и согласовании с заказчиком.
	Гидроизоляция плит, выполняемых по грунту – оклеечная. При разработке рабочей документации выполнить все необходимые узлы устройства гидроизоляции для качественного производства работ.
	Предусмотреть мероприятия по недопущению переувлажнения грунтов основания в период строительства.
	Наружные стены подземной части – монолитные железобетонные толщиной 200 мм (иное обосновать расчётом) с утеплением из экструзионного пенополистирола на глубину промерзания (толщина 80 мм) с последующим закрытием листом АЦЛ 10 мм.	Для армирования конструкций здания применять арматуру класса A240, A500С, армирование выполнить вязкой пересечений вязальной проволокой, исключить сварные соединения арматуры. 
	Приямки, крыльца, пандусы – из монолитного железобетона. Приямки продухов и спуски в тех. подполья или тех. этаж жестко сопрягать с конструкциями здания.
	Для обратной засыпки рассмотреть возможность применения местного ненасыпного грунта, изъятого при отрытии котлована при условии возможности его применения по результатам изысканий.
	Надземная части здания:
	Плиты перекрытия принять по расчету с опиранием на колонны/пилоны и стены лестнично-лифтового узла. Толщины стен лестнично-лифтового узла принять 180 мм.
	Расположение вертикальных конструкций не должно снижать качество планировочных решений.
	Проектными решениями следует обеспечивать не превышение удельного расхода арматуры на 1 м3 бетона следующих показателей:
	– фундаментная плита: 			90 – 110 кг/м3;
	– стены технического этажа: 			не более 160 кг/м3;
	– монолитные пилоны: 			200 – 240 кг/м3;
	– стены лестнично-лифтового блока: 	не более 160 кг/м3;
	– плиты перекрытий: 				130 – 150 кг/м3;
	– лестничные марши (в некратных местах): 	не более 100 кг/м3;
	
	Не допускается превышение указанных показателей без соответствующего обоснования.
	Лестничные марши, площадки:
	Выполнить монолитными железобетонными с последующей отделкой.
	В рабочей документации предусмотреть в конструкциях лестничных клеток закладные для прокладки электрических сетей.
	Конструкции парапетов и вентшахт на кровле: 
	Конструкции стен вентшахт на кровле выполнить в виде трехслойной конструкции, состоящей из кирпича 120 мм (внутренний слой) – минвата 100 мм (плотность 90 кг/м3) – штукатурка (наружный слой). Наружную отделку стен вентшахт определить проектом и согласовать с Заказчиком.
	Выходы трубопроводов вентиляции и канализационных вытяжек не должны быть разрывными в границах вентшахты, а также должны быть соосными стояку (не иметь поворотов на всём протяжении). Высота труб должна быть выше зоны ветрового подпора.
	В проектной документации исключить указание наименования материалов и изделий, указывать только необходимые параметры (например: утеплитель минераловатный Y = 140 кг/м3; λ = 0,039 мВт/мК).

	3.5
	Инженерные системы зданий и сооружений
		 Предусмотреть современные инженерные системы в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, СТУ и техническим заданием Заказчика, в полном соответствии по составу с требованиями Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.
	Предусмотреть применение инженерного оборудования согласно вендорному листу. 
Все спецификации на материалы и оборудования предоставлять в формате excel.
Расположение внутренних инженерных коммуникаций предусматривать в технических помещениях максимально приближенным к ядру общественной зоны типового этажа. Особое внимание уделять компактному расположению коммуникаций и оборудования, при необходимости предусмотреть монтажные проемы.
	Здание школы сада обеспечивается следующими инженерными системами:
	– отопления, теплоснабжения;
	– вентиляции естественной и механической;
	– водоснабжения и водоотведения; 
	– электрооборудования и электроосвещения;
	– молниезащиты и заземления;
	– автоматизации и диспетчеризации инженерных систем;
	– индивидуального теплового пункта (ИТП);
	– охранно-защитная дератизационная (ОЗДС);
	– противодымной вентиляции;
             – системой автоматического пожаротушения;
	– автоматической пожарной сигнализации;
	– оповещения и управления эвакуацией при пожаре;
	– автоматизации систем противопожарной защиты;
	– структурированной кабельной сети (СКС);
	– телефонной связи;
	– локальной вычислительной сети, интернет;
	– городской радиотрансляционной сети;
	– коллективного телеприема;
	– электрочасофикаци
	– охранной сигнализации;
	– видеонаблюдения;
	– контроля и управления доступом (уточняется техническим заданием департамента образования);
	– двухсторонней связи для МГН;
	– звукоусиления (с устройством индукционной петли), видеопроекции и светового оборудования актового зала.
	Рабочая документация должна содержать в себе все необходимые чертежи: планы этажей с размещением оборудования, структурные схемы, схемы подключений, схемы шкафов (при необходимости), расчетные схемы (при необходимости).
	

	3.5.1
	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, ИТП
	Отопление.
Теплоснабжение предусмотреть от тепловых сетей согласно техническим условиям теплоснабжающей организации (или договором технологического присоединения). 
	В качестве нагревательных приборов установить стальные радиаторы или конвекторы отечественного производства.
	Отопительные приборы в лестничных клетках установить на высоте 2,2 м от пола.
	Магистральные трубопроводы, стояки системы отопления и все трубопроводы теплоснабжения калориферов, выполнить из стальных черных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* при диаметре до 57 мм и из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 при диаметре труб более 57 мм.
	Поэтажные горизонтальные разводки выполнить трубопроводами из стальных труб.
	Предусмотреть установку автоматических балансировочных клапанов, сетчатых фильтров, запорных и сливных шаровых кранов. В верхних точках систем предусмотреть устройства для выпуска воздуха.
К проекту приложить таблицу настройки балансировочных клапанов, на клапаны установить бирки с параметрами настройки.	Comment by Гущин Иван Сергеевич: Обязательное требование эксплуатации.
	Подающие и обратные магистральные трубопроводы в подвале изолируются.
      На каждом стояке предусмотреть запорную арматуру со штуцерами для присоединения шлангов для спуска теплоносителя.
       При прокладке трубопроводов через стены обеспечить зазор между трубопроводом и футляром с учетом просадки здания.
            В помещении электрощитовой предусмотреть электрический нагревательный прибор.	Comment by Гущин Иван Сергеевич: Департамент не принимает жидкостные отопительные приботы.
	Вентиляция:
Расположение венткамер определяется проектом и согласовывается Заказчиком 
Тип вентиляции (приточная или механичекаямеханическая) в помещениях принять согласно решениям объекта-аналога.	
	Воздухообмен определить в соответствии с действующими нормативными документами на проектирование образовательных учреждений.
	Количество систем приточно-вытяжной вентиляции предусмотреть в зависимости от объемно-планировочного решения с выделением зон дымоудаления, разделением по характеру обслуживаемых помещений, конструктивным возможностям.
	Для помещений медблока предусмотреть обособленную вытяжную механическую вентиляцию.
	В ИТП использовать приточно-рециркуляционную систему, рассчитанную на ассимиляцию теплоизбытков. Схемы, ПЗ и спецификацию оформить отдельными листами.
	У дверей главного входа учебного блока установить воздушные завесы с водяным подогревом и у дверей загрузки пищеблока установить воздушные завесы с электроподогревом.
	Воздухообмен в помещениях осуществить по схеме: сверху-вверх.
	Исключить перетоки воздуха из «грязных» зон в «чистые».
	В приточных установках общеобменной вентиляции предусмотреть следующую функциональную схему обработки воздуха:
	– очистка наружного воздуха;
	– регулируемый нагрев в холодный период года;
	– вентиляторная секция;
	– шумоглушитель.
	Все установки в комплекте с автоматикой. 
	Рекуперация воздуха не предусматривается.
Увлажнение воздуха с помощью бытовых увлажнителей. Увлажнители в проекте ОВ не предусматривать.
	Система теплоснабжения воздухонагревателей приточных установок – вода с температурным графиком 95 – 70 ºС. Присоединение системы независимое, через теплообменники встроенного ИТП.
	Мероприятия по снижению шума:
	– установка глушителей шума на воздуховодах перед и после вентиляторов;
	– установка гибких вставок между вентиляторами и воздуховодами.
	Для теплоизоляции и огнезащиты приточных воздуховодов применить изоляцию.
            Низ отверстий приемного устройства наружного воздуха разместить на высоте 1м от уровня устойчивого снегового покрова, 
	Системы теплоснабжения приточных установок выполнить черными стальными трубопроводами. Все трубопроводы изолировать. Применить запорную и регулирующую арматуру и циркуляционные насосы.
	Помещение электрощитовой должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией с отсосом воздуха снизу. 
	Противодымная вентиляция:
	Проект противодымной вентиляции разработать на основании действующих норм по пожарной безопасности. Обеспечить зону безопасности МГН в соответствии с действующими нормами.
	Кондиционирование:
	Кондиционирование сплит-системами предусмотреть для:
	– помещений связи и серверных;
	– кабинета директора;
	– помещения охраны
             - узла связи в техэтаже
	Необходимость кондиционирования остальных помещений определить проектом и согласовать с Заказчиком на начальном этапе проектирования.
	Индивидуальный тепловой пункт:
	Присоединение внутренних систем теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) выполнить через встроенный ИТП.
	Границу работ по проектированию внутренних сетей определить по наружной части стены ЦТП.
	Учесть в чертежах и спецификации оборудования, изделий и материалов: штуцеры с запорной арматурой для выпуска воздуха, контрольно-измерительные приборы и запорную арматуру на вводе в здание, указанные в проекте наружных тепловых сетей.
	ИТП запроектировать согласно условиям подключения теплоснабжающей организации.
	При проектировании ИТП исключить транзитное прохождение внутренних инженерных сетей через помещение ИТП.
	Присоединение систем потребления выполнить на основании ТУ, а именно: системы отопления, вентиляции и ГВС выполнить с независимым присоединением к источнику тепла через пластинчатые теплообменники отечественного производства. Систему ГВС выполнить с циркуляцией; 
	Применить циркуляционные насосы для систем отопления, теплоснабжения систем вентиляции и циркуляции ГВС.
	Запорно-регулирующую арматуру для систем отопления, теплоснабжения калориферов вентсистем и воздушно-тепловых завес применить шаровую, приварного типа или фланцевую.
	Предусмотреть установку балансировочных вентилей на каждой ветке присоединяемого потребителя.
         Проектом предусмотреть:
- Лестницу/стремянку для обслуживания оборудования и арматуры на высоте выше 1,5м;
- Ремонтные вставки под узлы учета в полном объеме;
- Стрелку указания направления потока в лентах;
- Установку одного шкафа для принтера и полку для установки принтера под каждый ВИС.Т;
- На манометрах предусмотреть указатели предельного значения

	3.5.2
	Система водоснабжения и система водоотведения
		Внутренние сети водоснабжения и канализации разработать в соответствии с Техническими условиями, СП 30.13330.2016 с изм. 1, СП 30.13330.2016, СП 118.13330.2012, СП 252.1325800.2016, ТСН 31-307-2006,  СП 251.1325800.2016, ТСН 31-306-2004, ТСН 31-320-2000, СП 59.13330.2016, СП 10.13130.2009.
 Предусмотреть разделение подразделов 2 и 3 (раздела 5 ПП №87) на Книги 1 и 2 (для каждого подраздела соответственно) – для разделения наружной и внутренней части ВК.
В стадии П отразить только принципиальные решения. Состав разделов – строго по ПП87.
Разводку труб предусмотреть скрыто – в стенах, шахтах, каналах, коробах.

Внутренняя система водоснабжения (В1).
Граница проектирования внутренних сетей водоснабжения –после водомерного узла на вводе в здание. Подбор и разработка ВУ выполняется в томе наружных сетей.
Предусмотреть раздельные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения – раздельные насосные (при необходимости) и трубопроводные системы. Необходимость насосных определить проектом.
Провести расчет насосной станции (при необходимости) хозпитьевого водоснабжения с учетом основных потребителей – детский сад с работой на сырьешколы, детский сад, пищеблок (школа и сад – расчет произвести при работе на полуфабрикатах, пищеблок – расчёт произвести на среднечасовое количество блюд). Норму водопотребления принять для дневного пребывания детей и без устройства прачечной. Предусмотреть (при необходимости) хозяйственно-питьевую насосную станцию с частотным регулированием, 2 рабочих агрегата + 1 резервный.
Магистрали хозяйственно-питьевого водопровода в техподполье и стояки принять из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 в изоляции толщиной 9 мм, поэтажная разводка – полипропиленовые трубы ГОСТ 32415-2013.Предусмотреть счётчики на ответвлениях от магистралей В1 отдельно к школе, детскому саду и пищеблоку.  Предусмотреть счётчик на ответвлении от магистрали В1 в техподполье на пищеблок. Подъемы труб ХВС из техподполья обеспечить либо - к каждому технологическому или сантехническому прибору в стене, либо – в одном/двух местах в помещении с разводкой в стенах. В местах вводов водопровода контур техподполья (в плане) должен соответствовать контуру первого этажа - для обеспечения эксплуатационного доступа при аварийных ситуациях без ослабления конструкций здания.
На поэтажных отводах от стояков В1, Т3, Т4 предусмотреть шаровой кран, фильтр, регулятор давления.
Предусмотреть поливочные краны в технологических помещениях пищеблока, моечных, в туалетных (при группах), в тамбуре туалета для персонала пищеблока.
На детских умывальниках установить настольные кран с одним вентилем с жестко закрепленным изливом. 
      Предусмотреть устройство сантехнических узлов для МГН в виде блока помещений (душевая, уборная, раздевальная) с отдельным входом. Исключить в доступной душевой кабине для МГН душевой поддон. Предусмотреть пол с нескользким покрытием и устройством трапа. 
В соответствии с 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», в доступных кабинах (душевых, ванных) и универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа.

	Система горячего водоснабжения (Т3, Т4).
	Приготовление горячей воды осуществляется в ИТП, вода на нагрев поступает от системы В1. 
Граница проектирования – подающий и обратный патрубки (Т3, Т4) из ИТП, предусмотреть водомеры на данных патрубках в разделе ВК. Предусмотреть водомер на системе В1 перед вводом в ИТП (не в помещении ИТП).
Систему ГВС принять с циркуляцией по магистралям и стоякам.
Магистрали ГВС в техподполье и стояки принять из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 в изоляции толщиной 13 мм, поэтажная разводка – трубы из полипропилена. Предусмотреть счётчики на ответвлениях от магистралей Т3, Т4 в техподполье на пищеблок, подъемы труб ГВС из техподполья обеспечить либо - к каждому технологическому или сантехническому прибору в стене, либо – в одном/двух местах в помещении с разводкой в стенах.
Предусмотреть резервные источники горячего водоснабжения (централизованные накопительные водонагреватели в помещении водомерного узла/насоснойв техподполье) - 2 водонагревателя по 1000л по 12 кВт.. Подбор потребного объема и мощности водонагревателей определить в соответствии с режимом работы объекта в летний период профилактических отключений горячей воды.
      Предусмотреть на системе Т4 автоматические термостатические балансировочные клапаны. В верхних точках стояков Т3 предусмотреть автоматические воздухоотводчики.
	В сушильных шкафах предусмотреть нагревательный прибор (змеевик Dy25) по технологическим габаритам данного шкафа. Запитку змеевиков по стоякам произвести от системы Т3.
В шкафчиках для сушки одежды ДОО предусмотреть отопительные приборы, рассчитать размеры и теплоотдачу для быстрого высыхания одежды (подключить к системе ГВС).
	Обеспечить нормативную температуру горячей воды на водоразборных приборах в соответствии с категорией потребителей.
Предусмотреть подачу смешанной воды температурой не выше 37 град. к групповым умывальникам и душам для детей, к поливочным кранам в помещении туалетных, для умывальников МГН. Перед термосмесителями и группами смесителей предусмотреть обратные клапаны.
Разводку труб предусмотреть скрыто – в стенах, шахтах, каналах, коробах.
В ПУИ, КУИ, групповых умывальных/туалетных – предусмотреть полотенцесушители.

	Система бытовой и производственной канализации (К1, К1Н и К3).
	Граница проектирования внутренних сетей канализации – раструб наружной сети канализации возле наружной стены внутри здания.
Система канализации - самотечная.  Магистрали в техподполье, стояки и отводы от приборов предусмотреть из полипропиленовых труб. Опуски систем К1 и К3 в пищеблоке от технологического оборудования и сантехприборов предусмотреть от каждого прибора отдельно напрямую в техподполье (без лежаков).
Системы К1 и К3 пищеблока запроектировать раздельными, допускается выпуск в один колодец. 
Выпуск хозяйственно-бытовой и производственной канализации выполнить отдельными трубопроводами. Устройство жироуловителя на выпуске производственной канализации не предусматривать.
Системы бытовой и производственной канализации пищеблока проектируются раздельными между собой и отдельными от канализационных систем школы. Уровень выпуска производственных стоков оборудуется выше уровня выпуска бытовых стоков от пищеблока (в один колодец) на высоту одного диаметра выпуска К3»
Отвод воды в систему производственной канализации предусмотреть с разрывом струи (не менее 20 мм от верха приемной воронки) от технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции, оборудования и сан. тех. приборов для мойки посуды. Моечные ванны буфетных в групповых помещениях подключить к системе канализации с разрывом струи.

В местах выпусков канализации контур техподполья (в плане) должен соответствовать контуру первого этажа - для обеспечения эксплуатационного доступа при аварийных ситуациях без ослабления конструкций здания. 
На стояках систем К1 и К3 (перед выпуском на кровлю) предусмотреть переход на чугунную трубу. Высоту выводов фановых труб на кровлю принять 200 мм.
Фановую часть стояков систем канализации К1 и К3 вывести выше уровня кровли на 200мм.
Напорные системы (при необходимости) выполнять по схеме – от местных насосных установок идут стальные водогазопроводные оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75, которые врезаются в самотечные сети через петли гашения напора.
Предусмотреть двухоборотные сифоны от моек в буфетных и от технологического оборудования пищеблока.
Для санузлов МГН предусмотреть унитаз с пневмокнопкой – для дистанционного смыва.
Предусмотреть трапы в душевых.
В детских санузлах предусмотреть устройство трапов.
Разводку  труб предусмотреть скрыто – в стенах, шахтах, каналах, коробах.
Перед выпуском из здания (при наличии запаса по высоте) предусмотреть опуск с прочисткой.



	
	
	
	Внутренний водосток (К2, К2Н) и дренажная канализация (К4)
	Граница проектирования внутренних сетей водостока – раструб наружной сети дождевой канализации возле наружной стены внутри здания.
Для сбора и отвода дождевых и талых вод на кровле предусмотреть установку приемных водосточных воронок с подогревом, с защитной решеткой. Предусмотреть парные воронки вне зависимости от наличия ендов.
Внутренние водосточные сети выполнить из напорных труб НПВХ PN10 в тепловой изоляции толщиной 20мм. 
Запроектировать приямки в техподполье (в помещениях венткамер, насосных, ИТП), а также в коридорах с плотным прохождением коммуникаций (не более 2-х, без создания разуклонки в эти приямки), для сбора стоков и перекачки из них дренажными насосами во внутриплощадочную сеть водостока. Дренажные насосы в ИТП предусмотреть для высокотемпературных стоков (1 рабочий и 1 резервный). Остальные дренажные насосы предусматриваются по одному на приямок, однофазные, с поплавковым датчиком. Напорные системы (от дренажных насосов) врезаются в самотечные сети внутреннего водостока через петли гашения напора. Материал труб - стальные водогазопроводные оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75
Для предотвращения образования конденсата трубопроводы на горизонтальных участках внутренних водостоков верхнего этажа изолировать теплоизоляционными материалами толщиной 9 мм.
Внутренние водосточные сети выполнить из напорных труб НПВХ по ТУ 6-19-231-83 - стояки и подключения воронок к стоякам и из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 – магистрали. 
Запроектировать приямки в техподполье (в помещениях венткамер, насосных, ИТП и.т.п.) для сбора стоков и перекачки из них дренажными насосами во внутриплощадочную сеть водостока. Дренажные насосы в ИТП предусмотреть для высокотемпературных стоков (1 рабочий и 1 резервный). Напорные системы (от дренажных насосов) врезаются в самотечные сети внутреннего водостока через петли гашения напора. Материал труб - стальные водогазопроводные оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75.
В местах выпусков канализации контур техподполья (в плане) должен соответствовать контуру первого этажа - для обеспечения эксплуатационного доступа при аварийных ситуациях без ослабления конструкций здания
Перед выпуском из здания (при наличии запаса по высоте) предусмотреть опуск с прочисткой.

Внутренний противопожарный водопровод
Выполнить в полном соответствии с СП 10.13130.2009.
Выполнить раздельным от системы В1.
В пожарных шкафах применить угловые вентили. Пожарные шкафы применить с перфорацией/вентиляционными отверстиями (ДОН-комплект). Применить диафрагмы в зависимости от давления в сети.


	3.5.3
	Система электроснабжения
		Общие требования
	Категорию надёжности электроснабжения здания – II с выделением группы потребителей, для которых необходима I категория надежности электроснабжения. I категорию надежности обеспечить от панели АВР в ВРУ- вводно-распределительное устройство. 
	Питающую электрическую сеть выполнить на напряжение 380 В с системой заземления типа TN-C-S.
	Напряжение питания – 220 / 380 В.
	Разделы проектной документации выполнить на основании:
	– утвержденного задания на проектирования;
	– архитектурно-строительных чертежей;
	– технологического задания;
	– решений проекта-аналога
	В объем проектирования внутреннего электроснабжения и электроосвещения входит:
	– силовое электрооборудование;
	– электроосвещение; 
	– заземление и молниезащита (выполнить отдельным томом);
	– электроснабжение пищеблока;
	– электроснабжение теплового пункта (ИТП) (выполнить отдельным томом).
	Границу разграничения для внутреннего электроснабжения принять по наконечникам питающей кабельной линии в ВРУ общеобразовательной организации и дошкольной образовательной организации.
	Проектная документация должна содержать сведения в полном соответствии по составу с требованиями Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.
	Внутреннее электроснабжение
	Вводные и водно-распределительные устройства (ВРУ)
	На вводе в здание предусмотреть вводно-распределительные устройства (ВРУ) по II-ой категории надежности электроснабжения, количество определить проектом. Для размещения ВРУ предусмотреть отдельное помещение электрощитовой на техническом первом этаже. Для контроля величины тока и напряжения шкафы вводных устройств здания оборудовать приборами измерения.
	ВРУ выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 32396-2013. Предусмотреть предохранители плавкие на вводах в ВРУ.
	Предусмотреть отдельное ВРУ для электроснабжения ИТП по I-ой категории надежности электроснабжения. ВРУ теплового пункта разместить непосредственно в помещении теплового пункта. Электроснабжение потребителей теплового пункта выполнить от ВРУ здания. Подключение ВРУ ИТП осуществить до основных приборов учета здания и до перекидных рубильников, в ВРУ ИТП организовать отдельный учет электроэнергии.
	Для потребителей I-ой категории надежности электроснабжения предусмотреть устройство АВР в ВРУ. 
	К потребителям 1-й категории отнести:
	– пожарно-охранную сигнализацию;
	– системы оповещения о пожаре;
	– тепловой пункт;
	– системы противодымной защиты;
	– видеонаблюдения;
	– лифт;
	– контроль доступа;
	– аварийное (эвакуационное и резервное) освещение;
	– электроснабжение цепей управления защиты от замораживания приточных систем вентиляции.
	Высоту расположения оборудования в шкафах принять в соответствии с требованиями ГОСТ 32396-2013 с учетом цоколя.

	Распределительные щиты
	Для распределения электроэнергии потребителей предусмотреть распределительные устройства (РУ).
	Потребители противопожарной защиты должны питаться непосредственно от отдельной панели противопожарных устройств (ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР). Фасадная часть панели ППУ должна иметь окраску красного цвета.
	Предусмотреть отдельные линии питающие распределительные щиты пищеблока.
	Предусмотреть возможность подключения архитектурного освещения (группу в РУ) 25 А, 380 В.
	В распределительных панелях РУ предусмотреть аппараты защиты, обеспечивающие защиту распределительных сетей от перегрузок и коротких замыканий.
	Во всех распределительных устройствах предусмотреть резервные автоматические выключатели в размере 10%, но не менее одного выключателя.
	Для размещения РУ предусмотреть помещение электрощитовой здания.
	Высоту расположения оборудования в шкафах принять в соответствии с требованиями ГОСТ 32396-2013 с учетом цоколя.
	Групповые щиты
	Предусмотреть групповые щиты:
	– розеточных групп;
             – групп освещения;
	– для оборудования мастерских, кулинариума и компьютерных классов;
	– для подключения оборудования инженерных систем;
	– электрощит наружного исполнения с возможностью подключения передвижной/мобильной рентгеновской установки (32 А, 380 В), а также для подключения электрооборудования на время проведения торжественных мероприятий.
	Групповые щиты розеточных групп разместить в нишах на этажах.
	Групповые щиты для питания розеток и оборудования мастерских, кулинариума и компьютерных классов разместить у рабочего места преподавателя.
	Групповые щиты для подключения оборудования инженерных систем размесить в непосредственной близости к запитываемому оборудованию. Применить щиты, поставляемые комплектно с технологическим оборудованием или серийно выпускаемые в РФ В случае обоснованного применения некомплектных аппаратов управления проект дополнить документацией для его изготовления. Режимы работы электродвигателей приводов различного назначения определяется заданием, выданным разработчиками соответствующих разделов проекта.
	Тип и степень защиты групповые щитов общественных зон, технических и специальных помещений должны соответствовать условиям окружающей среды помещений.
             В соответствии с СП 5.13130.2009 электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительные устройства), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 укомплектовать автономными установками пожаротушения (пиростикеры АСТ или ФОГ пластины).
	Во всех групповых щитах предусмотреть резервные автоматические выключатели в размере 10 %, но не менее одного выключателя.
	Высоту расположения оборудования в шкафах принять в соответствии с требованиями ГОСТ 32396-2013 с учетом цоколя.

	Кабельные сети
	Распределительные, магистральные и групповые сети выполнять кабелем с медными жилами с изоляцией, не распространяющей горение, с низкими показателями токсичности продуктов горения тип кабеля определить проектом в соответствии с ГОСТ 31565-2012. Для электроснабжения систем противопожарной защиты предусмотреть огнестойкие кабели.
            Взаимно резервирующие питающие кабели, рабочие, резервные и аварийные линии проложить в разных лотках и трубах. Допускается прокладывать линии в одном лотке, при условии разделения их сплошной металлической перегородкой.
	Кабельные трассы СПЗ проложить в отдельных выгороженных стояках, лотках, трубах.

	Распределительные кабельные сети
	Распределительные сети, питающие токоприемники относящиеся к 1-ой категории электроснабжения, проложить отдельно от токоприемников, питающихся по 2-ой категории электроснабжения.
	Предусмотреть подключение, групповых щитов розеточных групп и освещения, расположенных в одном кабельном стояке, по магистральной схеме.
            Распределительные сети, питающие токоприемники системы противопожарной защиты должны быть самостоятельными для каждого электроприемника, начиная от панели противопожарных устройств ВРУ. Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
	Распределительные кабельные линии проложить:
	– по техническому этажу: открыто в лотках;
	– по надземной части здания: скрыто в кабельных стояках, лотках за подвесным потолком, в трубах в конструкциях стен, в штрабах.

	Групповые кабельные сети
	Питание потребителей противопожарной защиты должно осуществляться от отдельной панели противопожарных устройств (ППУ) подключённого от АВР. 
	Групповые кабельные линии проложить:
	– по техническому этажу: открыто в лотках и/или трубах;
	– по надземной части здания: скрыто в кабельных стояках, лотках за подвесным потолком, в трубах в конструкциях стен, в штрабах.
Способ прокладки кабельных линий принять согласно НТД в зависимости от типа помещения и местных условий.

	Подключение электродвигателей, установленных на виброоснованиях выполнить гибким медным проводом, проложенным в гибком вводе.
	Высота установки розеток в помещениях для пребывания детей – 1,8 м от пола. 
	Предусмотреть бытовые и компьютерные розеточные сети в учебных, служебных и технических помещениях в соответствии с технологическим заданием.
	Для розеток, устанавливаемых на столах учащихся или на высоте менее 1,8м (в местах пребывания детей), предусмотреть отключающие аппараты на столах преподавателей. 
	Все розеточные сети защитить дифференциальными автоматическими выключателями. 
	Высота установки розеток в других помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и плана расстановки мебели.
	Исключить расположение розеток над и под раковинами и мойками.

	Требования к оборудованию, изделиям и материалам
	Распределительные и групповые сети выполнять:
	– для потребителей II категории надежности электроснабжения: кабелем с медными жилами с изоляцией, не распространяющей горение ВВГнг(А)-LSLTxВВГнг-LSLTx;
	– для потребителей I категории надежности электроснабжения: кабелем ВВГнг(А)-FRLSLTxВВГнг-FRLSLTx.
	Количество жил и сечение кабеля определить проектом.
	Используемое отечественное силовое электротехническое оборудование и электротехнические материалы должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РФ нормативными документами и правилами.
	Электрооборудование должно отвечать требованиям обеспечения повышенной эксплуатационной надежности, энергосбережения, минимальных эксплуатационных затрат, минимальной площади размещения.
           
	Учет электроэнергии
	Предусмотреть учет электроэнергии:
	Коммерческий учет электроэнергии предусмотреть:
	– коммерческий – на каждом вводе в здание;
	– коммерческий – на каждом вводе ВРУ ИТП;
	– технический – на линиях, питающих РУ пищеблока.
	Тип и производителя счетчиков принять согласно техническим условиям АО Мосэнергосбыт энергоснабжающей организации и согласовать с разделом АСУД.
	Помещение электрощитовой
	Помещения электрощитовых выполнить в соответствии ПУЭ, ПТЭЭП, СП 256.1325800.2016, СП 76.13330.2016, СП 4.13130.2013, СП 52.13330.2016, СП 54.13330.2016. Дверь электрощитовой должна быть оборудована самозапирающимся замком. Полы и стены должны иметь отделку, препятствующую образованию цементной пыли. Помещение электрощитовой должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. Помещение электрощитовой должно иметь электрическое отопление.

	Требования к рабочей документации ЭМ
	Расчеты нагрузок должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов.

	Внутреннее электроосвещение
	Проектом предусмотреть:
	– рабочее освещение;
	– аварийное (эвакуационное и резервное) освещение;
	– дежурное освещение (ночное);
	– охранное освещение;
	– ремонтное освещение.
	Рабочее освещение должно обеспечивать нормируемые световые условия (освещенность, качество освещения) во всех помещениях.
	Эвакуационное освещение должно обеспечивать нормируемые световые условия (освещенность, качество освещения) в течение 1-го часа (Светильники эвакуационного освещения должны быть оборудованы кнопкой тест) по путям эвакуации:
– в коридорах и проходах по путям эвакуации;
	– в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;
	– в зоне каждого изменения направления пути;
	– на пересечении проходов и коридоров;
	– на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;
	– перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения;
	– перед пунктом медицинской помощи;
	– в местах размещения средств экстренной связи;
	– в местах размещения средств пожаротушения;
	– в местах размещения плана эвакуации;
	– снаружи перед конечным выходом из здания или сооружения.
	Нормируемые световые условия рабочего, эвакуационного и резервного освещения подтвердить расчетом.
	Предусмотреть освещение входов в здание, домовых номерных знаков и световых указателей пожарных гидрантов с установкой фотореле.
	Ремонтное освещение предусмотреть в технических помещениях. Для ремонтного освещения установить розетки (напряжением до 36 В), подключенные через разделительный трансформатор.

	Групповые щиты электроосвещения
	Предусмотреть групповые щиты освещения.
	Групповые щиты освещения разместить в нишах на этажах.
	Тип и степень защиты групповые щитов общественных зон, технических и специальных помещений должны соответствовать условиям окружающей среды помещений.
	Предусмотреть устройства защитного отключения УЗО для линий, питающих светильники подвального помещения, высота установки которых менее 2.5 м.
	Во всех групповых щитах предусмотреть резервные автоматические выключатели в размере 10 %, но не менее одного выключателя.
	Высоту расположения оборудования в шкафах принять в соответствии с требованиями ГОСТ 32396-2013 с учетом цоколя.

	Групповые сети электроосвещения
	Групповые сети рабочего и аварийного освещения выполнить за подвесным потолком в разных лотках, в штрабах стен под штукатуркой и в конструкциях перегородок в трубах. По подвалу в разных лотках или трубах открыто.
	Групповые кабельные линии проложить:
	– по техническому этажу: открыто в лотках и/или трубах;
	– по надземной части здания: скрыто в кабельных стояках, лотках за подвесным потолком, в трубах в конструкциях стен, в штрабах.
	Оборудование, изделия и материалы
	Тип и степень защиты электрооборудования общественных зон, технических и специальных помещений должны соответствовать условиям окружающей среды помещений, при этом все помещения, входящие в состав сцены (эстрады), а также мастерские, кладовые, гардеробные следует относить к пожароопасным зонам класса П-Па, если указанные помещения по условиям эксплуатации и характеристикам примененного оборудования не отнесены к более высокому классу по взрывопожарной опасности.
	Групповые сети выполнять:
	– для потребителей II категории надежности электроснабжения: кабелем с медными жилами с изоляцией, не распространяющей горение ВВГнг(А)-LSLTx;
	– для потребителей I категории надежности электроснабжения: кабелем ВВГнг(А)-FRLSLTx.
	Количество жил и сечение кабеля определить проектом.
	Используемое отечественное силовое электротехническое оборудование и электротехнические материалы должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РФ нормативными документами и правилами.
	Электрооборудование должно отвечать требованиям обеспечения повышенной эксплуатационной надежности, энергосбережения, минимальных эксплуатационных затрат, минимальной площади размещения.
	Светильники для люминесцентных ламп должны быть с электронными ПРА. 
	Светильники, установленные во влажных помещениях, должны иметь защиту в соответствии с нормативной документацией.
	Предусмотреть установку дополнительных креплений светильников в подвесных потолках (в случае устройства его в проекте). 
	Люминесцентные лампы должны быть с индексом цветопередачи не ниже 840.
            Для дошкольной образовательной организации следует применять люминесцентные (включая компактные) лампы и лампы накаливания, в том числе галогенные. Светильники эвакуационного освещения должны быть оборудованы люминесцентными лампами. Применение светодиодных источников света в указанных помещениях не допускается.
	В случае применения электрооборудования на низкое напряжение, вилки и розетки штепсельных соединителей не должны допускать подключение к розеткам и вилкам других напряжений. Штепсельные розетки должны быть без защитного контакта;
           В помещениях для пребывания детей розетки должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке;
	Предусмотреть на выходах из здания и с этажей, на путях эвакуации световые указатели «Выход» с аккумуляторами.

	Управление освещением
	Предусмотреть автоматическое (в т. ч. на время уроков и в ночное время) и ручное управление рабочим освещением коридоров, рекреаций и лестниц. 
	Управление освещением предусмотреть:
	– в служебных, учебных, технических помещениях - индивидуальными выключателями;
	– в коридорах, на лестничных клетках, в вестибюлях – управление из комнаты охраны.
	– над наружной дверью кухни (разгрузка машины) – изнутри тамбура кухонного помещения.

	Требования к рабочей документации ЭО
	Нормы освещенности и качественные показатели осветительных установок принять в соответствии с действующими нормативными документами. 
	Типы светильников и нормы освещенности указать на планах в разделе освещение.
	Система молниезащиты и заземления
	Выполнить:
	– систему заземления типа TN-C-S;
	– молниезащиту здания по III категории;
	– основную систему уравнивания потенциалов;
	– дополнительную систему уравнивания потенциалов.
	Для дополнительно защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции предусмотреть установку:
	– устройств защитного отключения;
	– разделительных трансформаторов (при необходимости).
	Систему уравнивания потенциалов выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.54 и ПУЭ.
	Систему молниезащиты выполнить в соответствии с требованиями с РД 34.21.122 и СО 153-34.21.122.
	Систему заземления и молниезащиты выполнить путем установки контура заземления вокруг здания. Токоотводы системы молниезащиты проложить по наружным стенам.

	3.5.4
	Сети связи
		Граница работ по проектированию внутренних сетей связи: телекоммуникационный шкаф Оператора связи ПАО «Ростелеком» с установленным активным оборудованием.
	Телефонизация. Местная телефонная сеть
	Проектирование выполнить на базе протокола IP в соответствии с действующими нормами проектирования сетей связи. 
	Предусмотреть телефонизацию проектируемого здания с выходом на телефонную сеть общего пользования (ТфОП). Проект выполнить в соответствии с ТУ Оператора связиПАО «Ростелеком».
	Границей проектирования данного раздела является телекоммуникационный шкаф Оператора связиПАО «Ростелеком» с установленным голосовым VOIP шлюзом.
	При проектировании выполняются следующие виды работ:
	– проектируемое здание обеспечивается номерной емкостью (кол-во внешних линий уточнить при проектировании), в качестве внешних телефонных линий использовать аналоговые линии, проложенные от мини-АТС до голосового шлюза оператора связи;
	
	– запроектировать горизонтальную распределительную сеть до телефонных розеток стандарта RJ-45;
	– запроектировать мини-АТС;
	– запроектировать установку местных телефонных аппаратов в кабинетах администрации, охраны, мед. блока и др. помещениях в соответствии с заданием Департамента образования г. Москвы. Помещение охраны, мед.блока и кабинет директора оснастить аналоговыми телефонами подключенными напрямую к VoIP-шлюзу оператора.
	В качестве телефонных аппаратов применить IP-телефоны с интерфейсом RJ-45.
	В качестве кабельных линий применять кабель в соответствии ГОСТ 31565-2012LTx.
	Рабочая документация должна содержать в себе все необходимые чертежи: 
	– структурные схемы;
	– планы размещения оборудования;
	– схемы подключений;
	– кабельный журнал;

	Городская радиотрансляционная связь
	Проект выполнить в соответствии с ТУ Оператора связиПАО «Ростелеком» и по нормативам СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования» и другим действующим нормативным документам. 
	
	Предусмотреть установку розетки радиотрансляционной сети в помещении охраны с выполнением распределительной сети до шкафа оператора связи.
             Границей проектирования является IP/СПВ-конвертер, устанавливаемый оператором связи.
	В качестве кабельных линий применять кабель в соответствии ГОСТ 31565-2012LTx.
	В качестве оконечного оборудования применить приемник абонентский трехпрограммный. 
	Рабочая документация должна содержать в себе все необходимые чертежи: 
	– структурные схемы;
	– планы размещения оборудования;
	– схемы подключений. 
	
	Телевидение
	Проект выполнить в соответствии с ТУ Оператора связиПАО «Ростелеком» и требованиями ГОСТ Р 52023-2003 «Сети распределительные систем кабельного телевидения».
	 
	Перечень телевизионных каналов, которые должны приниматься абонентами, уточняется в соответствии с ТУ Оператора связиПАО «Ростелеком».
	Предусмотреть абонентскую сеть с установкой телевизионойтелевизионной розетки в помещении охраны.
	Граница проектирования – оптический приемник, устанавливаемый  Оператором связи.
	Приемное и усилительное оборудование ТВ разместить в соответствии с ТУ Оператора связиПАО «Ростелеком».
	По требованию ТУ Оператора связиПАО «Ростелеком» выполнить оснащение и охрану помещений с установленным телекоммуникационным оборудованием.
	В качестве кабельных линий применять кабель в соответствии ГОСТ 31565-2012LTx.
	Рабочая документация должна содержать в себе все необходимые чертежи: 
	– структурные/расчетные схемы;
	– планы размещения оборудования;
	– схемы подключений. 
	Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре
	В соответствии с действующими нормами и правилами РФ предусмотреть систему адресно-аналоговой адресной пожарной сигнализации с передачей сигнала о пожаре на пульт «01» по средствам оборудования ПАК "Стрелец Мониторинг". ЦУКС ГУ МЧС России г. Москвы. 
	Предусмотреть автоматизированное рабочее место (АРМ) с программным обеспечением.
	В качестве системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и противопожарной автоматики (ППА) запроектировать адресную систему, при этом включение пожарных извещателей, контрольных и сигнально пусковых блоков должно быть выполнено в кольцевых шлейфах АЛС.
	В проектной документации предусмотреть разбивку централизованной системы АПС/ППА на две подсистемы. Каждая из подсистем должна функционировать под управлением обособленного пульта контроля и управления, работающего в режиме ПК для обеспечения централизованного управления через АРМ.
	В проектной документации следует предусмотреть решения, сохраняющие работоспособность системы в целом при потере связи между АРМ и пультами контроля и управления.
	1-я подсистема – АПС, включающая в себя контроллеры адресных линий связи с подключенными адресными кольцевыми шлейфами контроля состояния пожарных извещателей.
	2-я подсистема – ППА, включающая в себя контроллеры адресных линий связи с подключенными адресными кольцевыми шлейфами управления и контроля инженерного оборудования, участвующего в обеспечении пожарной безопасности здания.
	Основные задачи, решаемые системой АПС/ППА:
	– контроль возникновения опасного фактора пожара при помощи адресных извещателей подсистемы АПС;
	– формирование подсистемой АПС сигнала «Пожар» при сработке в защищаемом помещении или зоне 2-х извещателей в соответствии с логической схемой «И» и передача данного сигнала в подсистему ППА.
	– формирование подсистемой ППА сигналов управления инженерным оборудованием и средствами пожарной защиты здания.
	Подсистема ППА должна обеспечивать при пожаре управление следующим оборудованием:
	– передача сигнала «Пожар» на АРМ в помещение диспетчерской проектируемого здания;
	– Передача сигнала «Пожар» в ПАК «Стрелец-Мониторинг»
	– Передача сигнала «Пожар» в СОУЭ с учетом разбивки проектируемого здания на зоны оповещения;
	– Передача сигналов на перевод лифтов в пожарный режим;
	– Передача сигнала «Пожар» в систему контроля и управления доступом для разблокировки электромагнитных замков;
	– Передача сигнала «Пожар» на отключение приточно-вытяжной механической общеобменной вентиляции;
	– Передача сигнала «Пожар» на закрытие огнезадерживающих клапанов ОЗК;
	– Передача сигнала «Пожар» на открытие клапанов ДУ и ПД и запуск вентиляторов ДУ и ПД в зоне возникновения опасного фактора пожара. Предусмотреть опережающий запуск систем вытяжной противодымной вентиляции по отношению к приточной противодымной вентиляции.
	Алгоритм работы подсистемы ППА должен предусматривать горизонтальный сценарий развития пожара. При этом необходимо предусмотреть блокировку запуска ППА на остальных этажах.
	В обязанности проектировщика входит разработка и согласование с Заказчиком алгоритма работы систем противопожарной защиты. Алгоритм работы АПС/ППА должен предусматривать разбивку здания на зоны дымоудаления. 

	Для своевременного обнаружения очага пожара предусмотреть оборудование извещателями системы автоматической пожарной сигнализации:
	– всех помещений, предусмотренных п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009 и ТСН 31-306-2004 г. Москвы (МГСН 4.06-03) «Образовательные учреждения»;
	– запотолочного пространства в соответствии с положениями СП 5.13130.2009.
	Тип и параметры извещателей должны обеспечивать их устойчивость к воздействиям климатических, механических, электромагнитных, оптических, радиационных и иных факторов внешней среды в местах размещения извещателей.
	В помещениях, где применение дымовых извещателей невозможно из-за наличия факторов, приводящих к их ложному срабатыванию, предусмотреть применение тепловых адресно-аналоговых извещателей (помещения пищеблока).
	При установке пожарных извещателей в помещениях, где возможно их повреждение (спорт. Залы) предусмотреть защитные конструкции.
	Оборудование систем противопожарной защиты, для обеспечения надежности электроснабжения, запитать по 1-ой категории надежности, согласно Правилам устройства электроустановок и обеспечить аварийными бесперебойными источниками питания.
	В проектной документации представить расчет емкости АКБ с учетом обеспечения нормативного времени работы системы при аварии основного питания. Предоставить электротехнические расчёты кабельных линий (сечение)
	Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке с низким дымо- и газовыделением с маркировками нг-FRLSLTx, прокладка только в сертифицированных огнестойких кабельных линиях (ОКЛ).
	Информация, передаваемая системами оповещения о пожаре и управления эвакуацией, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий планах эвакуации людей.
	СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.
	Для оповещения о возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций, и управления эвакуацией людей в проектируемом здании предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 4 типа, в соответствии с СП 3.13130.2009.
	СОУЭ должна обеспечивать передачу речевого оповещения в автоматическом режиме во все помещения постоянного и временного пребывания людей, в соответствии с разработанным алгоритмом.
	Предусмотреть зональное построение СОУЭ (разделение здания на зоны пожарного оповещения):
	– с целью поочередного оповещения людей в различных частях здания;
	– с целью предотвращения паники и подготовки к эвакуации необходимо в первую очередь оповещать персонал объекта, ответственный за безопасность, и только затем (в автоматическом режиме с задержкой по времени) – всех остальных. Задержку по времени определяет проектная организация.
При размещении громокоговорителейгромкоговорителей необходимо учитывать конфигурацию защищаемых помещений для обеспечения равномерного распределение звука в помещении и исключении реверберационного фона. При выборе громкоговорителей предпочтение отдавать настенным динамикам или акустическим колоннам.
	Центральное оборудование СОУЭ разместить в помещении сетей связи в подвалеохраны.
	Для ручного включения системы оповещения предусмотреть установку микрофонной консоли в помещении охраны.
	Предусмотреть защиту оборудования СОУЭ от механических повреждений в зале для проведения спортивных занятий.
	Вывести дублирующий световой сигнал (световое табло «Пожар») о состоянии системы АПС на пост охраны.
	В проектной документации предусмотреть техническое решение по автоматическому включению СОУЭ по сигналам ГОиЧС, транслируемых через ПАК  «Стрелец-Мониторинг»  и VPN-канал провайдера по средствам аппаратура «П-166-Ц БУУ-2».
	В проектной документации предусмотреть установку речевых оповещателей требуемого климатического исполнения и мощности по периметру здания  образовательного комплекса.
	В соответствии с требованиями СП 59.13130.2012 в помещениях зон безопасности МГН, а также в сан. узлах, доступных для МГН предусмотреть установку вызывных панелей, интегрированных в систему СОУЭ. Вызывные панели установить на высоте 0,8 – 1,1 м от уровня пола. В сан. Узлах предусмотреть кнопки вызова персонала (со шнуром), кнопки сброса и световые оповещатели снаружи помещения.
	Пульт речевого оповещения в помещении диспетчерской должен иметь техническую возможность распознавания помещения по отображению номера вызывной панели, с которой поступил вызов.
	Кабельные линии систем СОУЭ должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке с низким дымо- и газовыделением или не содержащими галогенов (нг-FRLSLTx, нг-FRHFLTx (при обосновании)). Предоставить расчёт сечения.
	Рабочая документация должна содержать в себе все необходимые чертежи: 
	– структурные схемы;
- указания по монтажу включающие требования организации интерфейсных и адресных линий, к прокладке ОКЛ, установке оборудования;
	– планы размещения оборудования на сводных планах инженерных систем (вентиляция с учетом труб, коробов, освещение, пожаротушение, лотки) с привязками каждого датчика к стенам при соблюдении расстояний от светильников и вент. отверстий согласно СП 5.13130.2009);
(с привязками каждого датчика к стенам при соблюдении расстояний от светильников и вент. отверстий согласно СП 5.13130.2009);
	– схемы подключений.
- Электротехнические расчеты: сечение кабелей, время автономной работы
- Акустические расчеты, подтверждающие количество и расположение громкоговорителей.
	Структурные схемы и схемы внешних подключений кабельных линий к щитам автоматики должны содержать в себе полную информацию о типе, марке и длине каждой кабельной линии.
	Часофикация и звонковая сигнализация
	Предусмотреть систему единого времени с коррекцией от системы «Радиофикации» или GPS (привязку шкалы времени к шкале государственного эталона времени и частоты) в помещениях здания с установкой центральной (первичной) часовой станции, в помещении охраны.
	Предусмотреть систему часофикации, обеспечивающую определение начала и окончания учебного процесса.
	Система часофикации должна обеспечивать:
	– показ точного времени с синхронизацией от первичных часов;
	– управление вторичными часами;
	– включение внешних устройств и синхронизацию звуковых сигналов для управления школьными звонками;
	–  «привязку» шкалы времени к шкале Государственного эталона времени и частоты, принимая сигналы городской радиотрансляции;
	– автоматическую установку показаний часов после отключения питания или аварии на линии.
	Размещение вторичных часов предусмотреть в коридорах и рекреациях, а также в помещениях: спортзалов, актовых залов, библиотек, пищеблока и мед.блока. В качестве вторичных часов применить вторичные стрелочные часы. В помещениях спортзалов проектом предусмотреть защитные решетки для защиты вторичных часов от попадания спортивного инвентаря.
	Количество и размещение звонков предусмотреть, с учетом обеспечения слышимости в кабинетах и залах, в рекреациях и коридорах. В качестве звонков применить звонки громкого боя, работающие на постоянном токе. 
	Для обеспечения оповещения маломобильных групп учащихся (в частности – инвалидов по слуху) о звонках на урок/с урока, предусмотреть техническое решение по дублированию звонковой сигнализации световыми оповещателями зеленого цвета. Дублирующие световые оповещатели звонковой сигнализации разместить в непосредственной близости от самого школьного звонка, а также распределённо по всей длине коридоров и рекреаций. 
	В качестве кабельных линий применять кабель в соответствии ГОСТ 31565-2012LTx.
	Рабочая документация должна содержать в себе все необходимые чертежи: 
	– структурные схемы;
	– планы размещения оборудования;
	– схемы подключений.
	Структурные схемы и схемы внешних подключений кабельных линий к щитам автоматики должны содержать в себе полную информацию о типе, марке и длине каждой кабельной линии.
	Система видеонаблюдения
	Система видеонаблюдения должна обеспечить обнаружение и передачу на автоматизированное рабочее место на пост охраны визуальную информацию об обстановке на территории, прилегающей непосредственно к зданию, и в отдельных зонах внутри него, а также обеспечить документирование происходящих событий с целью их последующего анализа. 
	Видеокамеры должны иметь разрешение не менее 1920х1080 и обеспечивать просмотр оперативной обстановки в следующих зонах:
	– внешний периметр здания;
	– ворота, калитки;
	– центральные, эвакуационные и служебные входы в здание;
	– актовый и спортивные залы;
	– коридоры, вестибюль;
             - площадки лестничных клеток, имеющих свой выход на кровлю                       здания (для предотвращения курения) 
	Система должна обеспечивать круглосуточное наблюдение и возможность постоянной автоматической записи видеоинформации от установленных телекамер (глубина архива видеозаписи должна составлять не менее 30 суток круглосуточной видеозаписи всех установленных видеокамер). 
	Размещение видеокамер по периметру (и по возможности внутри здания) предусмотреть с учетом отсутствия «слепых» зон – так называемое, «кольцевое размещение», обеспечивающее непрерывность зоны наблюдения.
	Систему видеонаблюдения разработать на IP (цифровых) технологиях. 
По периметру здания применить антивандальные стационарные камеры видеонаблюдения с вариофокальными объективами 2.8-12мм, с режимом «День» / «Ночь», встроенной интеллектуальной ИК-подсветкой, с электропитанием по PoE (не более 8Вт). Степень защиты IP, а также температурный режим работы, должны обеспечивать бесперебойную работу камер в климатических условиях места расположения объекта. 
	Внутри здания (за исключение помещений спортзалов) применить купольные камеры видеонаблюдения с вариофокальными объективами объективами 2.8-12мм, режимом «День» / «Ночь», встроенной ИК-подсветкой, с электропитанием по PoE (не более 8 Вт). 
	В помещениях спортзалов применить антивандальные купольные камеры видеонаблюдения с вариофокальными объективами 2.8-12мм, режимом «День» / «Ночь», встроенной ИК-подсветкой, с электропитанием по PoE.
Обеспечить унификацию используемых типов камер.
	В помещениях спортзалов применить антивандальные купольные камеры видеонаблюдения с вариофокальными объективами, режимом «День» / «Ночь», встроенной ИК-подсветкой, с электропитанием по PoE.
	Для вывода видеосигнала на рабочем месте дежурного применить мониторы с диагональю, исходя из количества камер видеонаблюдения, руководствуясь удобством восприятия информации оператором. Вывести дублирующий сигнал и установить дополнительный монитор на пост охраны,  расположенный у центрального входа.
	В качестве кабельных линий применять кабель в соответствии ГОСТ 31565-2012LTx.
	Дополнительные требования к рабочей документации:
	– на планах размещения оборудования камеры должны быть отображены с зонами обзора, а также с высотой установки (обозначенной у каждой камеры на плане);
	– выполнить чертежи эскизов размещения оборудования в стойке(ах) СОТ;
	– выполнить чертежи узлов крепления камер (если на разных конструкциях, то для каждой конструкции свой узел со всеми необходимыми элементами);
	– выполнить схемы подключения в коммутационной коробке, расположенной у камеры, а также подробные схемы подключения оборудования в стойке(ах) СОТ;
	– учитывать, что для защиты кабелей уличных камер необходимо применять металлорукав соответствующего диаметра, либо металлорукав в ПВХ оболочке. При необходимости учесть необходимые кабельные вводы в коммутационные коробки;
	– выполнить эскизы размещения головного оборудования, а также эскиз рабочего места дежурного в помещении КПП и/или в ином помещении, где предполагается размещение мониторов СОТ;
	
– указания для выполнения пусконаладочных работ.

	Структурные схемы и схемы внешних подключений кабельных линий к щитам автоматики должны содержать в себе полную информацию о типе, марке и длине каждой кабельной линии.
	


Система контроля доступа. Система «Электронная карта учащегося»
	Организация точек прохода:
а) вход/выход на территорию (считыватели на калитке) осуществляется по карточке. На калитке входа на территорию установить вызывные панели видеодомофона. Допускается использовать вызывную панель со встроенным считывателем.
б) вход/выход в здание (считыватели, замки на второй входной двери тамбура) осуществляется по карточке.
В) На всех наружных эвакуационных дверях предусмотреть электромагнитные замки (без считывателя). Питание замка от адресных модулей системы пожарной сигнализации с контролем цепи.
Г) Вход/выход персонала пищеблока через дверь с механическим замком. Д) Технические помещения: механический замок.
Е) На основных путях движения (перегородки коридоров, двери на лестницы) предусмотреть электромагнитный замок, удерживающий дверь в открытом положении (на обе створки). При пожаре замок автоматически размагничивается и дверь закрывается доводчиком.
Ж) Дверь выхода на кровлю: вход/выход персонала по карточке, замок автоматически размагничивается при пожаре.
Предусмотреть визуальный контроль из помещения охраны за входной группой центрального входа и дистанционное управление электрозамками внутренней двери. (турникета и т. п.).
	Предусмотреть систему охраны входов в здание на базе точек доступа в режиме «Одна дверь на вход/выход». Указанные точки доступа разместить на всех дверях по периметру здания за исключением входных дверей центрального входа.
	В качестве составных элементов точки доступа принять: 
	– электромагнитный замок с усилием 500кг, индикацией работы, системой снятия остаточной намагниченности (механический + спец.покрытие) необходимые крепежные элементы (адаптеры, кронштейны);
	– датчик открытия двери (рекомендуется использовать встроенный в ЭМЗ), два считывателя карт, контроллер доступа, блок питания (при необходимости). 
	Перечень оборудования принять в соответствии с вендорным листом.
	
	Предусмотреть реализацию сетевого взаимодействия между системами второго уровня и организацию автоматизированного рабочего места в комнате охраны с функционалом мониторинга и управления:
	– управление от контактных ключей типа Touch Memory, Proximity/Mefare-карт или PIN-кода;
	– возможность использования одной и той же Proximity-карты или ключа Touch Memory для взятия под охрану/снятия с охраны и управления доступом несколькими способами:
	1 децентрализованый: с помощью клавиатуры, с помощью ключа Touch Memory, с помощью дистанционных пластиковых карт;
	2 комбинированный: с помощью клавиатуры и дистанционной карты;
	3 централизованный: с помощью пульта и компьютера;
	– централизованное и распределенное (локальное) хранение ключей доступа функции контроля повторного прохода Anti-Passback;
	– ограничение по дате и времени;
	– энергонезависимый календарь;
	– поиск сотрудников;
	– учет рабочего времени;
	– отчеты персонала, оставшегося в помещениях на текущее время.

	Предусмотреть оборудование главного входа турникетом со специальными складывающимися планками «Антипаника» «Школа» (совместимого с АРМ).
	При разработке документации проектная организация должна учитывать технические требования Департамента информационных технологий города Москвы (далее – ДИТ) по подготовке инженерных коммуникаций для обеспечения последующего внедрения информационной системы «Проход и Питание», а также указать в плане объекта – место размещения следующего оборудования информационной системы «Проход и питание»:
	– АРМ контролера (охранника);
	– АРМ оператора питания в столовой;
	– АРМ оператора питания в буфете;
	– АРМ администратора;
	– Программно-аппаратный комплекс "Инфокиоск".
	На плане необходимо указать помещение, в которое будет выведена ЛВС для ИС ПП.
	Проектная организация на основании ТЗ ДИТ на обеспечение внедрения системы «Проход и Питание» подготавливает план размещения оборудования и сопровождает согласование в ДИТ ТЗ.
	В качестве кабельных линий применять кабель в соответствии ГОСТ 31565-2012LTx.
	Рабочая документация должна содержать в себе все необходимые чертежи:
	– структурные схемы;
	– планы размещения оборудования;
	– схемы подключений;
	– эскизы размещения оборудования в помещениях дежурного персонала.
	Структурные схемы и схемы внешних подключений кабельных линий к щитам автоматики должны содержать в себе полную информацию о типе, марке и длине каждой кабельной линии.
	Локальная вычислительная сеть (интернет)
	Разработать в соответствии с действующей нормативной документацией, техническим заданием Заказчика. 
	Границей проектирования данного раздела является телекоммуникационный шкаф Оператора связи ПАО «Ростелеком» с установленным активным оборудование. 
	Разработать сеть информационной структурированной кабельной системы (СКС) в соответствии с Методическими рекомендациями по построению ЛВС и СКС ОИВ г. Москвы (распоряжение Департамента информационных технологий города Москвы от 25.07.2013г. № 64-16-283/13).
	Запроектировать установку розеток СКС стандарта RJ45 в кабинетах администрации, охраны, мед. блока, всех учебных кабинетах и др. помещениях в соответствии с заданием Департамента образования г. Москвы.
	При необходимости на каждом этаже проектируемого здания запроектировать установку телекоммуникационных шкафов (ТШ), включающих в себя коммутаторы связи уровня L2, патч-панели, кабельные органайзеры, ИБП, розеточные модули, вентиляторные панели с термостатами. Предусмотреть запас свободного пространства в ТШ не менее 15 %.
ИБП предусмотреть с системой SNMP мониторинга с подключений к коммутатору.
	В качестве коммутаторов использовать Ethernet свитчи с количеством портов Gigabit Ethernet 24 или 48.
	Запроектировать вертикальную разводку оптического кабеля связи с объединением всех коммутаторов через UP-Link порты стандарта SFP.
	Проектом предусмотреть резерв свободных портов на патч-панелях и коммутаторах в кол-ве 15%.
	
	В качестве кабельных линий применять кабель в соответствии ГОСТ 31565-2012LTx.
	Рабочая документация должна содержать в себе все необходимые чертежи:
	– структурные схемы;
	– планы размещения оборудования;
	– схемы подключений;
	– сборочные схемы телекоммуникационных шкафов ТШ.
	
	Система охранно-тревожной сигнализации
	Для своевременного обнаружения проникновения на объект охраной, локализации места проникновения и оповещения о проникновении, выводить информацию о событии в графическом виде на АРМ. А также дублировать данную информацию на программируемые блоки индикации охранной сигнализации и систему передачи тревожной информации на пульт Росгвардии.
	АРМ должен обеспечить:
	– разнообразные способы взятия под охрану/снятия с охраны;
	– протоколирование всех событий, происходящих в системе;
	– отображение состояния зон, разделов, точек доступа, приемно-контрольных приборов, считывающих устройств, видеокамер на графических планах помещений;
	– механизм задания полномочий по взятию/снятию и доступу для персонала и посетителей путем программирования уровней доступа;
	– гибкое разграничение полномочий дежурных и администраторов АРМа за счет многоуровневой системы паролей и возможность отключения биометрических систем ограничения доступа к программам АРМ;
	– поддержку макроязыка сценариев управления, позволяющих выдавать одну или комплекс команд приемно-контрольным приборам, исполнительным устройствам, а также программному обеспечению системы как по событию в системе или временному расписанию, так и по командам оператора;
	– речевое оповещение по тревогам, возможность записи и воспроизведения пользовательских речевых сообщений;
	– многоступенчатую обработку тревог;
	– вывод информационных карточек по каждому элементу системы, а также по персоналу или посетителям;
	– защиту системы от запуска несанкционированных программ.
	Система охранной сигнализации должна обеспечивать:
	– независимую постановку на охрану зон, групп зон и отдельных помещений. Конфигурация зон охраны уточняется при проектировании;
	– адресную световую и звуковую сигнализацию о тревогах, неисправностях шлейфа охранной сигнализации, пропадании основного и резервного питания;
	– отображение на дисплее в текстовом виде информации о состоянии шлейфов охранной сигнализации, тревог;
	– документирование событий.
           Организацию рубежей охраны, выбор охранных  и тревожных извещателей, приемно-контрольных приборов, блоков питания и систем передачи тревожной информации выполнить в соответствии с ТЗ Росгвардии.         
Все входы по периметру 1-о этажа, в том числе входы в подвал и с кровли в здание образовательного комплекса, оснастить магнито-контактными охранными извещателями, контролирующими створки двери на открывание.
            Все окна по периметру 1-о этажа оснастить магнито-контактными охранными извещателями, контролирующими оконные створки на открытие. 
            Все помещения с окнами оснастить охранными извещателями, срабатывающими при разбитии стекла. Также в этих помещениях предусмотреть установку объемных охранных извещателей.
	Систему охранной сигнализации запроектировать с применением адресных охранных извещателей. Обеспечить устройство автоматизированного рабочего места (АРМ) в помещении охраны.
	В качестве средств обнаружения (охранных извещателей) применить оборудование, указанное в «Списке технических средств безопасности, удовлетворяющих «Единым техническим требованиям к системам централизованного наблюдения, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны» и «Единым техническим требованиям к объектовым подсистемам охраны, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны».
	Предусмотреть передачу извещения о сигнале «Тревога» (радиоканальные и стационарные тревожные кнопки подключенные непосредственно к прибору передачи информации) на пульт централизованной охраны (ПЦО) подразделений вневедомственной охраны г. Москвы в соответствии с исходными данными и техническим заданием ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве». 
	Вывод помещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) не требуется.
	Техническим решением предусмотреть вывод дублирующего светового сигнала о состоянии системы на пост охраны, расположенный у центрального входа.
	В качестве кабельных линий применять кабель в соответствии ГОСТ 31565-2012LTx.
	Рабочая документация должна содержать в себе все необходимые чертежи: 
	– структурные схемы;
	– планы размещения оборудования;
	– схемы подключений;
	– эскизы размещения оборудования в помещениях дежурного персонала. 
	Структурные схемы и схемы внешних подключений кабельных линий к щитам автоматики должны содержать в себе полную информацию о типе, марке и длине каждой кабельной линии.
	Система звукоусиления актового зала
	Проектирование звукоусиления актового зала выполнить согласно действующим нормативным требованиям. 
	Предусмотреть устройство индукционной петли для слабослышащих.
	Актовый зал оснастить оборудованием в соответствии с перечнями, согласованными Департаментом образования. 
	Предусмотреть отдельное помещение для оператора актового зала.
	Обеспечить сохранность поставляемого звукового оборудования, оградив его специальным барьером, предусмотреть безопасный доступ.
	Диспетчеризация и Автоматизация инженерных сетей
	Объем сигнализации, передаваемой на АРМ диспетчеризации, расположенный в помещении охраны, должен соответствовать «Положению об объединённой диспетчерской службе по автоматизированному контролю и управлению и инженерным оборудованием в жилищном фонде города Москвы, 2009», а также СП 31-110-2003.
	В рамках системы автоматизации инженерных систем необходимо разработать технические решения по автоматике:
Перечень передаваемых сигналов системой диспетчеризации:
	– контроль состояния дверей тех. помещений: вход в тех. подполье, вход в помещение электрощитовой, вход в помещение насосной, вход в помещение ИТП, вход в помещение вент. камер, выход на кровлю, машинное отделение лифтов (при отсутствии машинного отделения обеспечить контроль открытия шкафов управления лифтами;
	– двусторонняя переговорная связь c помещением диспетчерской посредством переговорных устройств, установленных в помещениях: вход в тех. подполье, вход в помещение электрощитовой, вход в помещение насосной, вход в помещение ИТП, вход в помещение вент. камер, выход на кровлю, помещение поста охраны, машинное отделение лифтов (при отсутствии машинного отделения обеспечить связь с местом установки шкафов управления лифтами);
	– двусторонняя переговорная связь между кабиной лифта, лифтовым приямком, первым посадочным этажом с помещением диспетчерской. При этом необходимо обеспечить ремонтную связь между кабиной, крышей кабины, лифтовым приямком с машинным отделением (либо с местом установки шкафа управления лифтом);
	– для лифтов, предусматривающих режим «перевозка пожарных подразделений», необходимо обеспечить связь в режиме «ПОЖАР» между кабиной лифта и 1-м посадочным этажом;
	– контроль состояния лифтов: дискретные сигналы «Авария лифта», «Открытие дверей шахты при отсутствии кабины на этаже»;
	– контроль напряжения ВРУ: Ввод 1, Ввод 2;
	– контроль аварийного переключения АВР на резервный ввод электроснабжения «Авария АВР»;
	– контроль затопления дренажных приямков;
	– контроль включения дренажных насосов. Управление включением/отключением дренажных насосов;
	– контроль включения системы ОЗДС: дискретный сигнал «Работа ОЗДС»;
	– контроль работы повысительной станции хоз. питьевого водоснабжения: дискретные сигналы «Работа» / «Отключено», «Норма» / «Авария»;
	– контроль работы установок общеобменной вентиляции: дискретные сигналы «Работа» / «Отключено», «Норма» / «Авария»;
	– контроль работы системы автоматики управления ИТП «Норма» / «Авария»;
	– контроль системы автоматической пожарной сигнализации: дискретные сигналы «Пожар», «Обобщенная неисправность».

Система ЦТП. Диспетчеризация и автоматизация
	Перечень передаваемых сигналов системой автоматизации ИТП:
	– температура наружного воздуха (датчик температуры с аналоговым выходом 4 – 20 мА);
	– температура и давление сетевой воды в подающем и обратном сетевых трубопроводах (датчики температуры и давления с аналоговым сигналом 4 – 20 мА);
	– температура и давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах вторичного контура отопления (датчики температуры и давления с аналоговым сигналом 4 – 20 мА);
	– контроль перепада давления на циркуляционных насосах системы отопления (датчик перепада давления с аналоговым сигналом 4 – 20 мА);
	– управление частотными преобразователями циркуляционных насосов отопления (управляющий сигнал 0 – 10 В) при помощи ПИД регулятора и датчика перепада давления на насосах отопления для поддержания требуемой уставки перепада давления;
	– контроль перепада давления на насосах отопления (дискретный датчик перепада давления на каждом из насосов), контроль аварийных дискретных сигналов частотных преобразователей для передачи в контроллер сигналов «Работа», «Авария» каждого из насосов. В случае аварийной остановки рабочего насоса обеспечить автоматическое включение резервного;
	– контроль защиты от сухого хода циркуляционных насосов отопления по аналоговому датчику давления в обратном трубопроводе;
	– аналоговое регулирование (по сигналу 0 – 10 В) температуры в подающем трубопроводе вторичного контура отопления при помощи ПИД регулятора и регулирующего клапана с аналоговым управлением;
	– температура и давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах вторичного контура теплоснабжения систем вентиляции (датчики температуры и давления с аналоговым сигналом 4 – 20 мА);
	– контроль перепада давления на циркуляционных насосах системы теплоснабжения систем вентиляции (датчик перепада давления с аналоговым сигналом 4 – 20 мА);
	– Управление частотными преобразователями циркуляционных насосов теплоснабжения систем вентиляции (управляющий сигнал 0 – 10 В) при помощи ПИД регулятора и датчика перепада давления на циркуляционных насосах для поддержания требуемой уставки перепада давления;
	– Контроль перепада давления на насосах теплоснабжения систем вентиляции (дискретный датчик перепада давления на каждом из насосов);
	– контроль аварийных дискретных сигналов частотных преобразователей для передачи в контроллер сигналов «Работа», «Авария» каждого из насосов. В случае аварийного остановки рабочего насоса обеспечить автоматическое включение резервного;
	– контроль защиты от сухого хода циркуляционных насосов теплоснабжения систем вентиляции по аналоговому датчику давления в обратном трубопроводе;
	– аналоговое регулирование (по сигналу 0 – 10 В) температуры в подающем трубопроводе вторичного контура теплоснабжения систем вентиляции при помощи ПИД регулятора и регулирующего клапана с аналоговым управлением;
	– контроль температуры и давления в подающем трубопроводе системы ГВС (аналоговые датчики температуры и давления 4 – 20 мА);
	– контроль защиты от сухого хода циркуляционно-повысительных насосов ГВС по аналоговому датчику давления (сигнал 4 – 20 мА), установленному перед насосами;
	– Контроль перепада давления на циркуляционно-повысительных насосах ГВС по разности показаний аналоговых датчиков давления до и после насосов;
	– управление частотными преобразователями насосов ГВС (управляющий сигнал 0 – 10 В) при помощи ПИД регулятора и датчика давления на подающем трубопроводе ГВС для поддержания требуемой уставки давления в подающем трубопроводе;
	– контроль перепада давления на насосах ГВС (дискретный датчик перепада давления на каждом из насосов), контроль аварийных дискретных сигналов частотных преобразователей для передачи в контроллер сигналов «Работа», «Авария» каждого из насосов. В случае аварийного останова рабочего насоса автоматически включается резервный;
	– аналоговое регулирование (по сигналу 0 – 10 В) температуры в подающем трубопроводе системы ГВС при помощи ПИД регулятора и регулирующего клапана с аналоговым управлением;
	– контроль за соблюдением температурного графика по показанию аналогового датчика температуры сетевой воды, установленного на обратном сетевом трубопроводе;
	– проектом автоматизации предусмотреть возможность переключения режимов работы («Автоматический» / «Ручной») циркуляционных насосов отопления, теплоснабжения вентиляции и ГВС. При этом для каждой из систем предусмотреть независимый переключатель режима работы и кнопочные посты запуска основного и резервного насосов. Для регулирующих клапанов предусмотреть ручной режим управления при помощи потенциометра и отдельного блока питания (10 В DC);
	– обеспечить выдачу в систему диспетчеризации дискретного сигнала «Норма» / «Авария»;
	– обеспечить интеграцию системы автоматизации ИТП в централизованную систему автоматизации школы сада путем передачи данных на верхний уровень системы автоматизации (АРМ системы автоматизации).
	
Система автоматизации общеобменной вентиляции. АОВ
Перечень передаваемых сигналов системой автоматизации приточно-вытяжной общеобменной вентиляции:
	– показания датчиков температуры (аналоговый вход 4 – 20 мА) наружного воздуха, приточного воздуха;
	– управление приточной и вытяжной воздушными заслонками с возвратными пружинами (дискретный выход);
	– контроль перепада давления на фильтрах (дискретный вход);
	– контроль защиты теплообменника системы вентиляции по воздуху при помощи капиллярного термостата (дискретный вход);
	– контроль защиты теплообменника системы вентиляции по обратной воде при помощи погружного датчика температуры (аналоговый вход 4 – 20 мА);
	– контроль перепада давления на приточном и вытяжном вентиляторах (дискретный вход);
	– контроль аварийных сигналов частотных преобразователей приточного и вытяжного вентиляторов (дискретный вход);
	– управление циркуляционным насосом в контуре смесительного узла (дискретный выход);
	– контроль работы циркуляционного насоса в контуре смесительного узла (дискретный вход);
	– управление циркуляционным насосом в контуре рекуперации (дискретный выход);
	– контроль работы циркуляционного насоса в контуре рекуперации (дискретный вход);
	– регулирование температуры приточного воздуха при помощи ПИД регулятора и трехходового клапана с аналоговым управлением (по сигналу 0 – 10 В);
	– обеспечить выдачу в систему диспетчеризации дискретного сигнала «Работа» / «Отключено», «Норма» / «Авария»;
	– обеспечить подключение дискретного входного сигнала «Пожар»;
	– алгоритм работы автоматики управления общеобменной вентиляции должен предусматривать работу системы в 2-х режимах: «Зима» / «Лето». Предусмотреть возможность переключения режимов работы в автоматическом режиме (по температуре наружного воздуха) либо в дистанционном (при помощи верхнего уровня системы автоматизации). При этом контроль защиты теплообменника от заморозки (по воздуху и обратному теплоносителю) должен быть активен как в летнем, так и в зимнем режимах;
	– зимний режим работы установок должен предусматривать предпусковой прогрев теплообменника с контролем прогрева теплообменника по датчику обратного теплоносителя;
	– обеспечить интеграцию системы автоматизации общеобменной вентиляции в централизованную систему автоматизации школы сада путем передачи данных на верхний уровень системы автоматизации (АРМ системы автоматизации);
	Проектной документацией предусмотреть 4-х уровневую систему диспетчеризации/автоматизации школысада.
	1-й уровень – дискретные и аналоговые датчики, исполнительные устройства системы диспетчеризации/автоматизации;
	2-й уровень – концентраторы системы диспетчеризации, программируемые логические контроллеры;
	3-й уровень – физическая среда передачи данных с контроллеров на верхний (4-й уровень) системы диспетчеризации;
	4-й уровень – Автоматизированное рабочее место диспетчера (АРМ) с установленным программным обеспечением (OPC сервер, SCADA система).
	В качестве физической среды передачи данных с контроллеров использовать Ethernet канал на базе протокола TCP.
	Обеспечить интеграцию всех контроллеров систем диспетчеризации/автоматизации в единую независимую ЛВС для последующей интеграции с АРМ.
	В помещении диспетчерской предусмотреть устройство 2-х независимых АРМа:
	АРМ 1 – системы диспетчеризации;
	АРМ 2 – систем автоматизации инженерных систем.
	Проектной документацией учесть технические средства, обеспечивающие бесперебойное электропитание автоматизированных рабочих мест в течение 2-х часов при пропадании основного электропитания.
	В качестве кабельных линий применять кабель LTx.
	Рабочая документация должна содержать в себе все необходимые чертежи: структурные схемы, планы размещения оборудования, схемы подключений.
	Структурные схемы и схемы внешних подключений кабельных линий к щитам автоматики должны содержать в себе полную информацию о типе, марке и длине каждой кабельной линии.
	Учет энергоресурсов 
	В рабочей документации раздела ЭОМ предусмотреть использование счетчиков электрической энергии с GSM-модемом.
	В обязанности проектировщика входит сопровождение согласования разработанной документации с техническим центром ПАО «Мосэнергосбыт».
	В качестве кабельных линий применять кабель в соответствии ГОСТ 31565-2012LTx.
	Рабочая документация должна содержать в себе все необходимые чертежи: структурные схемы, планы размещения оборудования, схемы подключений.
	Структурные схемы и схемы внешних подключений кабельных линий к щитам автоматики должны содержать в себе полную информацию о типе, марке и длине каждой кабельной линии.
	Охранно-защитная дератизационная система
	Разработать раздел «Охранно-защитная дератизационная система» в соответствии с РМ-2776 «Инструкция по проектированию, монтажу и приемки в эксплуатацию охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС)» требованиями нормативных документов и инструкций.
	В качестве кабельных линий применять кабель в соответствии ГОСТ 31565-2012LTx.
	Рабочая документация должна содержать в себе все необходимые чертежи: 
	– структурные схемы;
	– планы размещения оборудования;
	– схемы подключений;
	– эскизы размещения электризуемых барьеров, с узлами крепления. 
	

	3.5.5
	Технологические решения и оборудование
		 Заказчик передает проектировщику раздел Технологические решения стадии Р в качестве исходных данных, для разработки раздела Технологические решения стадии П.
Технологические решения выполнить в соответствии с технологическим заданием, согласованным и утвержденным в установленном порядке.
	При разработке проекта принимать технологическое оборудование отечественного производства. В случае отсутствия отечественных аналогов допускается применение импортного оборудования, имеющего сертификат соответствия Госстандарта РФ. Оснащение пищеблока предусмотреть оборудованием только отечественного производства.
	Оснащение немонтируемым оборудованием осуществить в соответствии с перечнем, разработанным и согласованным Департаментом образования г. Москвы. Оборудование и материалы должны иметь сертификаты и технические свидетельства в соответствии с законом РФ «О сертификации продукции и услуг».
	Спецификация технологического оборудования должна быть увязана с Перечнем оборудования для первоначального оснащения от ДОгМ:
	Нумерация оборудования должна осуществляться в соответствии с перечнем ДОгМ. Позиционное обозначение должно быть выполнено по принципу: «XX.YY», где:
	XX – номер или буквенное обозначение раздела по перечню ДОгМ;
	YY- номер позиции оборудования по разделу.
	Предоставить сводную и покабинетную спецификацию технологического оборудования. Спецификацию оборудования пищеблока предоставить отдельно.
	Спортзал.
	Выполнить разметку физкультурно-спортивных залов согласно СП 31-112-2004. «Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2».
	Актовый зал.
	Обеспечить доступ в пространство под сценой для обработки древесины огнезащитными составами (при устройстве сцены).
	Обеденный зал.
	Количество посадочных мест в обеденном зале предусмотреть из расчета посадки всех обучающихся образовательной организации не более чем в две перемены. 
	В обеденном зале предусмотреть зоны с размещением обеденной мебели для учащихся начальной, средней и старшей школы. 	Предусмотреть места для учащихся МГН. 
	Пищеблок.
	Предусмотреть пищеблок, работающий на сырье, полного производственного цикла с подсобными помещениями в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.3.6. 1079-01.
	Все производственные цеха, моечные, загрузочную, помещение хранения пищевых отходов следует оборудовать сливными трапами с уклоном пола к ним (п. 3.13 СанПиН 2.3.6. 1079-01).
	Предусмотреть загрузочную платформу с высотой, соответствующей используемому автотранспорту (типа газель или портер), перед входами, используемыми для загрузки (отгрузки) продовольственного сырья, пищевых продуктов и тары; навесы над входами и загрузочными платформами; воздушно-тепловые завесы над проемами дверей (п. 2.9 СанПиН 2.4.5.2409-08).
	Лифты
	Предусмотреть лифты в соответствии с нормативными требованиями и объемно-планировочными решениями.

	3.6
	Охрана окружающей среды
		Разработать раздел «Охрана окружающей среды» в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями. Предусмотреть мероприятия, исключающие вредное воздействие объекта на окружающую среду.

	3.8
	Требования по обеспечению пожарной безопасности
		Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., действующими Федеральными законами и Сводами правил.
	При разработке планировочных решений и решений по инженерным системам здания определить необходимость корректировки специальных технических условий, а также предложить (при наличии) Заказчику варианты оптимизации технических решений, применение которых возможно с включением их в специальные технические условия.

	3.9
	Требования к организации строительства
		Разработать раздел «Проект организации строительства» на строительство объекта в соответствии с действующими нормативными документами.

	3.10
	Требования к мероприятиям противодействия террористическим актам
		Предусмотреть разработку мероприятий по комплексному обеспечению безопасности и антитеррористической деятельности в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 73 от 15.02.2011 г. и Федеральным законом № 208-ФЗ от 23.07.2013.
	В состав систем антитеррористической защищенности входят:
	– система охранного телевидения (СОТ). Проектирование системы СОТ осуществить в соответствии с ТУ ГУ ИС г. Москвы.;
	– контроль доступа и прохода в здание по системе «Карта учащегося».

	3.11
	Организация движения транспорта
		Не требуется.

	3.12
	Рекультивация территории
		Определить по результатам санитарно-экологического обследования территории участка.

	3.13
	Энергоэффективность
		Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергоэффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» и «Энергетический паспорт объекта» в соответствии с действующими нормативными документами.
	Проектом предусмотреть следующие решения:
	– толщина утеплителя из стен подземной части здания 80 мм с устройством на величину глубины промерзания;
	– толщина утеплителя из минераловатной ваты на стенах надземной части здания 130 мм;
	– толщина утеплителя экструдированного пенополистирола на кровле с плитой перекрытия из монолитного железобетона 130 мм.

	3.14
	Архитектурное освещение
		Не требуется.

	3.15
	Естественное освещение и инсоляция помещений
		Выполнить расчет естественного освещения и инсоляции в соответствии с действующими нормативными документами.
	Расчет оформить в виде отчета отдельным томом «Естественное освещение и инсоляция» (в экспертизу не представляется).

	3.16
	Требования к акустическому комфорту
		Строительная акустика.
	Целью работы по вопросам строительной акустики является защита помещений от шумов и вибраций во время эксплуатации. 	Перечень помещений, для которых в данном техническом задании и нормативных документах определены критерии по звукоизоляции:
	– актовый зал;
	– кабинет музыки;
	– читальный зал библиотеки;
	– помещения, расположенные смежно с помещениями венткамер, водомерного узла и ИТП.
	При разработке решений по строительной акустике – перегородки, перекрытия, двери подлежат расчету, на предмет их акустической эффективности и соответствию нормативным документам.
	Все предложенные решения подлежат согласованию с Заказчиком.
	Все предложенные решения подлежат согласованию с Заказчиком.
	Расчет оформить в виде отчета отдельным томом «Акустический расчет» (в экспертизу не представляется).

	3.17
	Необходимость предоставления материалов для согласований
		Согласование в экспертных и согласующих организациях:
Проектировщик предоставляет все необходимы материалы в объеме и формате, необходимом для согласования проекта в экспертных и согласующих организациях (Мосэнергосбыт, Мосэнергосбыт и т.д.).
В обязанности проектировщика входит:
· сопровождение согласования разработанной документации в АО "Мосводоканал" - в разделы наружных сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации
·  сопровождение согласования разработанной документации в ГУП "Мосводосток" и эксплуатирующей организации
	Подготовка материалов в печатном виде до 5 экз. для передач и в согласующие организации по запросу Заказчика.
	Пакет документов для ГБУ МОСГОРЕОТРЕСТ:
1. Генеральный план. 
	На генеральном плане в обязательном порядке должна быть показана пунктирной линией подземная часть здания (если есть в составе проекта). На лист ГП нанести штамп геоподосновы (срок действия не более 3-х лет). На листе ГП должна стоять печать проектировщика и подпись ГИПа (в производство работ). В распечатанном виде между крестами на геоподоснове должно быть расстояние 10 см.
2. План 1-го этажа.
3. Планы подземных этажей (если есть в составе проекта). 
	Внешний контур 1-го этажа и внешний контур подземной части должны полностью соответствовать графическому изображению на генеральном плане.
4. Продольные и поперечные разрезы здания.
5. [bookmark: _GoBack]План осей, на котором должны быть отображены все оси и размеры между ними. При наличии криволинейных элементов на чертеже должны быть указаны размеры радиусов с привязкой центров кривых к основным осям здания. Если оси здания пересекаются не под прямым углом, должен быть указан угол между осями и расстояния от точки пересечения до ближайших осей.
6. Разбивочный чертеж (если есть в составе проекта). 
	Выпускается в том случае, если есть обязательные привязки (инсоляция, пожарный проезд, подземные коммуникации, красные линии и т.д.). Привязки «ради привязок» не нужны. Данный чертеж может быть объединен с генеральным планом.
7. Компоновочная схема (если есть в составе проекта).
	Выпускается в том случае, если здание имеет сложную форму, состоит из нескольких составных частей (блоков, секций). На схеме должны быть показаны связки между блоками (секциями), температурные швы, углы поворота и т.д.
8. Структурные схемы инженерных систем.
9. Проект в электронном виде (версия AutoCAD позднее «2013», формат файла *.dwg). Дублирование всех вышеперечисленных чертежей (кроме разрезов и стройгенплана).
	Для согласования СГП:
	– согласованный стройгенплан, на который должны быть перенесен с топосъемки штамп геонадзора, срок годности которого не превышает 3 года) либо приложены письма о полученных согласованиях;
	– на стройгенплане должны стоять оригинальные подписи и печати заказчика, проектировщика (печать проектировщика должна стоять на надписи «Данный топографо-геодезический план смонтирован в электронном виде из фрагментов заказов №…, ООО «…» и является их точной копией. Главный инженер проекта … печать, подпись);
	– должны читаться оси (и буквы и цифры);
	– расстояние между крестами ровно 10 см;
	– в цвете должно быть только то, что в границе данной застройки;
	– не должно быть сплошной заливки объектов, если они попадают на что-то еще;
	– все, что отображено на стройгенплане, должно быть отображено в условных обозначениях.
	Чертежи в формате PDF:
	– ситуационный план М1:2000 с границами участка строительства, согласованного в установленном порядке (можно из состава проекта);
	– план 1-го этажа;
	– разрезы;
	– котлованы;
	– фундамент;
	– фундамент под башенные краны;
	– подземная часть.
	Также заполнить таблицу с характеристиками:
	– многоквартирный жилой дом 	№….;
	– площадь стройгенплана		кв.м;
	– площадь котлована:			м2
	– глубина котлована:			м;
	– временная сеть водоснабжения	м.п.
временная сеть электроснабжения		м.п.
Общая площадь здания			м2.

	3.18
	Указания о необходимости согласований проектной и рабочей документации
		Все принципиальные решения должны быть согласованы с Заказчиком. 
	Генеральный проектировщик сопровождает проектную документацию и снимает замечания в экспертизе до получения положительного заключения.
	На начальном этапе Проектировщик согласовывает с Заказчиком:
	– технико-экономические показатели проекта;
	– планировочные решения;
	– состав покрытий полов и кровли;
	– конструктивную схему несущего каркаса (в т. ч. геометрические размеры несущих элементов);
	– принципиальные схемы инженерных систем;
	- схемы разводки инженерных сетей по подвалу и всем этажам с указанием сечений воздуховодов и труб и отметок их расположения.
	- план расположения всех инженерных шахт с указанием размеров и назначения;
	– сводный план со всеми выпусками через наружную стену зданий всех инженерных коммуникаций.
	Без указанного согласования Заказчик имеет право отказать в принятии проектной документации на любом этапе работ до устранения замечаний.
	На стадии рабочей документации, в рамках согласования, проектировщик предоставляет сводный план сетей по подвалу и всем этажам с указанием сечения воздуховодов, труб и отметок их расположения.
	Проектировщик обеспечивает техническое сопровождение с целью согласования проектов в экспертизе.
	Помимо указанных организаций, вся документация по наружным инженерным сетям должна быть согласована с ОПС ГБУ «Мосгоргеотрест».
	Генеральный проектировщик сопровождает проектную документацию и снимает замечания в процессе утверждения проекта в Департаменте образования г. Москвы.

	3.19
	Количество экземпляров проектной документации
		Заказчику передается проектная документация:
	– 4 экз. на бумажном носителе;
	– 1 экз. на электронном носителе в формате исполнения, полностью соответствующий бумажным экземплярам и заключению экспертизы, графическую часть предоставить в формате DWG, PDF).
	Электронные версии в формате DWG должны полностью читаться и редактироваться без помощи нестандартных графических приложений, таких как СПДС GraphiCS.
	Также все чертежи должны быть «очищены» от промежуточной информации и представлены в формате 1:1.
	Промежуточная документация, направляемая Заказчику для согласований, должна быть представлена в фоматах DWG, Word, Ecxel.
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