Приложение №2
к Контракту №

на выполнение проектных работ

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

	NN

п/п
	Наименование основных

данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Заказчик
	

	2
	Основание для разработки  


	Договор на проектирование №02/21

	3
	Вид строительства
	Новое строительство

	4
	Источник финансирования
	Собственные средства Заказчика

	5
	Ориентировочная стоимость проекта (строительства)
	Ориентировочно 2,5 млн. долларов США в эквиваленте

	6
	Наименование проектной организации - генерального проектировщика
	ООО «ЦИТП»

	7
	Подрядная организация
	Будет определена Заказчиком

	8
	Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа, в т.ч. жилых или общественных зданий, их назначение (этажность, число секций и квартир, вместимость и пропускная способность)
	Назначение - жилое здание.
Этажность – девять жилых этажей, подвал и проветриваемый чердак.

Количество подъездов – 1.
Возможность блокировки здания – не предусматривается.

Количество квартир – 63 шт.

Площадь жилого здания (с учетом тех. этажа и подвала) – 6 130,0 кв.м.

Площадь застройки – 680,0 кв.м.

Строительный объем – 23 450,0 куб.м.
Класс ответственности здания - II

Степень огнестойкости здания – II

Класс конструктивной пожарной опасности – C0.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности -Г

Высота зданий – не более 28 м. 

Класс функциональной пожарной опасности помещений: 

- Ф1.3- квартиры; 

- Ф5.2- технические помещения.
Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций предусмотреть в соответствии с требованиями нормативных документов, в соответствии принятой степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности. 

Площадь пожарного отсека в пределах этажа не более 2500 м 2.

Общая площадь квартир на этаже не более 500 м 2.

	9
	Назначение и типы встроенных в жилые дома предприятий общественного обслуживания, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем
	Встроенных предприятия общественного обслуживания не предусматриваются.

	10
	Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции. 
Требования к технологии, режиму предприятия
	В виду того, что проектируемый объект носит жилищно-гражданское назначение, требования к технологии и режиму предприятия не предъявляются.

	11
	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям, условиям блокировки, отделке здания
	Объемно-планировочные решения здания принять в соответствии с согласованным Заказчиком Буклетом предпроектных решений. Данные решения могут быть уточнены в процессе проектирования.
В составе здания предусмотреть 63 квартиры, в т.ч.:
- 1-х комнатные шт. 1 шт;
- 2-х комнатные шт. 44;
- 3-х комнатные шт. 18.
Блокировка здания не предусматривается.

Норму площади обеспеченности площадью квартиры в расчете на одного человека принять –  до 20 кв.м. (ШНК 2.08.01-05
Квартиры запроектировать исходя из условий заселения их одной семьей.

Высота этажей (от пола до пола):

- жилых - 3,15 м;
- подвала - 2,5 м;

- чердака – 2,5м.
За относительную отметку 0,000 принять отметку отделанного пола первого этажа.
Ограждения лоджий – жб панели/изготавливаемые на площадке строительства конструкции.

Предусмотреть оборудование кухонь газовыми плитами для приготовления пищи.
Наружные стены

Наружные стены – пеноблоки, толщина и марка по расчёту.
Утепление - плитами из экструзионного пенополистирола – 50 мм, противопожарные рассечки вокруг оконных и дверных проемов, в соответствии с требованиями нормативных документов, из полос каменной ваты толщиной 100 мм шириной не менее 200 мм.

Отделка фасадов (утверждается Заказчиком в начале проектных работ):

- толстослойная штукатурка под покраску – 30 мм.

- вентилируемый фасад.

Межквартирные стены:
- из монолитного железобетона (в местах устройства ребер жесткости);

- пеноблоки, толщина и марка по расчёту.
Внутриквартирные перегородки – пеноблоки, толщина и марка по расчёту.
Не предусматривать

- помещения для консьержа, колясочную;

- нежилые помещения на первых этажах;

- мусороудаление;
- коммерческие и общественные помещения;
Межквартирный коридор

Предусмотреть установку почтовых ящиков на первом этаже.
На каждом этаже предусмотреть технические шкафы (для размещения электрооборудования) заводского изготовления.

Лифты
В соответствии с требованиями нормативных документов.
Без машинного помещения.

Количество остановок в соответствии с этажностью.

Оконные блоки
Из ПВХ профиля. Количество камер стеклопакета исходя из теплотехнического расчета. Предусмотреть устройства зимнего проветривания. 

Кровля

Предусмотреть проветриваемый чердак, кровля плоская, совмещенная, с внутренним водостоком, не эксплуатируемая.
Для покрытия кровли использовать рулонные материалы.
Внутренняя отделка, предусмотреть для:
- мест общего пользования (входных групп, внеквартирных коридоров и лестничных клеток);
- квартир.
Пути эвакуации
Ширина лестничного марша в свету не менее 1 м, с уклоном не более 1:2.

Для эвакуации из помещений надземных этажей запроектировать лестничные клетки типа Л1. 

В лестничных клетках не предусматривать размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м.
Ширина наружных дверей лестничных клеток предусматривается не менее ширины марша лестницы. 

Ширина лестничных площадок предусматривается не менее ширины марша лестницы.

Двери входов в технические помещения, выхода на кровлю - служебные металлические.

	12
	Требования к благоустройству и малым архитектурным формам
	На придомовой территории предусмотреть размещение спортивных площадок, малых архитектурных форм, необходимого количество урн и мусоросборных контейнеров. Предусмотреть возможность раздельного сбора мусора.
В составе раздела «Генеральный план» разработать документацию по благоустройству и озеленению придомовой территории.

	13
	Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций
	Конструктивная схема здания: 

- сборно-монолитный железобетонный каркас, с применением элементов универсальной домостроительной системы (УДС) и диафрагмами жесткости. В подвале для восприятия давления грунта и общей жесткости подземной части применить по периметру здания несущую стену толщиной 200 мм;

- фундаменты – плоская монолитная ж.б. плита на естественном основании, в соответствии с геологическими условиями;

- перекрытия сборные железобетонные, не кратные участки - монолитные;

- кровля - плоская, не эксплуатируемая.

- лестничные марши и лестничные площадки – сборные железобетонные;
- парапеты на кровле, ограждения вент.шахт - кирпичные.
Сечения элементов принять в соответствии с расчетами по прочности и энергоэффективности.

	14
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию, перечень технологического оборудования и название фирмы-поставщика.
	Общие указания для проектирования

Наружные сети - в объем проектирования входит проектирование подключения к внешним инженерным сетям – до первого колодца, расположенного в непосредственной близости от здания. 
В процессе проектирования согласовать с Заказчиком основные материалы, применяемые для устройства сетей (тубы, кабели, колодцы, типы запорной арматуры, мачты освещения и т.д.).

Внутридомовые инженерные сети:
1. Электроснабжение и освещение;

2. Водоснабжение и канализация;

3. Отопление и вентиляция;

4. Сети связи;

5. Сети газоснабжения;
6. Теплогенераторная.
1. Электроснабжение и освещение
Распределение электроэнергии от ВРУ к этажным электрощитам выполняется по магистральной схеме. Система напряжения сети 380/220 В с глухозаземленной нейтралью трансформатора с системой заземления TN-S.

Ввод в квартиры предусмотреть трехфазный.

Для питания квартирных щитков применить индивидуальные этажные шиты с электронными счетчиками и автоматическими выключателями без расцепителей, предназначенным для отключения счетчиков при ремонте. 

Электрощитки установить поэтажно в межквартирных коридорах. 

Проектом предусмотреть два вида освещения: рабочее и аварийное.

Светильники аварийного освещения выделяются из числа светильников общего освещения.

Аварийное освещение предусматривается в электрощитовой, узле ввода.

Групповые, распределительные сети выполнить кабелями с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, не распространяющий горение.
Линии освещения мест общего пользования:

- подвала - открытым способом.
- предусмотреть освещение внеквартирных кладовых;
- внеквартирных коридоров - в стяжке пола вышележащего этажа.
Силовые линии в квартирах выполнить в стяжке пола.
Учет электроэнергии предусмотреть:

- расчетный для общедомовых потребителей, квартир; поквартирный учет электроэнергии осуществляется счетчиками, устанавливаемыми в этажных щитках.

- контрольный - на линиях питания квартир.

Счетчики принять - для квартир и для общедомовой нагрузки однофазные.
Расчетные счетчики установить в этажных шкафах учета.
Для освещения мест общего пользования предусмотреть применение энергосберегающих ламп, оборудованных датчиками движения.
Наружное освещение - надёжность электроснабжения наружного освещения территории принять III категории.

Источник питания и управления – шкаф уличного освещения в составе РУ-0,4кВ объектных ТП.

Высоту установки, мощность и тип источников света выбрать в соответствии с действующими нормами освещения. Для освещения проезжей части улиц горизонтальная освещенность покрытия принять10лк, а прилегающей территории, подъездов и тротуаров - 4лк. 

Архитектурную подсветку здания не предусматривать.

Предусмотреть резерв из расчета установки одного кондиционера на квартиру.
2. Система водоснабжения и канализации 
Здание необходимо оборудовать следующими системами:

-хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

-горячего водоснабжения;

-бытовой канализации;

-дождевая канализация.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение

Предусмотреть водоснабжение от внедомовой совмещенной сети хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного водоснабжения. 
Хозяйственно-бытовое водоотведение принять на уровне водопотребления без учета расходов воды на пожаротушение.
Для учета расходуемой воды предусмотреть водомерный узел в техническом помещении подвала, при наличии ТУ от водоканала - для контроля общего количества воды, отпущенного на нужды здания, снаружи в первом колодце
Разводку и стояки системы В1 запроектировать из полипропиленовых труб. Непосредственный подвод воды к водоразборной арматуре выполняется на гибких подводках. В неотапливаемых помещениях стояки и магистрали защищаются тепловой изоляцией из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм.

Магистральные трубопроводы прокладываются в технических помещениях технического подполья. 

Для учета потребляемой воды на ответвлениях от стояков холодного предусматривается место для установки водомерных счетчиков.
Горячее водоснабжение

Осуществить от проектируемой теплогенераторной установки, предусмотренной к размещению на кровле.
Стояки и магистрали защитить тепловой изоляцией из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм.

Предусмотреть электрические настенные водонагреватели в санузлах для снабжения ГВС в летний период.
Хозяйственно-бытовая канализация

Самотечная, с отводом в закрытую сеть.
Стояки бытовой канализации запроектировать из труб ПВХ ТУ-6-19-307-86.

Прокладку стояков предусмотреть в коммуникационных нишах или открыто с устройством лючков в местах установки ревизий. 

В помещении уборочного инвентаря в подвале в связи с невозможностью отвода стоков самотеком предусмотреть фекальную установку, работающую в автоматическом режиме.
Дождевая канализация

Сеть ливневой канализации:
– с кровли здания по внутренним водостокам в систему ливневой канализации, самотеком;

- с придомовой территории в открытые водостоки и дождеприемники ливневой канализации.

Для отвода дождевых и талых вод с кровли жилых зданий предусмотреть внутреннюю сеть дождевой канализации. Для отвода стока с кровли предусмотреть водосточные воронки диаметром 100 мм типа HL 62.1 с электрообогревом. 

Стояки дождевой канализации запроектированы из труб НПВХ Ø110 ГОСТ Р. 51613-2000

Прокладку стояков предусмотреть открыто через лестничные клетки, с последующим отводом сточных вод в сеть внутриплощадочной ливневой канализации. Тип отвода стоков - закрытый.
3. Отопление, вентиляция и кондиционирование

Отопление от проектируемой теплогенераторной установки, предусмотренной к размещению на кровле.
Температура системы отопления - параметры теплоносителя во внутреннем контуре системы отопления Т1=80 0 С, Т2=60 0 С.
Предусмотреть теплоснабжение квартир от стояков в межквартирных коридорах с разводкой от этажных распределительных коллекторов. Разводку до радиаторов в квартирах принять в конструкции стяжки пола.
Для индивидуальной поэтажной разводки систем отопления применить трубу с теплоизоляцией.

В качестве отопительных приборов использовать алюминиевые секционные радиаторы. Количество радиаторов принять по расчету.

Трубы стояков отопления – металопластик.
Вентиляция жилых помещений - естественная с притоком воздуха через открываемые форточки и фрамуги окон. При необходимости в квартирах верхнего этажа предусмотреть установку бытовых вытяжных вентиляторов для улучшения тяги.
Предусмотреть:

- места установки кондиционеров (в торце лоджии) из расчета по одному на квартиру;

- отвод конденсата от кондиционеров на отмостку общими стояками по фасаду здания из труб ПВХ.
4. Сети связи

В процессе разработки согласовать с Заказчиком перечень слаботочных сетей (сети связи, интернет, видеонаблюдение).

Емкость кабеля распределительных сетей определить без эксплуатационного запаса.
5. Газоснабжение

Плиты для приготовления пищи принять газовые, 4-х комфорочные.
Газоснабжение производится природным газом по в соответствии с техническими условиями.

Развод газа до ввода в кухни первого этажа предусмотреть по фасаду здания. Разводку газа по кухням предусмотреть открыто стояком.

Материал труб принять по ГОСТ 3262-75.
6. Теплогенераторная
Разработать следующие подразделы:

- «Тепломеханические решения теплогенераторной. Узел учета тепла» (ТМ);
- «Автоматизация теплогенераторной» (АТМ);
- «Электрооборудование теплогенераторной» (ЭОМ);
- «Газоснабжение теплогенераторной» (ГС).

Топливо – природный газ, давление на вводе согласно техническим условиям.

Температурный график:

- отопление 80-60 *С;
- ГВС 55 *С.

Допустимая максимальная рабочая температура стенки теплообменника 120 *С.

Резервирование теплообменников – нет.

Теплообменники - Разборные пластинчатые, без резервирования. Параметры принять по расчету фирмы изготовителя.
Электроснабжение котельной предусмотреть от ВРУ здания по второй категории.

Для подпитки котлов и отопительной системы в котельной предусмотреть водоподготовительную установку (ВПУ), обеспечивающей качество котловой и сетевой воды.
Выполнить каскадный режим регулирования включения котлов в работу и их производительности.

	14а
	Основные требования к автоматизации, АСУТП и диспетчеризации
	Для теплогенераторной предусмотреть мероприятия АСУТП, обеспечивающие ее эксплуатацию без постоянного присутствия персонала. Требования к диспетчеризации и поставщиков согласовать с Заказчиком дополнительно

	15
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	В виду того, что проектируемый объект носит жилищно-гражданское назначение раздел «Организация и условия труда работников» не разрабатывается

	16
	Состав исходных данных, выдаваемых заказчиком для проектирования
	Согласно приложению №1 к Договору.
В случае изменения исходных данных и/или внесения заказчиком изменений в Задание на проектирование, влекущих за собой переработку разработанной Документации, или увеличивающих объем работ, Стороны подписывают дополнительное соглашение, в котором определяют сроки выполнения и стоимость дополнительных работ

	17
	Требования по охране окружающей природной среды 
	Разработки раздела проектной документации - заявление воздействия на окружающую среду (ЗВОС) в объем данного не входит. Разработка и согласования ЗВОС возлагается на Заказчика.

	18
	Требования к методу составления сметной документации
	В виду того, что финансирование осуществляется за счет средств Заказчика данный раздел не разрабатывается.

При необходимости предоставляются Заказчиком.
В составе разрабатываемой документации предусмотрен раздел: 18/20-СВС
"СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ", при необходимости Заказчик разработку смет заказывает самостоятельно.

	19
	Состав проектируемого объекта
	В составе здания предусмотреть размещения технических помещений:

- водомерного узла;

- ВРУ;

- комнаты уборочного инвентаря;

- внеквартирные кладовые;
- теплогенераторной (на кровле).

	20
	Требование по обеспечению энергоэффективности принимаемых проектных решений
	Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».

Предусмотреть поквартирный учет тепловой энергии.


	21
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций
	В виду того, что объект не категорируется по ЧС, данный раздел не разрабатывается.
При необходимости предоставляется Заказчиком.

	21а
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по промышленной безопасности  
	Не разрабатывается.
При необходимости предоставляется Заказчиком.

	22
	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения
	Обеспечить доступ данных групп населения к входу в здание и на уровень квартир первого этажа.

При разработке планировочных решений квартир (внутриквартирные коридоры, с/у и т.п) данные требования не учитывать.

	23
	Требования по разработке раздела противопожарной безопасности
	В объем данного задания данный раздел не входит.

Разрабатывается и согласовывается Заказчиком.

	24
	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ в процессе проектирования и строительства
	В процессе проектирования и строительства выполнение опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ не требуется. При необходимости их проведения Стороны заключают дополнительное соглашение.

	25
	Требования по выполнению демонстрационных материалов
	Демонстрационные материалы разрабатываются по отдельному договору.

	26
	Режим работы предприятия
	В виду того, что проектируемый объект носит жилищно-гражданское назначение, режим работы не устанавливается.

	27
	Производственное кооперирование.
Инфраструктура предприятия
	В виду того, что проектируемый объект носит жилищно-гражданское назначение, производственная кооперация отсутствует. Сооружения инженерной инфраструктуры и требования к ней указаны в п.14 и п.19

	28
	Внешние транспортные связи и схема снабжения
	В виду того, что проектируемый объект носит жилищно-гражданское назначение схема организации ввоза и вывоза сырья, материалов, оборудования не разрабатывается.

	29
	Намечаемые сроки строительства (лет)
	Срок выполнения СМР и сдачи объекта в эксплуатацию – 1 год. 

	30
	Требования к производству инженерных изысканий
	Провести инженерные изыскания для строительства в объеме требований нормативных документов, достаточных для изучения всех факторов, оказывающих влияние на проектируемый объект, 

Ориентировочный перечень видов инженерных изысканий указан в Приложении №1 к Договору. 
Изыскания не входят в объем работ по договору, отчеты о их проведении, согласованные в установленном порядке, предоставляются Заказчиком.

	31
	Особые условия строительства
	Данные будут уточнены по результатам инженерно-геологических изысканий и микросейсморайонирования.
Рельеф участка равнинный.

Наличие особо охраняемых природных территорий нет.

Водоохранная зона БНК – 25 м.
Природных ископаемых нет.
Экологическое состояние участка удовлетворительное, не препятствует размещению вышеуказанного объекта.

	32
	Особые условия проектирования и строительства
	Особых условий нет.

	33
	Категория сложности объекта строительства
	Категория сложности объекта III


	34
	Дополнительные требования
	Разработанная документация передается Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе и в двух экземплярах на электронном носителе, в формате PDF.
Документация разрабатывается на русском языке.

	35
	Разработка проекта организации строительства (ПОС)
	Разрабатывается в полном объеме в соответствии с требованиями нормативных документов.

	36
	Порядок проектирования
	Порядок выполнения работ:

1. Передача Разработчику исходных данных и результатов инженерных изысканий;
2. Согласование для применения основных материалов и оборудования;
3. Разработка и утверждение Заказчиком «Опорного плана» «Схемы планировки территории», с указанием проектируемого здания и придомовой территории, а также возможных о
4. Разработка стадии «Рабочий проект»;

5. Прохождение экспертизы по разработанной документации. Представление Документации и оплата платежей (сборов) за ее осуществление, а также согласование Документации (при необходимости) осуществляется Заказчиком. 
На вопросы экспертизы Разработчик отвечает дистанционно.
Разработчик, при условии оплаты командировочных расходов должен обеспечивает участие своего представителя в процессе согласования Документации.

	37
	Требования по сносу, выносу инженерных сетей, переносу здания и сооружений
	Выноса инженерных сетей с территории ЗУ, сноса зданий и сооружений нет.

	38
	Требования по соблюдению прав третьих лиц
	Требования по соблюдению прав третьих лиц выполнить в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

	39
	Ранее разработанная градостроительная документация
	Согласованные границы земельного и линии регулирования застройки (красные линии).


	40
	Планировочные ограничения
	В соответствии с согласованным Заказчиком «Опорным планом».

	41
	Организация рельефа территории
	Схему организации рельефа определить исходя из необходимости устройства подъездных автодорог.

Максимальные и максимальные проектные уклоны принять согласно требованиям нормативных документов. 

Откосы грунта принимать с заложением до 1:1.5 вне зависимости от их высоты, с последующим укреплением.

	42
	Перечень комплектов рабочих чертежей Документации, разрабатываемых по Договору
	18/20-ОПЗ
"ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА"

18/20-ГП
"ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН"

18/20-АР
"АРХИТЕКТУРНЫЕ И АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ"
18/20-КЖ
"КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ" в составе томов:

18/20-КЖ0
"Фундаментная плита"

18/20-КЖ1
"Вертикальные несущие элементы"

18/20-КЖ2
"Узлы и монолитные конструкции"

18/20-КЖ3
"Лестничные марши"

18/20-КМ
"КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ" в составе томов:

18/20-КМ1
"Металлические ограждения лестничных маршей"

18/20-КМ2
"Металлические ограждения балконов"

18/20-КМ3
"Детали усиления дверных, оконных проемов и крепления к ж/б конструкциям в стенах из кладочного материала"

18/20-ЭОМ
"ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ"

18/20-ВК
"ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"

18/20-ОВ
"ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ"

18/20-СС
"СЕТИ СВЯЗИ"

18/20-СГ
"СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ"

18/20-ТГ
"ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНАЯ" в составе томов:

18/20-ТГТМ
«Тепломеханические решения теплогенераторной. Узел учета тепла»

18/20-ТГАТМ
«Автоматизация теплогенераторной»

18/20-ТГЭОМ
«Электрооборудование теплогенераторной»

18/20-ТГГС
«Газоснабжение теплогенераторной»

18/20-ЭЭ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ"

18/20-ПОС
"ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"

18/20-СВС
"СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ"

	43
	Объем выполняемых работ, границы проектирования
	Полнота рабочей документации
Должна соответствовать требованиям ШНК 1.03.01-16 «Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальное строительство предприятий, зданий и сооружений», должна быть достаточной для осуществления строительства Объекта.

В объем работ Разработчика не входят

- проектирование внеплощадочных сетей – выходящих за границы земельного участка, предназначенного для размещения Объекта и придомовой территории;

- разработка комплектов конструкций металлических детализированных (КМД) - металлических конструкций и технологических трубопроводов, деталировочных чертежей воздуховодов;
- документация на оборудование детских и спортивных площадок, малые архитектурные формы (подбираются по каталогам производителей).
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