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Основание и основные 1.1 Предписание пожарной инспекции №42-1-147/1/1 от 29.03.2021г. 
исходные данные для 1.2 Планы ПИБ 
проектирования 

Заказчик 2.1 

Подрядчик 3.1 Инженерное обследование и проектирование вести при наличии 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 
Подтверждением членства в СРО является выписка из реестра 
СРО, выданная по форме, утвержденной Приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 16.02.2017 № 58. 
При проектировании руководствоваться действующими 
нормативными документами. 

Вид строительства 4.1 Капитальный ремонт 
Источник 
финанСИDОВаНИЯ 
Стадийность Рабочая документация 
пuоектиоования 
Отнесение объекта к Здание не является объектом культурного наследия 
особо опасным, 
технически сложным и 
уникальным объектам, к 
объектам культурного 
наследия 
Назначение и основные 7.1 Назначение здание: Родильный дом. 
показатели объекта Тамбур-шлюзы в холле подвала литер А перед лифтом. 

Площадь проектирования- 33.8 м2 
(холл подвала перед лифтом). 

Требования к 8.1 Проект выполнять с частичным изменением существующих 
архитектурно- архитектурно-планировочных решений. 
строительным и Предусмотреть: 
объемно-планировочным - восстановление отделки помещения холла после проведения
решениям, к внутренней монтажа конструкций;
и наружной отделк.е -Установка оборудования в холле не должна препятствовать
здания эвакуации людей при пожаре.

Требования к 9.1 Проект устройства с подпором воздуха должен быть совместим с 
технологическим другими системами для борьбы с огнем: 
решениям и - системой пожарной сигнализации;
оборудованию - системой оповещения людей о пожаре.

Проектом предусмотреть:
- установку противопожарной двери, соответствующего класса
огнестойкости;
- установку дымового извещателя (при необходимости)
-светового указателя «ВЫХОД» (пuи необходимости);
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23. 

Требования к порядку 
предоставления 
документации 

Требования к порядку 
предоставления 
документации для 
проведения согласований 
и государственной 
экспертизы 
Требования о 
необходимости 
проведения авторского 
надзора 

/ 

21.1 

постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. "О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию", требований нормативного документа РМД 11-08-
2009 Санкт-Петербург «Руководство по проектной подготовке 
капитального строительства в Санкт-Петербурге», ГОСТ Р 
21.1101-2013, ГОСТ 21.501-2011, предмета проектирования. 
В соответствии с условиями Государственного контракта. 
Подрядчик с заявкой Заказчика предоставляет в СПб ГБУ 
«Стройкомплект» 1 (Один) экземпляр проектно-сметной 
документации (далее - ПСД) на проверку. После прохождения 
проверки и устранения возможных замечаний, Подрядчик 
повторно предоставляет откорректированную ПСД в СПб ГБУ 
«Стройкомплект» в 2 (Двух) экз. - один остается в архиве СПб 
ГБУ «Стройкомплект», второй возвращается Заказчику с 
отметкой о прохождении проверки. 
Документация подается в сброшюрованном и прошитом виде с 
указанием количества прошитых и пронумерованных страниц на 
подписанной правообладателем (его представителем) наклейке, 
скрепляющей концы прошивочной нити, на оборотной стороне 
последнего листа. Материалы должны содержать титульный лист 
с названием объекта, указанием правообладателя и всех авторов 
проекта. 
Подрядчик передает Заказчику ПСД в 4 (Четырех) экземплярах, 
включая экземШIЯр с отметкой СПб ГБУ «Строй.комплект», 
прилагая к ним акт сдачи-приемки проектно-изыскательских 
работ (4 экз.) и накладную (4 экз.), а также 2 экземпляра 
документации на электронных носителях ( 1 экз. в СПб ГБУ 
«Строй.комплект» и 1 экз. Заказчику) 
Текстовая часть - в среде «Word», rрафическая часть - в среде 
«AutoCAD», фотофиксация - в формате *.jpeg. 
Сметная документация в системе Гранд-Смета» 

22.1 Проектные решения согласовать: 
- с Заказчиком;
-СПб ГБУ «Стройкомплект»

23 .1 ВедеЮJе авторского надзора за строительством по отдельному 
государственному контракту. 




