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Общая часть

1.1Документация, положенная в основу проектирования 

Основные нормативные документы при проектировании и расчетах 

приняты: 

-СНиП 41-01-2003- «Отопление, вентиляция и

кондиционирование»; 

-СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

СНиП 23-02-2003- «Тепловая защита зданий» 

-СП 23-101-2004-«Проектирование тепловой защиты зданий»

Проект выполняется в частях – отопление и вентиляция . 

1.2 Источник теплоснабжения и теплоноситель. 

Источником теплоснабжения является тепловые сети. 

В здании устраивается тепловой пункт,  который оборудуется приборами 

автоматического регулирования и контроля параметров теплоносителя. 

Теплоноситель-вода с параметрами 95-70. 
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1.3 Климатологические данные 

Для 

проекти-

рования 

Периоды  года

Холодный Теплый

t °C 
kдж/кг 

t °C 
кдж/кг 

Отопление и 

вентиляция  
-20

-19,7
+14,4

59 

Средняя температура  отопительного 

 периода +1,60
С

Продолжительность отопительного 

периода -259суток

Расчетная скорость ветра - теплый период -0,0 м/с

холодный период -2,0м/с

2. Основные решения по отоплению и  вентиляции

2.1 Отопление 

Для отопления здания предусматриваются  двухтрубная система отопления 

с нижней разводкой магистралей. 

В качестве отопительных приборов приняты  регистры из гладких труб. 

Для отключения нагревательных приборов предусматривается установка 

запорной арматуры и регулируемые вентили на подающих подводках к 

регистрам. 

Спуск воды из трубопроводов – через штуцера с арматурой. 
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 Удаление воздуха из систем осуществляется через автоматические 

воздухоотводчики  и краны для спуска воздуха. Спуск воды из трубопроводов - 

через штуцера с арматурой. 

Компенсация линейных теплоудлинений осуществляется за счет 

естественных изгибов трубопроводов. 

Трубопроводы в местах пересечения с перекрытиями, перегородками и 

стенами заключить в футляры (гильзы) из несгораемых материалов, края гильз 

проложить на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 

30 мм выше поверхности чистого пола. 

Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует 

предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел 

огнестойкости ограждений. 

2.2 Энергоэффективность 

Энергоэффективное здание включает в себя совокупность архитектурных, 

строительных и инженерных решений, наилучшим образом отвечающих целям 

механизации расходования энергии и материальных ресурсов на обеспечение 

микроклимата в помещениях здания. 

Здание является сложным объектом тепломассообмена. Его 

тепловлажностный   и воздушный режим формируются под влиянием внешних 

метеорологических воздействий, внутренних воздействий, совместной работы 

защитной оболочки и инженерных систем. 

Создание энергоэффективного здания имеет ввиду решение нескольких 

аспектов: 

- организацию микроклимата в помещениях;

- минимизацию затрат тепловой и электрической энергии;

- рациональное расходование материально-технических ресурсов.
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Организация микроклимата в помещениях определяет соответствие 

расчетных внутренних условий санитарно-гигиеническим требованиям. 

Определяющим для оболочки здания является требование превышения 

минимально-допустимого сопротивления теплопередаче для всех видов 

наружных ограждений. Кроме этого, должны также учитываться следующие 

факторы, влияющие на энергосбережение: ориентация здания в застройке по 

сторонам света и по направлению доминирующих ветров, форма здания. 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций: 

Расчет выполнен согласно СНиП  23-02-2003 «Тепловая защита зданий » 

Количество градусо-суток отопительного периода . 

( )int ext
req

n int

n t t
R

t

−=
∆ α

где п 

— 

коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к 

наружному воздуху  

∆tn

— 

нормируемый температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха tint и температурой внутренней поверхности 

τint ограждающей конструкции, °С,

αint

— 

коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м2·°С) 

tint  внутр температура воздухп 

text 

— 

расчетная температура наружного воздуха в холодный период 

года, °С, для всех зданий, 

Для стен и покрытия 

 R=1(5+20)/5*8.7=0.6м2С/Вт 

Приведенные сопротивления теплопередаче наружных ограждений при 

расчетных значениях Dd составляют:  
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Принятые в проекте сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций, м 2С/Вт 

Стены наружные: 

 Сэндвич-панель "Armax" с утеплителем минеральной ватой "ТехноНиколь" 
δ=100мм;

65,2
04,0

100,0
043,0115,0 =++=R м

2. 0
С/Вт   (К=1,1)

Покрытие: 

Кровельная сэндвич-панель "Armax" с утеплителем минеральной ватой 
"Технониколь" толщиной не менее 150мм;  

43,2
04,0

10,0
115,0043,0 =++=R м

2. 0
С/Вт

Для остекления: 

Приведенное сопротивление теплопередаче для окон с двухкамерным 

стеклопакетом составляет: 

22,0=фR  м2. 0
С/Вт 

Двери: 

R=0,6Rreqcт=0,6х0,6=0,36м2. 0
С/Вт 

2.3 Вентиляция 

В проекте принята  приточная системы с ественным побуждением. В 

помещение поста технического обслуживания автомобилей  подача воздуха 

осуществляется в верхнюю зону.  Подача воздуха в осуществляется  через 

неплотности и открываемые фрамуги окон. Удаление воздуха осуществляется из 

верхней зоны гравитационными системами с  дефлекторами.  Расчет удаляемого 

количества воздуха произведен по кратностям для соответствующих помещений в 

соответствии с нормами. 
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3. Организация воздухозабора и удаление загрязненного воздуха

Воздухозабор предусматривается на высоте не менее 1 м от уровня снего- 

-вого покрова.

Выброс воздуха осуществляется над кровлей здания. 

4. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В связи с отсутствием выбросов вредных веществ мероприятия по  

охране атмосферного воздуха данным проектом не предусматриваются. 

5. Мероприятия по борьбе с шумом и вибрацией вентиляционных

установок

В проекте не предусмотрены вентиляционные системы 

являющиеся источниками шума и вибрации.  

6. Противопожарные мероприятия

Все воздуховоды выполняются из несгораемых материалов. Транзитные 

участки воздуховодов, подлежащие огнезащите выполняются плотными (класса 

П).  

7. Мероприятия по технике безопасности и охране труда

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по технике безопасности 

 и охране труда: 

- пусковые устройства должны размещаться в местах, исключающих доступ к

ним посторонних лиц. 

8. Антикоррозионная защита воздуховодов и оборудования

Воздуховоды систем приточно-вытяжной вентиляции выполняются из оцинко-

ванной стали. 

9. Теплотехнический контроль и автоматика систем вентиляции
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Теплотехнический контроль и автоматик систем вентиляции не предусматрива- 

Ется. 

10. Эксплуатация вентиляционных установок

Вентиляционные установки, принятые в эксплуатацию, должны содержаться в 

полной исправности и действовать все часы работы обслуживаемых помещений. 

Эксплуатацию и надзор за их работой должен осуществлять специально обученный 

персонал. 


