
 Приложение № __ к Договору № ______
от «_____» _________________ 2013 г. 

      
УТВЕРЖДАЮ
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________________________ К. Г. Врасский
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №   10  -13   

Рабочая документация на капитальный ремонт административно-бытового корпуса №3,
принадлежащего ОАО «Ритм» ТПТА и располагающегося на территории производственного 

комплекса №2 по адресу: Тверская область, г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 45
                                   

Выполнить рабочую документацию на капитальный ремонт АБК №3 (Технический паспорт 
— Приложение № 2) в составе следующих разделов:

 ГП (генеральный план);
 АС (архитектурно-строительные решения);
 ВК (водоснабжение и канализация);
 ОВ (отопление, вентиляция и кондиционирование);
 ЭО (электрическое освещение (внутреннее);
 ПТ (пожаротушение);
 ПС (пожарная сигнализация);
 НВК (наружные сети водоснабжения и канализации);
 ЭН (наружное электроосвещение).

Состав  разделов  рабочей  документации  может  уточняться  в  ходе  подготовки  задания  на 
проектирование и непосредственной разработки документации.

Срок выполнения рабочей документации - апрель 2013 – август 2013 года.
Результат работ предоставить в четырех экземплярах печатного вида и в одном экземпляре 

электронного вида.

 Необходимая информация:
 этажность: 3 этажа;
 конструктивная  схема:  комбинированная (несущие  элементы — стены,  колонны,  плиты 

перекрытия и покрытия);
 количество человек в наиболее нагруженную смену: 320 человек.

Проектом предусмотреть:

а) перепланировку всех этажей здания на основании предварительных планировок (Приложе-
ние № 5). Площади помещений указаны на схеме. Вновь устраиваемые перегородки в офисных по-
мещениях — легкие светопрозрачные конструкции, в остальных помещениях — согласно действу-
ющих норм и правил. 

б) косметический ремонт и отделку всех помещений:
 санитарно-бытовые помещения. Пол и стены — плитка керамическая, потолок — подвес-

ной;
 офисы. Пол — линолеум, ламинат. Стены — обои под покраску; потолок — подвесной;



 коридоры. Пол — плитка керамическая, стены — штукатурка, потолок — подвесной;
 лестничные клетки. Пол — керамогранит, стены — окраска негорючими составами;
 замена существующих и установка новых заполнений дверных и оконных проемов. Вну-

тренние двери - глухие щитовые, наружные двери - металлопластиковые, окна - двухкамерные 
стеклопакеты на основании теплотехнического расчета. Устройство противопожарных заполнений 
проемов определить в соответствии с противопожарными нормами на проектирование зданий и 
сооружений.

в) усиление отдельных конструктивных элементов здания на основании Обследования, произ-
веденного ООО ПБ «Ротонда» (Приложение № 1).

г) устройство входных групп в здание (основной, служебный и дополнительные входы при 
необходимости).

д) демонтаж одноэтажных пристроек к зданию согласно предварительных планировок (При-
ложение № 5).

е) устройство нового гидроизоляционного покрытия и утепление кровли на основании тепло-
технического расчета.

ж) утепление стен здания на основании теплотехнического расчета по системе вентилируемо-
го  фасада  с  наружной  облицовкой металлическим  сайдингом типа  «корабельная  доска».  Цвет 
сайдинга — RAL 1014 и RAL 6002. В разделе проекта «Архитектурные и строительные решения» 
разработать цветовое решение фасадов здания.

з)  благоустройство  территории,  которое  включает  в  себя  устройство  проездов,  тротуаров, 
огражденных автомобильных стоянок и площадок с твердым покрытием (асфальтобетон), а также 
озеленение территории. Для организации отвода дождевых и талых вод с прилегающей к зданию 
территории использовать существующую систему  ливневой канализации.  Проектом предусмот-
реть замену канализационной насосной станции в коллекторе.  Топографическая съемка террито-
рии, выполненная ООО «ТИСИЗ» в 2012 году, - Приложение № 3. 

и) демонтаж всех существующих инженерных систем.

к)  устройство системы ХВС для хозяйственно-бытовых нужд с полной заменой сантехниче-
ских приборов и трубной разводки согласно действующих норм.

л)  разработка способа подготовки ГВС для хозяйственно-бытовых нужд с использованием 
бойлера. Устройство системы ГВС с полной заменой сантехнических приборов и трубной развод-
ки согласно действующих норм.

м) устройство системы водоотведения согласно действующих норм.

н) устройство систем пожарного водопровода и пожарной сигнализации согласно действую-
щих норм.

о) устройство системы электроснабжения с полной заменой инженерных сетей, розеток, вы-
ключателей, приборов освещения и т.д. согласно действующих норм.

п) устройство центральной системы кондиционирования АБК №3.

р) устройство системы отопления с заменой отопительных приборов и установкой индивиду-
альных регуляторов потребления тепла, заменой трубной разводки с использованием полимерных 
труб согласно действующих норм.



Приложения:

1. Обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций АБК №3;
2. Технический паспорт на блок цехов с пристроенным АБК (Лит. В, В1, В2);
3. Топографическая съемка территории ПК №2;
4. Градостроительный план земельного участка;
5. Предварительные планировки административных помещений в АБК №3.

Главный строитель ОАО «Ритм» ТПТА                                                                       А. Л. Эдельштейн

СОГЛАСОВАНО:

Исполнительный директор по производству
– начальник производственных комплексов                                 _____________          А. К. Врасский

Начальник УЭ - заместитель начальника ПК                                _____________              Д. Е. Иванов


