

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор ОАО «Ритм» ТПТА  
\_\_\_\_\_ К. Г. Врасский

« 04 » \_\_\_\_\_ 2013 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 07-13**

**Разработка техно-рабочего проекта на устройство ж/д ветки  
для ОАО «Ритм» ТПТА от территории производственного комплекса №2  
до существующей ж/д ветки**

Разработать техно-рабочий проект на строительство однопутной железнодорожной ветки для грузового транспорта предприятия ОАО «Ритм» ТПТА, а также произвести все необходимые согласования с контролирующими инстанциями.

Предварительная протяженность путей — 250 м. Начальный пункт — территория ПК №2 ОАО «Ритм» ТПТА, конечный пункт — пересечение с существующей ж/д веткой. Грузоподъемность используемого транспорта и объемы грузопотоков определить проектом.

При необходимости выполнить полный комплекс геодезических, инженерно-геологических и других изыскательских работ.

Приложения:

1. Предварительная схема прокладки железнодорожных путей

Главный строитель

\_\_\_\_\_

А. Л. Эдельштейн

СОГЛАСОВАНО:

Исполнительный директор по производству  
- начальник производственных комплексов

\_\_\_\_\_

А. К. Врасский

Заместитель исполнительного директора по новой  
технике — главный технолог

\_\_\_\_\_

И. С. Лебедев

