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Техническое задание
	  
№№
п/п
	
НАИМЕНОВАНИЕ

	                           ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

	1
	Объект
	Здание по адресу: 
База для размещения -  1, 2, 3, 4, 5, 6-ой и цокольный этажи здания 

	4
	Стадийность проектирования
	Дизайн - проект офисных помещений (ДП).
Проектная и рабочая  документация (выполняется одновременно в составе одного тома) – далее по тексту рабочий проект.
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	Основные технико-экономические показатели
	Общие данные по объекту: 
Планы этажей в Приложении №1.

Цокольный этаж
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) –190,8 м2
Лифтовой холл – 17,2м2
Входная группа существующая (тамбур, пост охраны) – 30,6м2
Входная группа проектируемая – 50м2

1-ый этаж
Пост охраны (проектируемый) ~ 18м2
Комната пультов ~ 18м2
Холл – 54м2.
Миникросс– 26м2
Столовая – 199,4 м2
Коридор 
Автозал. (существующий).

2-ой этаж
Общая площадь 2-го этажа ~ 893,60 м2. 
3-ий этаж
Общая площадь 3-го этажа ~ 889,10 м2. 
4-ый этаж
Общая площадь 4-го этажа ~ 888,00 м2.
5-ый этаж
Общая площадь 5-го этажа ~ 903.20 м2.
6-ой этаж
Общая площадь 6-го этажа ~ 871.50 м2.

Планировка офисных помещений на площадях 1, 2, 3, 4, 5, и 6-го этажей определяется в соответствии с дизайн-проектом. 
В офисных помещениях размещаются рабочие места подразделений Заказчика – не менее 100 человек на этаж (определяется решениями ДП), кроме 4-го и 6-го этажа.
Для цокольного этажа предусмотреть мероприятия по реконструкции насосных, ИТП, ремонту помещения ИТП, работы по капитальному ремонту входной группы с устройством нового входа и лестницы, а также иные работы, предусмотренные настоящим ТЗ,
Для 1-го этажа предусмотреть мероприятия по устройству новой входной группы (ресепшн, холла, поста охраны, комнаты пультов), устройство столовой с выгородкой миникросса, по ремонту коридора и лифтового холла, перенос баллонов ГПТ в помещение автозала, а также демонтаж выгородки оборудования ГПТ.
Для 2, 3, 5-го этажей предусмотреть устройство и отделку следующих помещений:
-  кабинеты, лифтовой холл, комната отдыха и приема пищи, гардеробная, серверная, переговорные комнаты, подсобные помещения, коридоры, тамбуры, санузлы и душевая и т.д. 
Для 4-го этажа предусмотреть устройство и отделку режимных помещений в соответствии с ЧТЗ Отдела технической защиты ДЗГТ.
Для 6-го этажа предусмотреть устройство и отделку кабинета Генерального директора ПАО **** и 12-ти кабинетов для Директоров прямого подчинения, а также 2-х переговорных комнат (площади помещений уточнить при проектировании). Заказчик может пересмотреть этаж размещения данных кабинетов (кабинеты могут быть размещены на 2, 3 или 5-м этаже), в этом случае Open-Space будет размещаться на 6- м этаже.
Замена окон и приборов отопления выполняется подрядчиком во всех проектируемых помещениях объекта (тип окон – энергоэффективный трехкамерный стеклопакет с пятикамерным профилем).
.
Распределение приточных установок с водяными или электрическими калориферами по этажам определить проектом в зависимости от наличия договорной нагрузки по теплу.
Предусмотреть замену 2-х лифтов на объекте в соответствии с ЧТЗ (см. Приложение №9). Возможность использования иных моделей лифта, взамен указанных в ЧТЗ, допускается при получении соответствующего обоснования по согласованию с Заказчиком. Замена лифтов должна вестись поэтапно (на объекте должен работать 1 лифт).
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	Основные требования к выполнению работ  
	1. При проектировании: помещений, ИТП, систем вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и канализации, отопления, электроснабжения, систем пожарной безопасности, автоматизации должны соблюдаться действующие нормы, правила, инструкции и стандарты, не должно быть нарушено жизнеобеспечение соседних помещений и всего здания в целом.  
2. При проектировании, перепланировке и переоборудовании помещений должны выполняться нормы и правила пожарной безопасности.
3. Климатическое и вентиляционное оборудование, строительные и отделочные материалы должны иметь гарантийные талоны, сертификаты на соответствие требованиям, предъявляемым на территории РФ.
4. Применяемые при ремонтно-строительных работах декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов и оборудование систем вентиляции и кондиционирования должны соответствовать требованиям пожарной безопасности.            
5. При выполнении работ по перепланировке помещений, электроснабжения и других инженерных систем здания:
- не должна быть нарушена работоспособность инженерных систем жизнеобеспечения здания, в случае ее нарушения работоспособность должна быть восстановлена силами подрядной организации.
6. Ограждающие стены и перегородки, отделяющие помещения, должны быть противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 45 и со звукоизоляцией
7. Проектирование и строительство режимных помещений 4-го этажа выполнять в соответствии с ЧТЗ «Проектирование новых режимных помещений на объекте ПАО ****, расположенном по адресу: г. Настоящее Частное техническое задание на проектирование режимных помещений может уточняться по согласованию с Департаментом ЗГТ в рабочем порядке в зависимости от категории и условий расположения и эксплуатации конкретного помещения. 
Выбранные технические решения по проектированию и строительству режимных помещений согласовывать с Департаментом ЗГТ».
8. Проектируемые гипсокартонные перегородки предусмотреть по металлическому каркасу (профиль 100мм), обшиваемому с двух сторон гипсокартонными двухслойными листами (ГКЛ), с заполнением звукоизолирующим материалом (полужесткие минераловатные или стекловатные плиты). Толщина проектируемой перегородки 150 мм. 
Кирпичные перегородки предусмотреть толщиной 120 мм, с последующей обшивкой гипсокартоном.
9. В рабочей документации предусмотреть объем демонтажных работ.
10. Проектируемые помещения располагаются в подвальном/цокольном, 1, 2, 3, 4, 5 и 6-ом этажах.
11. Для доставки материалов на этажи производства работ, а также для удаления строительного мусора с объекта подрядчику обеспечить установку подъемников и бункеров для накопления отходов. Схему размещения подъемников и бункеров согласовать с заказчиком и иными организациями при наличии законодательных требований.
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	Отопление, вентиляция,
кондиционирование, водопровод и канализация.
	1. Отопление, вентиляция, кондиционирование, водопровод и канализация.   
1.1. Нормативные ссылки.
ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»
ГОСТ   Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации
ГОСТ 21.602-2003 «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования»
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».
СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
СП 51.13330.2011 «Защита от шума».
СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». 
СП 30.1330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы».
СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. 
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».
Проектную и рабочую документацию (состав и содержание разделов) выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 21.602-2003, ГОСТ Р 21.101-2020.
Документация должна быть согласована в ПАО **** и ПАО «МОЭК» (раздел ОВ).  
1.2. Общие требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха (кроме серверных): 
1.2.1. Принятые технические решения должны соответствовать требованиям Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.2.2. Расчет систем выполнить в соответствии с требованиями СП 60.13330.2020.
1.2.3. Расчетные условия:
Расчетные параметры наружного воздуха принять в соответствии с требованиями СП 131.13330.2020.
Расчетные параметры внутреннего воздуха в проектируемых помещениях, где планируется установить системы кондиционирования воздуха, принять в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 
для категории работ 1а: температура – по оптимальным нормам, относительная влажность и скорость движения воздуха - по допустимым нормам. В остальных помещениях - по допустимым нормам. 
1.2.4. Уровень шума при работе систем не должен превышать допустимый в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011.  
Подрядчик проводит замеры уровня шума и в случае его превышения выполняет необходимые шумозащитные мероприятия, которые отражает в исполнительной документации.
1.2.5.  После реконструкции системы предъявляются **** для сдачи-приемки в эксплуатацию, выполняется исполнительная документация.
1.2.6. Все демонтированные металлические изделия подлежат выносу из помещения для взвешивания и сдачи (если суммарный вес превышает 100 кг) в **** для реализации. Остальные элементы подлежат вывозу для утилизации силами Подрядчика. 
1.2.7. Обеспечить автоматическое отключение электроприемников систем вентиляции и кондиционирования воздуха и внутренних блоков кондиционеров от автоматической пожарной сигнализации.
1.2.8. Паспортные (каталожные) данные основного оборудования должны входить в состав рабочей документации.
1.2.9. Конструкция перекрытий фальшпотолка должна обеспечивать 
достаточный доступ к вентиляционному и климатическому оборудованию для их технического обслуживания или ремонта. При необходимости предусмотреть лючки достаточного размера.
1.2.10. Предусмотреть на оконечных устройствах систем  кондиционирования воздуха защитные экраны.
1.3. Кондиционирование локальных серверных.                                                                                                               Выполнить проектирование и монтаж системы кондиционирования локальных серверных                                                                                              1.3.1. Систему кондиционирования построить на базе полупромышленных (коммерческих) кондиционеров безинверторного типа Daikin, Mitsubishi Electric, Fujitsu Gereral. 
1.3.2. Модель кондиционеров согласовать при проектировании в ДГЭ ПАО ****. Расчет холодопроизводительности системы кондиционирования произвести из расчета мощности, переходящей в тепло. Мощность от серверного технологического оборудования определить при проектировании (тепловыделения не превышают 5 кВт).                                                                                                     Система кондиционирования серверых должна иметь резервирование N+1, где N – расчетное количество кондиционеров, обеспечивающее поддержание в помещении параметров внутреннего воздуха в соответствии с нормами.                                                                                   Место расположения внутренних и наружных блоков кондиционеров на стадии проектирования согласовать с ОСиЭЗ АД ПАО ****, и ДГЭ ПАО ****.     
1.3.3. Расчетные условия для кондиционирования.                                                                            Параметры внутреннего воздуха                                                                                               - температура + (плюс) 20 до 25° С;                                                                                                            - относительная влажность не регламентируется;                                                                                Параметры наружного воздуха:                                                                                                  - температура от – 30 до + (плюс) 45°С.(на кровле).                                                                           1.3.4. При проектировании системы кондиционирования должны быть предусмотрены меры по действующим нормам противопожарной безопасности. Предусмотреть систему отключения системы кондиционирования при пожаре и автоматический перезапуск по сигналу от ПС.                                                                                                                          1.3.5. Система кондиционирования должна иметь вывод раздельных аварийных сигналов от кондиционеров и датчика температуры в помещения на существующую объектовую систему контрольно-сигнализационного комплекса КСК ЭПУ РМ01-98/06 по протоколу TCP/IP (протокол обмена данных RS-485).                                                                                         1.3.6. Трубопровод отвода конденсата вывести в существующую систему канализации через дополнительный сифон. При необходимости применить дренажные помпы. При неисправности помп работа кондиционеров блокируется с выходом общей аварии от кондиционеров.                                                                                                                          1.3.7. Режим работы система кондиционирования -  круглосуточный в течение года.                                                                                                        1.3.8. Компрессорно-конденсаторные блоки кондиционеров установить на кровле на металлической раме с креплением на бетонные блоки или на наружной стене здания.                                                                                             1.3.9. Над наружными блоками предусмотреть защитные козырьки из профнастила и шумозащитное укрытие в сторону жилых домов Установку на кровле и конструкцию согласовать с представителями службы эксплуатации АД и ДГЭ ПАО ****,
1.3.10. Уровень шума от работающих систем кондиционирования (внутри и снаружи здания) не должен превышать допустимый.
1.4. Кондиционирование (кроме серверных).   
 1.4.1. Разработать рабочую документацию системы кондиционирования воздуха в офисах, кабинетах, комнатах отдыха и приема пищи, в переговорных. Поэтажный перечень помещений с кондиционерами согласовать с ПАО **** при проектировании.
1.4.2. Принятые технические решения должны соответствовать требованиям Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.4.3. Расчет системы кондиционирования воздуха выполнить в соответствии с требованиями СП 60.13330.2020.
Расчет теплопритоков должен входить в состав рабочей документации.
1.4.4. Расчетные условия:
Расчетные параметры наружного воздуха принять в соответствии с требованиями СП 131.13330.2020.
Расчетные параметры внутреннего воздуха в   кабинетах, комнатах отдыха и приема пищи, переговорных принять в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 для категории работ 1а: температура – по оптимальным нормам, относительная влажность и скорость движения воздуха - по допустимым нормам. В остальных помещениях - по допустимым нормам. 
1.4.5. Уровень шума при работе систем не должен превышать допустимый в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011. Подрядчик проводит замеры уровня шума и в случае его превышения, выполняет необходимые шумозащитные мероприятия, которые отражает в исполнительной документации.
1.4.6. Предусмотреть системы кондиционирования 1, 2, 3, 4, 5 и 6 этажей на базе двухтрубных VRV- систем. Одна система на этаж с наружным блоком, состоящим из нескольких модулей, либо две VRV- системы на этаж с одним модулем (определить проектом). 
Предусмотреть в наружных блоках возможность их включения и выключения по таймеру времени и автоматический перезапуск по сигналу от ПС.                                                                                                         
Для помещений применяются кондиционеры следующих производителей: Mitsubishi Electric, Daikin, LG, Kentatsu, Hisense инверторного типа (или согласованный с **** аналог). 
1.4.7. Внутренние блоки кондиционеров (фанкойлы) принять кассетного либо настенного исполнения. Решения согласовать с ПАО ****,
1.4.8. Использовать в помещениях проводные пульты управления, расположенные на стене (места установки уточнить при проектировании). 
1.4.9. Назначение систем – создание и поддержание комфортных параметров микроклимата. 
· Режим работы системы кондиционирования – теплый и переходный периоды года. Охлаждение при температуре наружного воздуха от 0 до +43град.; обогрев от -15 до +24 град. 
· Система кондиционирования должна обеспечивать равномерное охлаждение (обогрев) помещений, не допуская сквозняков и направленных холодных потоков непосредственно на людей.
· Геометрические размеры помещений, ориентацию окон по сторонам света уточнить при проведении предпроектного обследования. Таблица расчета теплопритоков должна входить в состав рабочей документации. 
· Наружные блоки разместить на кровле здания на рамах с резиновыми прокладками (место установки, конструкцию рамы, опоры под нее согласовать с ПАО ****). Предусмотреть, при необходимости, мероприятия для защиты наружных блоков от механических повреждений. Монтаж наружной трассы длиной более 0,5 м должен проводиться в защитных лотках. Максимально использовать для прокладки трассы существующие шахты в здании.
· Предусмотреть мероприятия по предотвращению повреждения кровельного покрытия при установке наружных блоков.
· Трубопровод отвода конденсата вывести в существующую систему канализации с разрывом струи с установкой сифонов, в случае необходимости использовать помпы. 
· Проходы трубопроводов через ограждающие конструкции осуществить в гильзах из стальной трубы. Примыкания заделать несгораемыми материалами.
· Медные трубопроводы проложить в изоляции типа K-FLEX или аналог. 
· Использовать озоносберегающий хладагент,
· В кондиционерах должны быть предусмотрены основные функции: охлаждение, обогрев, осушение, автоматическое двойное качание и закрытие жалюзи, автоматическая перезагрузка, таймер.
· Класс энергосбережения кондиционеров – не ниже «А».
· Цвет корпуса внутреннего блока – в соответствии с дизайн-проектом.
1.4.10. Выполнить монтаж системы кондиционирования.
1.4.11. Паспортные (каталожные) данные основного оборудования должны входить в состав рабочей документации.
1.4.12.  Расчетная численность персонала по данным ПАО ****: постоянных рабочих мест на 2,3,5-ом этаже – не менее 100 человек, на 4-ом этаже – не менее 24 человека, на 6-ом этаже – не менее 26 человек.
1.4.13. Должна быть обеспечена взаимосвязь систем кондиционирования с автоматической пожарной сигнализацией и внутренние блоки (фанкойлы) должны отключаться при поступлении управляющего сигнала «ПОЖАР» от пожарной сигнализации здания.
1.4.14. После монтажа провести пуско-наладочные работы, оформить необходимые технические акты, выполнить исполнительную документацию и предъявить комплекс выполненных работ ПАО **** для приемки работ и подписания акта сдачи-приемки работ. 

1.5. Отопление – 1, 2, 3, 4, 5, 6 и цокольный этажи, лестничные клетки.
1.5.1. Разработать проектную и рабочую документацию и выполнить монтажные работы по устройству водяной системы отопления: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и цокольный этажи, лестничные клетки здания. Таблица расчета теплопотерь, гидравлический расчёт должны входить в состав проекта. 
Представить на согласование в ПАО **** эскизные проектные решения.
1.5.2. В качестве отопительных приборов применить биметаллические радиаторы типа RIFAR BASE с межосевым расстоянием 500 или 350мм (уточнить при проектировании). На отопительные приборы установить запорную и регулирующую арматуру ф. Данфосс.
На подающем трубопроводе предусмотреть ручные терморегуляторы ф. Данфосс. Допускается по согласованию с ПАО **** замена оборудования на аналогичное.
1.5.3. Разводящие трубопроводы и подводки выполнить из стальных труб диаметром не менее 20мм.
Разводящие трубопроводы по цокольному этажу и в ИТП выполнить из стальных труб диаметром не менее 50 мм. Выполнить теплоизоляцию трубопроводов.
1.5.4. Предусмотреть установку балансировочного крана на каждое ответвление магистралей теплоснабжения (стояков, лежаков и т.д.).
1.5.5. Проектную документацию согласовать в городских надзорных органах.

1.6. Вентиляция.
1.6.1. Разработать проектную и рабочую документацию и выполнить монтажные работы по устройству систем механической приточно-вытяжной вентиляции для проектируемых этажей здания. Определить расчетом новую тепловую нагрузку на вентиляцию каждого этажа и всего объекта. 
Предусмотреть устройство венткамер на 4,5 и 6 этажах для монтажа приточно-вытяжных установок с электрокалориферами.
Вентиляционные установки с водяными калориферами для 1,2 и 3 этажей расположить в цокольном этаже, вместо демонтируемого ЦК.
Распределение приточных установок по этажам с водяными или электрическими калориферами определить проектом в зависимости от наличия договорной нагрузки по теплу.
1.6.2. Предусмотреть самостоятельные механические системы вытяжной вентиляции для проектируемых санузлов и душевой. Место размещения вытяжных вентиляторов определить проектом и согласовать с ****. Нормативная площадь на 1 человека определяется по данным ПАО ****.
1.6.3. В помещении ИТП предусмотреть отдельную приточно-вытяжную вентиляцию, рассчитанную на воздухообмен, определяемый по тепловыделениям от трубопроводов и оборудования.
Температура воздуха в рабочей зоне в холодный и переходный периоды года должна быть не более 28 °С, в теплый период года - не более чем на 5 °С выше расчетной температуры наружного воздуха по параметрам А.
1.6.4. Расчет воздухообмена выполнить в соответствии с требованиями 
СП 60.13330.2020. Таблица расчета воздухообмена должна входить в состав проекта. Принять расчетное количество наружного воздуха 40 м3/ч на человека. 
1.6.5. Численность работающего персонала принять в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 либо по данным ПАО **** 
(см. Приложение 3). 
1.6.6. Температура приточного воздуха при входе в рабочую зону должна быть в пределах нормативной.
1.6.7. Все приточные и вытяжные решетки должны быть регулируемыми, цвет в соответствии с дизайн-проектом.
1.6.8. На ответвлениях вентиляционной сети должны быть предусмотрены дроссель-клапаны для возможности локального регулирования.
1.6.9. В качестве оборудования системы приточно-вытяжной вентиляции использовать агрегатированные, автоматизированные поэтажные приточно-вытяжные установки с воздухо-воздушными теплоутилизаторами и частотными регуляторами для вентиляторов.  Для подогрева приточного воздуха использовать водяной воздухонагреватель или электрический (определить проектом, исходя из выделенных тепловых нагрузок). Марки оборудования для вентиляции воздуха, применяемые для помещений: NED, KORF, Systemair или согласованный с ПАО **** аналог. Паспортные (каталожные) данные вентиляционных установок должны входить в состав РД. Предусматривать штатные пульты (щиты) управления приточными установками. 
Предусмотреть установку автоматизированной электрической тепловой завесы (ЭТЗ) на входе в здание.  Марки ЭТЗ, применяемые на объектах ПАО ****: FRICO или согласованный аналог. Место установки ЭТЗ и пульта согласовать с ПАО ****. В документации указать месторасположение и высоту монтажа ЭТЗ. 
Выполнить монтаж ЭТЗ.
1.6.10. Автоматизацию систем приточно-вытяжной вентиляции выполнить в соответствии с требованиями СП 60.13330.2020, 
обеспечив автоматическое отключение электроприемников систем вентиляции и ЭТЗ от управляющего сигнала автоматической пожарной сигнализации.
1.6.11. Для взаимосвязи систем вентиляции с автоматической пожарной сигнализацией предусмотреть необходимые приборы и устройства.
1.6.12. Разводящие трубопроводы, обвязку узлов регулирования и подводки к калориферам выполнить из стальных труб.
1.6.13. Приточный и вытяжной воздуховоды до вентиляторов покрыть каучуковой теплоизоляцией типа К-flex или аналог. 
1.6.14. Для диффузоров предусмотреть статические камеры. 
Статические камеры соединить с оцинкованным воздуховодом с помощью гибкого шумопоглощающего теплоизолированного воздуховода. Длина гибкого воздуховода не должна превышать 0,5 м.
1.6.15. Проектную документацию согласовать в городских надзорных органах (ПАО “МОЭК”, Ростехнадзор и пр.). 
1.6.16. Предусмотреть ручное и автоматическое управление вентустановками со щитов управления. Щиты управления разместить в проектируемых венткамерах. Предусмотреть частотное регулирование вентагрегатами, возможность их включения и выключения по таймеру времени, защиту калориферов от замерзания (с водяным нагревом).
1.6.17. Предусмотреть достаточную зону (проходы) в венткамерах для обслуживания вентоборудования. 
1.6.18. Места расположения воздухозаборных и вытяжных решеток согласовать с ПАО ****.
1.7. Водопровод и канализация на 1, 2, 3, 4, 5, 6 этажах.
1.7.1. Требования к системам:
 Выполнить расчет теплоты на нужды горячего водоснабжения всего здания в соответствии с требованиями СП 30.1330.2020. (нагрузка не должна превышать договорную величину).
1.7.2. В случае недостаточности тепловой нагрузки на нужды ГВС, нехватку компенсировать электрическими водонагревателями. 
Предусмотреть установку в подвале резервных электрических накопительных водонагревателей типа Stiebel Eltron, Elsotherm Flat или аналог. Мощность (объем) и количество водонагревателей определить проектом (но не менее 2-х штук) из расчета покрытия договорной нагрузки на ГВС.  
1.7.3. Установить новое сантехническое оборудование, водоразборную и запорную арматуру. 
Установить смесители для умывальников с одной ручкой и двухрежимную запорную арматуру для бачков унитазов. 
Заменить стояки ГВС, ХВС и канализации на этажах. Предусмотреть циркуляционный трубопровод ГВС с перемычкой на 6-ом этаже.
1.7.4. Сеть канализации выполнить из труб ПВХ. Предусмотреть замену существующих трубопроводов канализации, ГВС и ХВС здания, в том числе стояков. Разводку по санузлам   выполнить из полимерных труб. Прокладка скрытая. Предусмотреть лючки для обслуживания. Стояки ХВС и ГВС выполнить из стальных оцинкованных труб.
1.7.5. Вновь проектируемые трубопроводы холодной, горячей воды и канализации проложить по помещениям проектируемого этажа и подключить к стоякам на этажах. Подключить существующие сан. тех приборы подвального этажей к новым коммуникациям водопровода и канализации, восстановить отделку существующих помещений в случае повреждения.
1.7.6. Предусмотреть демонтаж существующих трубопроводов и сантехнического оборудования в санузлах 1, 2, 3, 4, 5, 6-го этажей (раковины, унитазы). 
1.7.7. Марки и модели сантехнического оборудования, смесителей, принимать в соответствии с дизайн-проектом.
1.7.8. Согласовать проектную документацию раздела ВК в ОСиЭЗ ПАО **** для последующей сдачи системы ГВС в ПАО “МОЭК”.
В рабочем проекте раздела ВПВ предусмотреть устройство дополнительных пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода на приспосабливаемых этажах (1,2,3,4,5,6) на основании выполненного расчета. Предусмотреть замену существующих пожарных шкафов и установить новые в соответствии с действующими нормативными документами.
 
1.8. Сдача ИТП и внутренних инженерных систем здания в постоянную эксплуатацию в ПАО «МОЭК».
Подрядная организация должна:
· Получить техническое задание от ПАО «МОЭК» на выполнение работ по реконструкции ИТП после разработки и согласования с ПАО **** рабочей документации по внутренним инженерным системам здания.
· Согласовать разработанную рабочую документацию с городскими службами и энергоснабжающими организациями (ПАО «МОЭК», Ростехнадзор, при необходимости).
· Руководствоваться в своей деятельности требованиями Законодательства, действующими на момент выполнения работ регламентами и инструкциями тепло- и энергоснабжающих организаций.
· Предъявить смонтированные системы здания к сдаче.
· Сдать существующее ИТП и внутренние системы вентиляции, отопления и ГВС в ПАО «МОЭК» и Ростехнадзор с оформлением в постоянную эксплуатацию, после предъявления систем ПАО ****
· Подготовить для сдачи все необходимые документы в соответствии с действующими регламентами ПАО «МОЭК» и Ростехнадзора.
· Провести все необходимые мероприятия для организации сдачи и оформления разрешительной документации в ПАО «МОЭК» и Ростехнадзоре (при необходимости) для последующей сдачи в постоянную эксплуатацию ИТП, внутренних систем отопления, вентиляции и ГВС, в том числе:
а) Заключить договор на ведение технического надзора с компанией, имеющей соответствующее СРО на проведение строительного контроля и удостоверения (при необходимости).
б) Провести пуско-наладочные работы системы отопления, вентиляции, ГВС и ИТП компанией, аккредитованной Ростехнадзаром.
в) Оформить Акт о готовности внутриплощадных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя в постоянную эксплуатацию.
г) Оформить Разрешение на осуществление подключения объекта к системе теплоснабжения.
д) Оформить Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки в постоянную эксплуатацию.
е) Оформить акт осмотра тепловых энергоустановок и тепловых сетей в постоянную эксплуатацию.   
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	Система противодымной вентиляции.
Автоматизация противодымной вентиляции.


	1. Система противодымной вентиляции.
 1.1. При проектировании использовать требования нормативной документации СП 7.13130.2013, СП 484,485,486.1311500.2020, СП 6.13130.2013 ПУЭ, СП 60.13330.2020, СП 118.13330.2012, ГОСТ Р 21.101-2020, ФЗ №123
 1.2. Обеспечить удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из коридоров проектируемых этажей здания, в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013. 
 1.3. Согласно требованиям п. 7.2 СП 7.13130.2013 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
- общественных и административно-бытовых;
 1.4. Согласно требованиям п. 7.8 СП 7.13130.2013 дымоприемные устройства в коридорах следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов.
 1.5. Предусмотреть компенсацию объема удаляемого дыма подачей наружного воздуха в соответствии с СП 7.13130.2013, расчетами и требования пожарной безопасности.
 1.6. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением.
 1.7. Обеспечить работоспособность вентиляторов системы противодымной защиты при пожаре в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону.
 1.8. Учесть требования по герметичности, огнестойкость и работоспособности системы противодымной вентиляции согласно СП 7.13130.2013
 1.9.Элементы систем противодымной защиты (вентиляторы, шахты, воздуховоды, клапаны, дымоприемные устройства и др.) следует предусматривать в соответствии с СП 60.13330.2020 и СП 4.13130.2013.
 1.10. В системах вытяжной противодымной вентиляции минимальная допустимая величина дымогазопроницанию для клапанов различного конструктивного исполнения не должна быть менее 1,6·103 м3/кг, в соответствии с требованиями пункта 7.5 СП 7.13330.2013.
 1.11. Обеспечить для каждого клапана самостоятельный автоматический дистанционный контроль его состояния: «открыт»/«закрыт».
 1.12. Исполнительные механизмы противопожарных клапанов должны сохранять заданное положение створки клапана при отключении электропитания его привода.  
 1.13. Материалы, конструкции и оборудование   противодымной защиты должны соответствовать требованиям, установленные №123-ФЗ от 22.07.2008г.  в редакции №301-ФЗ от 03.07.2016г.
 1.14. Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной и (или) противодымной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые и (или) защищаемые этими системами помещения, должны иметь пределы огнестойкости не менее EI 45.
 1.15. При размещении оборудования противодымной вентиляции на кровле здания предусмотреть защитные мероприятия по кровле, выполнить поверочный расчет несущей способности кровли и разработать строительные чертежи по укреплению кровли (при необходимости).
 1.16. При размещении оборудования противодымной вентиляции на территории рядом со зданием предусмотреть защитные мероприятия и разработать строительные чертежи фундаментов.
 1.17. Установка вентиляторов на наружных стенах фасадов допускается с учетом требований, указанных в подпункте "г" пункта 7.11 СП 7.13330.2013.
1.18. В составе рабочего проекта предусмотреть:
· пояснительную записку (общие данные, техническое задание, основные принятые технические решения); 
· описание, расчёты и обоснование проектных решений;
· поэтажные планы и чертежи (схемы) помещений с указанием размеров и их экспликации;
· наличие схем воздуховодов и планов с указанием мест установки оборудования и клапанов;
· спецификацию оборудования и материалов;
· применение оборудования компаний «Belimo», «KORF», «Systemair» либо согласованные аналоги; 
1.19. Выполнить и предоставить в рабочем проекте необходимые расчеты системы дымоудаления согласно требованиям СП 7.13130.2013 и Методических рекомендаций ВНИИПО МЧС РФ и иных норм и правил.
 1.20. СМР системы ПДВ выполнить по рабочему проекту раздела «Противодымная вентиляция», согласованному с Заказчиком. 
 1.21. Выполнить в местах прохождения кабеля, кабельных каналов и других инженерных коммуникаций через противопожарные стены, перекрытия и ограждающие конструкции огнестойкие кабельные проходки (заполнение проемов и заделку технологических отверстий) в соответствии с ГОСТ Р 53310—2009, обеспечивающие уровень огнестойкости и дымогазонепроницаемости не ниже предела для противопожарных строительных конструкций по табл. 24 №123-ФЗ от 22.07.2008г. в редакции №301-ФЗ от 03.07.2016г.
1.22. По окончании СМР произвести оценку технического состояния, работоспособности системы противодымной вентиляции на объекте в соответствии с ГОСТ Р 53300 с составлением соответствующего протокола.
2. Требования к АПДВ.
2.1. Согласно п.7.20 СП 7.13130.2013 обеспечить управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции (проектируемой системы ПДВ):
· в автоматическом режиме (от существующей автоматической пожарной сигнализации здания);
· в дистанционном режиме (с поста охраны).
2.2. Дооборудовать существующую систему АПС здания необходимым количеством приборов и кабельных линий для выполнения вышеуказанного требования.
2.3. Предусмотреть в рабочем проекте:
· пояснительную записку (общие данные, техническое задание, основные принятые технические решения); 
· описание, расчёты и обоснование проектных решений;
· поэтажные планы и чертежи (схемы) помещений с указанием размеров и их экспликации;
· наличие планов с указанием мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс;
· структурные схемы и электрические схемы подключений устройств и приборов;
· спецификацию оборудования и материалов;
· применение оборудования компаний НВП «Болид»;
2.4. Установить блоки защитные коммутационные «БЗК» и блоки защитные сетевые «БЗС» для распределения тока между оборудованием АПДВ от «РИП-24 RS» и защиты его от высоковольтных импульсных помех в электрических сетях.
2.5. Кабели и провода, способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
2.6. При этом тип исполнения кабеля (провода) должен быть огнестойким и соответствовать требованиям ГОСТ 31565-2012.
2.7. Кабельные линии и электропроводка должны быть огнестойкими и соответствовать ГОСТ Р 53316-2009, ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130.2013; ФЗ №123. 
2.8. Электропитание и расчёт токопотребления оборудования АПДВ должны соответствовать СП 6.13130.2013. При расчётах ёмкости аккумуляторной батареи резервного электропитания учесть коэффициент запаса Кзап = 1.25÷1,4.
2.9. СМР системы АПДВ выполнить по рабочему проекту раздела «Автоматизация противодымной вентиляции», согласованному с Заказчиком. 
2.10. Допускается предусматривать планировочные решения, обеспечивающие естественное проветривание помещений и коридоров при пожаре. 
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