7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение раздела ИОС7 «Технологические решения» по объекту «Реконструкция станции Водоподготовки (III подъем), расположенной по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2А»
	№ п/п
	Перечень сведений и требований
	Содержание основных сведений и требований

	1
	Наименование объекта, шифр
	Реконструкция станции Водоподготовки (III подъем), 

546.22-00-ИОС7

	2
	Назначение объекта
	Очистка и перекачка хозяйственно-питьевой воды

	3
	Вид работ
	Реконструкция (в один этап с постепенным переключением действующей станции Водоподготовки на новую)

	4
	Месторасположение проектируемого объекта
	г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2А

	5
	Сведения об объекте
	Производительность действующей насосной станции Водоподготовки: 15,0 тыс.3/сутки.
Категория по надежности электроснабжения- II.
Количество установленных насосных агрегатов -4 шт.  (+1 - резерв на складе).

Вид перекачиваемой среды – Холодная водопроводная вода хозяйственно-питьевого качества.

Температура перекачиваемой среды - +10ºС

Источник водоснабжения- водопроводные сети МУП «Водоканал»

Фактические параметры на вводе в камеру переключения:

Р =0,1 Мпа.

Фактические параметры на вводе в насосную станцию:

Р min=0,03 Мпа.

Р max=0,05Мпа.

Давление на выходе в разводящую сеть- 0,27- 0,32 Мпа.

Напряжение питающей сети- 0,4 кВ

Частота питающей сети- 50Гц.
Существующие сооружения на территории Водоподготовки:

1. Производственный корпус (сущ. в размерах 19,5*43,0 в 2х этажном исполнении, машинный зал с заглублением ниже уровня земли)

2. Камера переключения

3. ТП «Котельная» (Центральный тепловой пункт).

4. Здание химической подготовки воды (Хлораторная-Водоподготовка)

5. Резервуар V3000м3 –2шт. (подземный)

6. Резервуар V2400м3 – 2шт. (подземный)

7. Резервуар V2400м3 – 3шт. (подземный) 

8. Резервуар V 600м3 – 2шт (подземный).

9. Здание лаборатории.

	5.1
	Состав объекта
	1) Здание насосной станции третьего подъема.
2) Здание камеры переключения.

	5.2
	Цель разработки проекта
	Повышение технологического уровня надежности, обеспечение безаварийной (бесперебойной) работы системы водоподготовки, увеличение сроков износа, уменьшение затрат на ремонт и техобслуживание, расхода электрической энергии. Обеспечение приема и перекачки в разводящую сеть хозяйственно-питьевой воды в объеме до 40 000 м3/сутки.

	5.3
	Основные технико-экономические показатели к разработке проектной документации
	Режим работы станции водоподготовки (третий подъем) принять непрерывным и круглосуточным.

Обеспечение приема и перекачки в разводящую сеть хоз.- питьевой воды согласно утвержденной  решением Думы городского округа Верхняя Пышма  от 22 июля 2021года №38/7  «Схемы водоснабжения, водоотведения городского округа Верхняя Пышма до 2028года»:

1 этап  ввода мощностей насосной станции   до 2025г  V-18 240 м3/сутки.

2 этап ввода мощностей насосной станции   до  2028г  V- 21 395 м3/сутки

Итоговая  мощность  насосной станции V-  до  40 000 м3/сутки.

Категория электроснабжения - I
1) Здание насосной станции третьего подъема.
Предусмотреть заглубленное размещение насосных агрегатов.

Работу насосных агрегатов предусмотреть в каскадном режиме (2 рабочих и 2 резервных насосных агрегата + 1 в холодный резерв на склад), с включением или отключением необходимого количества насосов в зависимости от объемов расхода ХВС в дневное и ночное время суток.

Использовать энергоэффективные насосные агрегаты с низковольтными электродвигателями с применением частотно-регулируемого электропривода.

Предусмотреть измерение расхода воды от сетевых насосов путем установки электромагнитных расходомеров, установку датчиков давления.

Режимы работы: 

- «АВТОМАТ»: основной режим – автоматическое частотное управление агрегатами.

По сигналам от локальной системы автоматики, в зависимости от текущего давления на напорном трубопроводе, с выравниванием токовой загрузки по частоте вращения и автоматическим запуском резервных агрегатов. 

- «РУЧНОЙ»: вспомогательный режим – ручное частотное управление агрегатами с формированием команд оператором с панели управления системы автоматики или пультов местного управления в машинном зале. В ручном режиме автоматические функции управления заблокированы, контроль состояния технологии объекта и силового оборудования осуществляется оператором.

Выбор режима управления источника управления «АВТОМАТ-РУЧНОЙ» должен осуществляться оператором на панели управления системы автоматики.

В качестве основной запорной арматуры технологических трубопроводов использовать задвижки с электроприводами.

Предусмотреть подъемное устройство для демонтажа и монтажа насосного оборудования с выходом за пределы здания.
Предусмотреть сброс аварийной воды.
2) Камера переключения с надземной частью, помещением дозирования диоксида хлора и склад хим. реагентов.

Предусмотреть: 

-наличие тали с выходом за пределы здания.

- задвижки с электроприводом.
-  сброс аварийной воды.

Предусмотреть современные (безвоздушные) установки по производству диоксида хлора типа «ДХ-100» (возможно аналог по согласованию с заказчиком) со следующими условиями:

- производство диоксида хлора на 3-х установках типа «ДХ-100-0,1», 2 рабочих 1 резервная;

- возможность работы одновременно 2 -х установок, вторая должна включается в случае необходимости увеличения концентрации рабочего раствора;

- автоматическое дозирование реагентов и контроль содержания диоксида хлора в рабочем растворе; 

- возможность регулирования производительности установок в режиме внешнего управления, т.е. производительность установки должна устанавливаться пропорционально расходу обрабатываемой воды (по выходному сигналу расходомера обрабатываемой воды).
Место монтажа новых установок диоксида хлора – отдельное помещение в здание камеры переключения в непосредственной близости от точек дозирования.
Подготовка (обеззараживание) хозяйственной питьевой воды осуществляется получением на установках «ДХ-100-0,1» рабочего раствора определенной концентрации диоксида хлора с последующей подачей его в трубопроводы исходной воды на группы резервуаров (в камере переключения). В резервуарах рабочий раствор перемешивается и подается в водопроводную сеть потребителю. (Давление трубопровода рабочего раствора должно быть больше чем в трубопроводе на резервуары).

В качестве основной запорной арматуры технологических трубопроводов, в насосной станции и в камере переключения использовать задвижки с электроприводами. Тип и марку определить проектом.

	5.4
	Особые условия выполнения проекта
	Определить проектом привязку новых возведенных сооружений к существующим без остановки производственного процесса.

Проектом предусмотреть постепенный вывод из эксплуатации насосов старой насосной станции.
Предоставить схемы и спецификации оборудования (предусмотреть возможность использовать оборудование разных производителей с раскладкой технико-экономического обоснования, включая расчеты эксплуатационных затрат по предлагаемому оборудованию).

Исполнитель приступает к проектированию после утверждения Заказчиком варианта основных проектных решений. 



	6
	Стадия проектирования
	Проектная документация, рабочая документация:

- текстовая и графическая часть
Спецификация

Ведомости объемов работ.
Состав раздела в соответствии с Постановлением РФ №87.

	7
	Шифр раздела
	В зависимости от стадии, в соответствии с Постановлением РФ №87 и (или) ГОСТ Р 21.1101-2013

	8
	Форма, условия и порядок оплаты выполнения работ
	Согласно договора

	9
	Наличие документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ
	Работы должны соответствовать обязательным требованиям действующих норм на территории РФ

	10
	Требования к проектной документации
	Работы выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 и (или) ГОСТ Р 21.1101-2013. Необходимо выполнить раздел в объеме необходимом для прохождения государственной экспертизы и получения положительного заключения государственной экспертизы.

	11
	Требования к выдаваемой документации
	Проектную документацию оформить согласно действующим нормам на оформление чертежей выполняемого раздела ГОСТ 21.1101-2013.
Работы выполнять (сохранять) в формате dwg не позднее версии 2007 года, блоки и вставки разбить. Предоставить редактируемый формат всей документации.

Готовый раздел собрать в формате PDF



Главный инженер проекта ООО «РОКСБЕР ПРОЕКТ» _________________/Мансуров М.Р./

