ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ         
на корректировку  рабочей документации на комплексный капитальный ремонт здания 

	№
п/п
	Наименование
	Требуемое значение  

	1
	2
	3

	1.
	Наименование работ
	Корректировка рабочей документации на комплексный капитальный ремонт здания 

	2.
	Место выполнения работ
	

	3.
	Сроки выполнения проектных работ
	20 дней

	4.
	Источник финансирования
	Средства Федерального бюджета

	5.
	Стадийность проектирования 
	Одностадийный Рабочая документация 

	6.
	Заказчик
	

	7.
	Проектная  организация
	ООО АРТ ПРОЕКТ

	
8.
	Основные технико-экономические показатели
	Здание в плане прямоугольной конфигурации, 2-х  этажное.
Год постройки 1997 
Строительный объем 5570 м3. 
Общая площадь 1084,3 м2. 


	9.
	Количественные характеристики.
	Рабочая документация, выполненная в соответствии с Техническим заданием 
• Проект должен быть передан заказчику в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.


	10.
	 Особые требования к архитектурно-планировочному решению 
	Согласно свода правил по проектированию и строительству зданий районных (городских) судов СП 31-104-2000. 


	11.
	Основные требования к конструктивному решению и отделке:
	-  кровля: замена шиферного покрытия на металлочерепицу, по результатам обследования крыши определить  необходимость замены и усиления обрешетки и стропильной системы;
- разработать проектное решение отдельного выхода на чердак из здания суда (коридор 2-ого этажа);
-на окнах первого этажа, над козырьками, серверной, залах судебных заседаний предусмотреть установку распашных металлических решеток открываемых во внутрь;
-  отмостка: по результатам обследования предусмотреть мероприятия по устройству отмостки;
-  цоколь: облицовка с фасадом ;
-наружная отделка:  выполнить теплотехнический расчет стен здания и по результатам предусмотреть утепление и облицовку  наружных стен пенелями «Полиалпан», разработать и согласовать паспорт отделки фасадов. Организовать входную группу с устройством пандуса и внутренней отделкой тамбура. Разработать проектные решения по ремонту запасных выходов и входов в подвал с заменой ж/б козырьков и ограждений на металлические.


	12.
	Инженерное и технологическое оборудование:

	-водоснабжение от т.б.п. до ввода в здание (9 метров)
-уличное освещение выполнить с автоматическим освещением. 
- требования к благоустройству: разработать генплан благоустройства с металлическим ограждением участка, систему дождевой канализации.


	13.
	Состав рабочего проекта:

	- пояснительная записка;
-обследование здания (фасады, цоколь, кровля, крыша, отмостка, входная группа, запасные выходы и входы в подвал);
- схема планировочной организации земельного участка;
- архитектурные решения;
-конструктивные и объемно-планировочные решения;
- инженерное обеспечение;
-  дефектные ведомости на демонтажные и восстановительные отделочные работы;
- сметная документация, выполненная базисно-индексным методом в территориальной сметно-нормативной базе редакции 2010 в текущем уровне цен (локальные сметы на дополнительные разделы и работы, корректировка объектной сметы и сводного сметного расчета выполненного в ценах февраля 2011 года) 

	14.
	Порядок сдачи, приемки и  оплаты работ
	- Приёмка работ осуществляется  после полного выполнения всех разделов проекта, сметы и предварительного ознакомления с ними компетентными представителями Заказчика,  для чего Подрядчик предоставляет один экземпляр полного комплекта проектно-сметной документации (со всеми приложениями, схемами и чертежами) на рассмотрение.
- Заказчик в течение 3 рабочих дней рассматривает проектно-сметную документацию и в случае необходимости готовит письменные замечания к проекту для устранения Подрядчиком.
- Подрядчик в течение 5 рабочих дней устраняет указанные замечания и предоставляет Заказчику  подписанные отчётные документы – акты приёма-передачи  выполненных работ для подписания.
- Работы считаются выполненными после подписания Сторонами отчётных документов, Подрядчик выставляет Заказчику счёт на оплату выполненных работ.
- Заказчик производит оплату выполненных работ на основании счетов, счетов – фактур, и подписанных Сторонами Актов приёма-передачи выполненных работ. 



Обмерные работы и обследование проводит ООО АРТ ПРОЕКТ
