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. Разработал Структурированная кабельная сеть. 

Локальная вычислительная сеть. 

Система телефонизации.  

Общие данные 

Стадия Лист Листов 

Провеил П 1 4 

ГИП 

Н. контр. 

Общие данные 

Настоящий проект разработан ООО «АрхСофПроек» в соответствие с 

нормативно техническими документами:  

• СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения:

• Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О

составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию»; 

• СП 6.13130.2013 - Электрооборудование. Требования пожарной

безопасности

• СНиП 3.05.06-85 - Электротехнические устройства.

• ПУЭ (2003) -  Правила устройства электроустановок.

Проект системы Структурированной кабельной сети, Локальной 

вычислительной сети, системы телефонизации,  разработан в соответствие с 

требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих на территории Российской Федерации и 

обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

комплексной системы при соблюдении  предусмотренных рабочими 

документами мероприятий.  

1. Перечень и характеристика защищаемых объектов. 

Оборудованию системами  подлежат помещения МОУ «Лицей №5», 

расположенного по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, 

город Подольск, ул. Комсомольская, д.84"
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2. Назначение систем.

 Проект выполнен на основе: 

архитектурных чертежей; 

Технического задания на проектирование; 

действующих норм и правил на проектирование. 

Подключение Локальной вычислительной сети, предусматривается к 

Волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в помещении 137, подключение к 

телефонизации предусматривается к действующему вводу городских линий, тип 

линий - СО. Подключение осуществляется через коммутатор агрегации «ZES-

3028GX-AC220» фирмы Zelax (Россия). Подключение пользователей 

(компьютеры, МФУ, телефоны и т.д.) предусматривается через управляемые 

коммутаторы доступа L2 «ZES-2028GPS-AC220» с PoE для подключение 

телефонов, и управляемые коммутаторы доступа L2 «ZES-2052GS-AC220» для 

подключения оборудования без PoE (ПК, МФУ и т.д.) 

Для обеспечения работы телефонной связи, проектом предусматривается IP 

АТС UX-3710 Standart (Россия), на 12 внутренних абонентов подключаемых по 

SIP протоколу. 

На каждом рабочем месте предусматривается  телефонный аппарат общего 

пользования. Подключение телефонных аппаратов, предусматривается по 

технологии PoE, от коммутатора «ZES-2028GPS-AC220», что обеспечивает 

передачу данных и питания по кабелю UTP 5e и не требует дополнительного 

подключения телефонных аппаратов к электрической сети. 

Питание активного оборудования, предусматривается от источника 

бесперебойного питания ИБП СИПБ3КА.9-11 фирмы «Парус электро» (Россия), 

для увеличения времени работы оборудования при отключении штатного 

питания, предусматривается установка дополнительных батарейных модулей 

«БМСИПБ1,5-3КА.9-11» фирмы «Парус электро». 

Локальная вычислительная сеть представляет собой топологию «Звезда». 
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С установкой на каждом этаже телекоммуникационных шкафов с 

коммутационным оборудование. В качестве коммутатора агрегации  шкафу на 1-

м этаже предусматривается коммутатор уровня - L3 «ZES-3028GPX-AC220» 

фирмы Зелакс (Россия). Для передачи данных на физическом уровне, 

предусматриваются коммутаторы уровня – L2 ZES-2028GPS-AC220, ZES-

2028GS-AC220  и ZES-2052GS-AC220. 

Система СКС позволяет подключить на каждом рабочем месте 2-х 

устройств с IP протоколом и 1 розетки для подключения телефона, через 

проводную локальную сеть. На рабочих местах устанавливается компьютерные 

розетки RJ-45 скрытого исполнения производства Legrand или аналогичные. 

Телекоммуникационный шкаф, устанавливается в помещении в помещении 

135 на 1-м этаже здания,  в помещении 212 на 2-м этаже и в помещении 314 на 2-

м этаже 

Количество внешних линий связи –5 линии. 

Количество внутренних абонентов – 12 стационарных телефонов. 

Проектом предусматривается возможность расширения системы 

телефонизации и локальной вычислительной сети и не требует получения новых 

Технических условий на подключение к услугам связи провайдера. 

Подключение проектируемой сети телефонной связи и интернета 

предусматривается к существующим каналам телефонной связи и интернента 

предоставляемые ПАО «Ростелеком». 

Подключение оборудования выполняется кабельной продукцией в 

соответствии с техническими характеристиками оборудования. 

Кабельная продукция прокладывается: 

• По коридору - в проволочном лотке в запотолочном пространстве;

• В кабинетах – в гофротрубе в за потолочном пространстве;

• Опуск к розеткам -  скрыто в гофротрубе.
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Не допускается параллельная прокладка ближе 0,5 м с системами с напряжением 

110 В и выше. 

Вертикальная связь между этажными телекоммуникационными шкафами 

предусматривается волоконно-оптическим кабелем  

Вся кабельная продукция предусматривается исполнением – LSLTx. 

Для вызова из помещения туалетной комнаты для МНГ предусматривается 

оборудование связи и вызова персонала. 

Система вызова персонала предусматривает проводную систему на базе 

пульта GC-1006DG. Для вызова персонала, предусматривается установка в 

туалетной комнате проводной влагозащищенной аналоговой кнопки вызова 

(со шнуром на противоположной стенке от унитаза, и без шнура около 

унитаза) настенного крепления GC-0423W1 и GC-0422W1 соответственно 

(высота установки – 0,6 м от пола). Для осуществления двух сторонней связью 

между дежурным и посетителем в санитарной комнате, предусматривается 

установка в туалетной комнате переговорного устройства GC-2001W3. 

3. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Проектируемые системы относится к 1-й группе категории 

электроприемников по надежности электроснабжения. 

Электропитание подводиться к оборудованию через отдельные 

автоматические выключатели, размещенные в распределительных шкафах. 



Пульт селекторной связи на 6 абонентов GC-1006DG

Сигнальная лампа GC-0611W2

Кнопка сброса GC-0421W1

Проводная влагозащищенная аналоговая кнопка вызова со

шнуром настенного крепления GC-0423W1.

Переговорное устройство GC-2001W3

Условные обозначения

Сигнальный кабель ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-LSLTx 2х2х0,52

Аналоговый разговорный тракт (ParLan F/UTP Cat5e PVCLS

нг(A)-LSLTx 2х2х0,52)

Кабель питания ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-LSLTx 2х2х0,52

220 В

220 В

Схема принципиальная (система вызова персонала)

пом. охр. 137

2

2

2

2

2

1

4

2

1

2

2

2

2

2

2

IP АТС

Розетка компьютерная RJ-45

Шкаф телекоммуникационный настенный

Кабель витая пара UTP 5е 4х2х0,52

Городские линии

Internet

(сущ.)

(сущ.)

220 В

Патч панель 24хRJ-45

Коммутатор на 24/48 портов

Источник бесперебойного питания

Коммутатор L3

ZES-3228GCX-ACR

3 UTP

24 UTP

24 UTP

6 UTP

1

Принципиальная схема

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP 2 RJ-45 пом. 19

2 RJ-45 пом. 22

2 RJ-45 пом. 23

2 RJ-45 пом. 24

2 RJ-45 пом. 28

RJ-45 пом. 32

2 RJ-45 пом. 34

1 RJ-45 пом. 43

2 RJ-45 пом. 43

RJ-45 пом. 45

4 RJ-45 пом. 45

1 RJ-45 пом. 48

1
2 RJ-45 пом. 48

1 RJ-45 пом. 49

1
2 RJ-45 пом. 49

пом. 52

1
2 RJ-45 пом. 66

RJ-45 пом. 711

2 RJ-45 пом. 71

2 UTP 2 RJ-45 пом. 4
2 UTP 2 RJ-45 пом. 5
2 UTP 2 RJ-45 пом. 10
2 UTP 2 RJ-45 пом. 11
2 UTP 2 RJ-45 пом. 12
2 UTP 2 RJ-45 пом. 13

2

220 В

24 UTP

24 UTP

22 UTP

UTP 2 RJ-45 пом. 33

RJ-45 пом. 41

2 RJ-45

1 1

2 2

2 UTP 2 RJ-45 пом. 25

2 UTP 2 RJ-45 пом. 32

2 UTP 2 RJ-45 пом. 31

2 UTP 2 RJ-45 пом. 30

4 UTP 4 RJ-45 пом. 29

1 UTP 1 RJ-45 пом. 29

4 UTP 4 RJ-45 пом. 28

1 UTP 1 RJ-45 пом. 28

2 UTP 2 RJ-45 пом. 27

6 UTP 6 RJ-45 пом. Актовый зал

6 UTP 6 RJ-45 пом. 26

1 UTP 1 RJ-45 пом. 26

2 UTP 2 RJ-45 пом. 25

UTP 2 RJ-45 пом. 242

UTP 2 RJ-45 пом. 232

UTP 2 RJ-45 пом. 222

UTP 2 RJ-45 пом. 212

UTP 4 RJ-45 пом. 204

UTP 4 RJ-45 пом. 194

1 UTP 1 RJ-45 пом. 18

8 UTP 8 RJ-45 пом. 18

UTP 2 RJ-45 пом. 18А2

UTP 2 RJ-45 пом. 172

UTP 2 RJ-45 пом. 162

UTP 2 RJ-45 пом. 152

UTP 2 RJ-45 пом. 142

220 В

24 UTP

24 UTP

24 UTP

2 UTP 2 RJ-45 пом. 51

2 UTP 2 RJ-45 пом. 50

2 UTP 2 RJ-45 пом. 49

2 UTP 2 RJ-45 пом. 48

2 UTP 2 RJ-45 пом. 47

2 UTP 2 RJ-45 пом. 46а

2 UTP 2 RJ-45 пом. 46

1 UTP 1 RJ-45 пом. 45

2 UTP 2 RJ-45 пом. 45

4 UTP 4 RJ-45 пом. 44

1 UTP 1 RJ-45 пом. 45

4 UTP 4 RJ-45 пом. Бухгалтерия

2 UTP 2 RJ-45 пом. 42

2 UTP 2 RJ-45 пом. 41

2 UTP 2 RJ-45 пом. 40

2 UTP 2 RJ-45 пом. Лаборантская

24 UTP 24 RJ-45 пом. 39

4 UTP 4 RJ-45 пом. 38

2 UTP 2 RJ-45 пом. Лаборантская

2 UTP 2 RJ-45 пом. 37

2 UTP 2 RJ-45 пом. 36

2 UTP 2 RJ-45 пом. 35

2 UTP 2 RJ-45 пом. 34

1-й этаж

2-й этаж 3-й этаж

патч панель оптическая

Кабель ВОЛС

Розетка телефонная RJ-45 

коммутатор L2 (48 портов)

коммутатор L2 PoE (24 порта)

коммутатор L2 (48 портов)

коммутатор L2 PoE (24 порта)

коммутатор L2 (48 портов)

коммутатор L2 PoE (24 порта)

ООО"Архсофпроект"

кол.учизм. лист № док Подпись Дата

Стадия ЛистовЛист

П
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План расположения оборудования СКС на
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