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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку технической документации на приостановление эксплуатации (консервации) объектов капитального строительства на срок более 6 месяцев, с перспективой его возобновления в будущем.
	
	1. Наименование объекта
	Производственная площадка АО ____________
Расположенный по адресу: _____

	
	

	2. Заказчик
	

	
	

	3. Подрядчик
	

	
	

	4. Основание для проектирования
	Решение Заказчика, договор на подготовку технической документации (проектной и рабочей) на приостановление эксплуатации (консервацию) объекта на срок более 6 месяцев, с перспективой его возобновления в будущем. 

	
	

	5. Источник финансирования
	Собственные средства Заказчика
	
	

	6. Исходные данные для разработки проекта консервации, передаваемые Подрядчику
	1. Решение о приостановлении строительства;
2. Результаты обследования предыдущих лет и проектная документация.
3. Технические паспорта/планы на здания и сооружения (при наличии).
4. Топографический план масштаба 1:500 с указанием инженерных сетей и их частей, указанием характеристик всех коммуникаций, с отражением недействующих сетей и экспликацией условных обозначений на плане.   

	
	

	7. Цель работ
	Разработка проектных решений по консервации объекта с учетом требований настоящего технического задания, договора и действующих нормативно-правовых актов РФ и в объемах, необходимых и достаточных для длительного сохранения объекта капитального строительства без потери эксплуатационных характеристик объекта, с поддержанием эксплуатационных свойств, без изменения функции здания и технико-экономических показателей, и гарантирующие надежную и безопасную сохранность здания и его систем.

	
	

	8. Объекты консервации
	1. Здание склада готовой продукции (инв. № ____);
2. Здание административно-бытового корпуса (инв. № _____);
Сети коммуникации и инженерно-технического оборудование.

	
	

	9. Сведения об участке и планировочных ограничениях
	
	
	

	10. Тип строительства
	Консервация объекта. 

	
	

	11. Основные технико-экономические показатели объекта
	1. Здание СГП: 
- общая площадь застройки – 1 168,8 кв.м.;
- количество этажей – 1;
- объем здания – 8 645 куб.м.;
- коммуникации и инженерно-техническое оборудование  – объем работ будет уточняться при обследовании.
2. Здание АБК: 
- общая площадь застройки – 4 439 кв.м.;
- количество этажей – 4;
- объем здания – 39 454 куб.м.;
- коммуникации и инженерно-техническое оборудование  – объем работ будет уточняться при обследовании. 

	
	

	12. Состав технической документации (проектной и рабочей)
	-Пояснительная записка п.13;

-Архитектурные решения; здесь см.п.14

-Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (консервация инженерных систем).
Здесь сначала только ПЗ п.13 !!!

	
	

	13. Пояснительная записка
	Раздел должен включать следующие позиции:
-Реквизиты документов, на основании которого принято решение о разработке технической документации;
-Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства; 
-Сведения об инженерных системах на площадке (мощность, протяжённость, функционирование на период консервации);
-Технико-экономические показатели объектов капитального строительства;
-Мероприятия необходимые для расконсервирования объектов капитального строительства;
-Cведения о земельных участках, на которых расположены объекты;
-Перечень мероприятий, проводимых в целях предотвращения ухудшения состояния объектов капитального строительства;
-Описание временных сооружений, обеспечивающих сохранность объекта
-Температурный режим объектов;
-Перечень мер, препятствующих несанкционированному доступу внутрь объекта и на территорию консервируемой площадки. 

-Описание работ по консервации инженерных систем здания;

-Описание мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта;

-Мероприятия по восстановлению и усилению помещений для временного размещения людей, обеспечивающих безопасность объекта на период консервации;

-Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

-Обоснование принятых решений; 

	
	

	14. Архитектурные решения
	Раздел должен включать следующие позиции:
-Предусмотреть доступ сотрудников в помещения, занятых обеспечением безопасности на время консервации.
Раздел должен содержать графическую часть:
-Планы этажей с отображением путей эвакуации из временных помещений, для сотрудников безопасности; 
-Схему расположения предупреждающих знаков на топографической съёмке, с приложением спецификации элементов;

	
	

	15. Консервация инженерных систем
	Раздел разработать с учётом требований (при необходимости разделить на подразделы):
-«Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждённого постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87
Проектом предусмотреть следующие позиции:
 -Отключение от электроснабжения объектов капитального строительства.
-Работ по отключению систем обеспечения объектов капитального строительства водой, паром, электроэнергией, воздухом, инертным газом, теплоносителями,

-Требования действующих нормативных документов о порядке безопасного проведения работ;

В разделе отразить последовательность выполнения работ.

	
	

	16. Требования к технической документации
	Оформление технической документации выполнить по ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
Техническая документация должна включать в себя графические, расчётные и текстовые материалы, необходимые для организации и проведения работ на приостановление строительства объекта
Финальный состав технической документации утверждается Заказчиком. 
Подрядчик гарантирует соблюдение всех норм Российского законодательства в отношении остановки строительства и других подобных норм, как-то, санитарно- гигиенические нормы, нормы охраны труда, техники безопасности, нормы пожарной защиты и т.п.

	
	

	17. Стадия строительства 
	Консервация

	
	

	18. Срок выполнения работ
	[bookmark: _GoBack]Срок выполнения работ – 30 дней, с момента заключения договора. Работы могут быть выполнены досрочно.  
Все дополнительные виды работ и формирующиеся сроки неучтенные данным ТЗ согласовываются сторонами по средствам дополнительного соглашения к договору. 

	
	

	19.Дополнительные условия
	1. Все дополнительные виды работ и формирующиеся сроки, не учтённые данным ТЗ, согласовываются сторонами посредствам дополнительного соглашения к договору.
2. Сдача проектной документации на экспертизу не производится, но материалы проходят проверку и приёмку, и согласование со стороны Заказчика, а также обосновываются Подрядчиком на предмет обеспечения технической документации всем требованиям нормативной и законодательной документации, а также требованиям к выбору высокотехнологического и экономически целесообразного решения. 
3. Оперативно устранять недостатки разработанной технической документации, выявленные в ходе выполнения работ по консервации объекта. По запросу Заказчика рассматривать, согласовывать и вносить изменения, потребность в которых возникла в ходе выполнения работ по консервации объекта.

	
	

	20.Дополнительный объем работ
	

	
	

	21. Перечень нормативной документации
	При проектировании следует руководствоваться следующими нормативными документами (но не ограничиваясь):
- Постановление Правительства №87 “О составе разделов проектной документации”;
- Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- ГОСТ 21.101.2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации  
Все нормативные документы, указанные в Постановлении Правительства РФ от 04.07.2020 N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 
И другие нормативные акты действующего законодательства РФ в области строительства, регламентирующие деятельность в области проектирования, капитального ремонта, эксплуатации зданий, их элементов и систем, а также определяющие требования к составу, содержанию, качеству проектной документации.

	
	

	22. Требования к документации, передаваемая заказчику
	Техническую документацию (проектную и рабочую) и оригиналы согласований по разработанной ПД и РД, сброшюровать и выдать Заказчику в полном объёме, в соответствии с условиями договора, настоящего технического задания, в 3-х экземплярах на бумажном носителе и 2-х экземплярах на электронном носителе (один в отсканированном виде, заверенный подписями и печатями в формате pdf, второй – в формате dwg). 

В электронной версии необходимо предусмотреть следующую структуру:
- одна книга документации размещается в одной папке, в которой находятся несколько файлов (текстовые и графические приложения);
- наименование файлов должно соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта, допускаются сокращение имен папок и файлов;
- формат представления текстовой части должен обеспечивать возможность копирования текста;
- графическая часть должна соответствовать бумажному оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению. 

	
	

	23. Требования к Подрядчику
	1. Действующую выписку из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования. Срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты её выдачи. Форма выписки из реестра членов саморегулируемой организации установлена органом надзора за саморегулируемыми организациями (утверждена приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 4 марта 2019 г. N 86). 
2. Действующую выписку из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий. Срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты её выдачи. Форма выписки из реестра членов саморегулируемой организации установлена органом надзора за саморегулируемыми организациями (утверждена приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 4 марта 2019 г. N 86). 
3. Уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования не менее 2-х специалистов, с которыми заключён трудовой договор.
4. Наличие опыта у специалистов организации Подрядчика, по направлениям задач ТЗ, не менее 5 лет, состоящих в штате организации. 
5. Не нахождение Подрядчика в процессе ликвидации, отсутствие статуса несостоятельного (банкрота) и об открытии конкурсного производства.
6. Отсутствие отрицательных отзывов о Подрядчике от заказчиков, в том числе периметра Группы компаний «______».
7. Отсутствие у Подрядчика в течение последних 2 лет
случаев разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, аналогичного заключаемому, исковые требования по которым были удовлетворены, а также расторжения в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. 
8. Отсутствие фактов привлечения Подрядчика к административной ответственности решением государственного органа, уполномоченного в соответствующей сфере регулирования, за нарушения, аналогичные предмету договора. 

	
	




Главный инженер проекта 	________________________

