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 порядок оплаты и сдачи-приемки работ таков (суммы и сроки можно дробить - сужать):
шаг №1. Затем заказчик оплачивает аванс 1,5 т.р. исполнитель работает и выдает продукции в ПДФ — не редактируемый  на 10 т.р. заказчик смотрит, принимает и оплатил  за них 8,5 т.р.,  исполнитель шлет редактируемый файл по  шаг №1. 
затем следует шаг №2. Затем заказчик оплачивает аванс 1,5 т.р. исполнитель работает и выдает продукции в ПДФ — не редактируемый  на 10 т.р. заказчик смотрит, принимает и оплатил  за них 8,5 т.р.,  исполнитель шлет редактируемый файл по  шагу №2. 
Затем следует шаг №3. и т. д. 






Компоновка несущего каркаса

	Все колонны, которые возможно разместить внутри перегородок, принять 140мм шириной, по толщине утеплителя, под последующую облицовку в 2 слоя отделочных досок.
	В помещениях не допускается размещение колонн. Кроме колонн, вплотную примыкающих к наружным стенам.  


Связи:
	Если жесткие узлы стыков балок колонн допустимо применять при нашей сейсмике, то рассмотрим их в работу
	В перегородках связи можно применять любые. В наружных стенах примыкающие к внутренним поверхностям утеплителя портальные связи , которые частично на 50мм в стену утапливать в утеплитель стены, можно их сечение  «дублировать» по вертикали для снижения толщины и экономии пространства помещений.
	Далее,изнутри связи обшиваются 2 ой доской (по 20мм каждая верт. Слой и горизонт. Слой) все пространство между металлом и обшивкой заполняется утеплителем 
	В портальных связях прошу делать максимально большой зазор для проема  под окна в центре, насколько возможно, чтобы был маневр для вариаций размещения окон

	В коридорных перегородках можно устроить отсеки без дверей, при этом Проходных комнат быть не может.  

	Нужно , чтобы дверь при открывании, ее ручка с полотном "пряталась" , поэтому нужен    отступ проема двери хотя-бы 100 мм от угла.






Приложение № 1 
к договору №
от  20 февраля 2023 года

	Утверждаю:
	Согласовано:

	
	




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку  документации по объекту: Парк ____ «____»

	Наименование заказчика (застройщика) объекта:
	ООО « _____»

	Наименование исполнителя:
	ООО « ____ »

	Исходные данные

	1. Климатические и сейсмические характеристики:
- Климатический район строительства – IВ (приложение А рисунок А.1 СП.131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»);
- Снеговой район VIII (СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» (приложение Е карта 1));
- Ветровой район  – VII (СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» приложение Е карта 2б).
- Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92: минус 18°С (Петропавловск-Камчатский таблица 3.1 СП.131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»);
- Нормативное значение ветрового давления 0,85 кПа (СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» таблица 11.1);
- Нормативное значение веса снегового покрова  4,0 кН/м2) (по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» таблица 10.1);
- Сейсмичность района – А-9 (массовое строительство), В-10 и С-10 (объекты повышенной ответственности и особо ответственные объекты) баллов соответственно (карты «Общего сейсмического районирования РФ» приложение А ОСР-2015 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»).


(Снег 16 метров и 7000 кг/м2  (27 Кпа)  сейсмика 9,0 девять баллов)



2. Архитектурные решения принять согласно прилагаемым архитектурным планам, фасадам и разрезам.
3. Геологические условия не учитывать: фундаменты и ростверки разрабатываются по отдельному договору.
4. Требования к оформлению чертежей и состав проекта:


6. Требования к оформлению расчетов – аналогично примерам по жилым домикам ____и т.д.

	Основные требования к проекту
	Разработать проектную документацию (раздел КР + расчеты) в объеме,  достаточном для постановки задач заводам-изготовителям конструкций зданий, со спецификациями (фактически - рабочая документация, оформленная по ПП РФ №87)

Разработать текстовую часть к сводному тому КР, выпускаемому Заказчиком.

Чертежи КМД (конструкции металлические, деталировка) и чертежи деталей КДД (конструкции деревянные, деталировка) не разрабатывать

Помимо чертежей оформить:
1.  Расчеты конструктивной части с расчетно-пояснительной запиской
2.  Ведомости объемов работ

При выполнении расчетов устойчивости и несущей способности конструкций замоделировать  все несущие конструкции стержнями, пластинами и прочими «примитивами» -элементами моделирования по СП в SCAD (Лира), со всеми нагрузками по СП, производятся  Все требуемые расчёты.


	Идентификационные признаки
	На основании статьи 4 ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектируемый объект идентифицируется по следующим семи признакам:
1. Назначение: общественное, жилое
2. Пожарная и взрывопожарная опасность:
- III степень огнестойкости;
- класс конструктивной пожарной опасности С1..С3.
3. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:
есть в наличии.
4. Уровень ответственности:
Класс сооружения - КС-2, уровень ответственности – II (нормальный).

	Основные требования к конструкциям объекта
	
1. В примерах М1, М3, М3+ и A-frame был применен следующий подход: в типовые домики завода-изготовителя (разработанные для центральных районов России) добавили несущий каркас для сейсмики и ветра - заводу и заказчику так удобнее.

Все остальные здания: Бани, Инфоцентр, Общежития, АБК, Бублик и т.п. - нетиповые, и их нужно конструировать без лишних ограждающих конструкций, например, металлокаркас во внутреннем теплом контуре, обшиваемый наружными утепленными панелями.
Несущий металлокаркас, элементы крепления ограждающих конструкций и проч. разрабатывать с максимальным применением болтовых соединений с целью сборки монтажных узлов, деталей с минимальным объемом сварочных работ по месту.

2. Геологические изыскания будут выполнены весной-летом 2023 г., поэтому конструктив фундаментов и ростверка-надстройки над ними до отм. +0,000 (см. арх. планы) показываем условно. Такой вид ростверка – с треугольными унифицированными связями – согласован конечным Заказчиком. Высота ростверка в 2,5 м обусловлена высотой снегового покрова и условиями зимней эксплуатации комплекса.

 Объем работ по проектированию.- см. Таблицу №1 .




	Вид и количество экземпляров документации, выдаваемых заказчику
	Только электронно – 1 экз. ссылкой на файлообменник, в ред. форматах и PDF.

	Срок выполнения работ
	Начало выполнения работ - с даты подписания договора.
Срок выполнения работ – согласно таблице 1, начиная с даты выплаты аванса по каждому сооружению.




Таблица №1. Объем и срок выполнения работ по проектированию 

	№
	Наименование конструкции, раздела , объем работ.


	Цена, тыс. руб., включая налоги
	Срок, календарных дней

	
	
	
	

	2
	Инфоценр-ресепшн согласно решениям АР

	
	14

	
	Всего
	
	35
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