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 (Техническое задание) 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

«Строительство системы водоснабжения в микрорайоне Прибрежный с.Верх-Тула 

Новосибирского района Новосибирской области. 1 этап – Водозаборные скважины и 

станция водоподготовки. 2 этап – Сети водопровода».  
(наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства (далее - объект) 

I. Общие данные 

1. Основание для проектирования объекта: Исполнение полномочий согласно Федерального

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации";  

Участие в программе Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-

коммунальное хозяйство Новосибирской области» 

(указывается наименование и пункт государственной, муниципальной программы, решение собственника) 

2. Застройщик (технический заказчик): Администрация Верх-Тулинского сельсовета

Новосибирского района Новосибирской области, Новосибирская область Новосибирский 

район с.Верх-Тула ул.Советская д.1. ОГРН 1035404348671 ИНН 5433108109 
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и 

идентификационный номер налогоплательщика) 

3. Инвестор (при наличии): отсутствует

(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и 

идентификационный номер налогоплательщика) 

4. Проектная организация: Будет определена в соответствии с Федеральным законом "О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Проектная организация 

осуществляет сопровождение проектной документации при проведении Государственной 

экспертизы. 
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и 

идентификационный номер налогоплательщика) 

5. Вид работ: строительство
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт (далее - строительство) 

6. Источник финансирования строительства объекта: областной бюджет Новосибирской

области и бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области 
(указывается наименование источников финансирования, в том числе федеральный бюджет, 

региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства) 

7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения (при наличии): технические условия на подключение к 

электрическим сетям на основании проектного расчета нагрузок - запросить у Заказчика.  

ТУ на подключение к сетям водоснабжения – запросить у Заказчика.  
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8. Требования к выделению этапов строительства объекта: нет
(указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства) 

9. Срок строительства объекта: определить проектом

10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем,

протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, 

грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):  

 водозаборные скважины (основная и резервная) глубиной до 100м, 

производительностью по 16 м3/час (уточнить при разработке проекта); 

 разработка раздела ЗСО скважины; 

 предусмотреть ограждение водозаборных скважин по периметру первого пояса ЗСО; 

 станция водоподготовки производительностью 16 куб.м./час (определить проектом), с 

включением в состав технологической схемы проектируемой станции очистки 

питьевой воды (ВОС) комплекса: 

a) насосная станция 2 подъема (НС-II) производительностью не менее 25 м3/час

(производительность уточнить проектом);

b) резервуары чистой воды (РЧВ) – 2 шт. (объем определить проектом) с

комплексом обеззараживания;

 разработка раздела ЗСО ВОС, с учетом включения в технологическую схему НС-II и 

РЧВ; 

 предусмотреть ограждение комплекса ВОС по периметру первого пояса ЗСО с учетом 

включения в технологическую схему НС-II и РЧВ (по необходимости); 

 предусмотреть аварийную установку дизель генератора; 

 соединительные водопроводы предусмотреть из полиэтиленовых труб 

(протяженность уточняется проектом).  

 Магистральные водопроводы предусмотреть из полиэтиленовых труб – 4,5 км. 

согласно прилагаемой схемы трасс (протяженностью уточняется проектом), с 

установкой пожарных гидрантов. 

 предусмотреть проектом передачу данных на мобильное устройство по сети связи 

GSM от водозаборной станции и комплекса водоподготовки следующих параметров: 

несанкционированный вход в помещение; отключение электроэнергии; температура 

в помещении; падение давления воды в системе. 

11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4

Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5; 

2013, N 27, ст. 3477) и включают в себя: 

11.1. Назначение:  

 Сооружение водозабора из подземного источника – 17.1.1.1; 

 Сооружение насосной станции второго подъема – 17.1.2.2; 

 Сооружение резервуара для воды – 17.1.2.6; 

 Сооружение малой очистной установки – 17.1.4.1; 

11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: 

отсутствует  

11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: 

отсутствует  

11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=217998#l51
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(при принадлежности объекта к опасным производственным объектам также указываются категория и 

класс опасности объекта) 

 

11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность: классификация    сооружений    по пожарной 

безопасности осуществляется в соответствии с Техническим   регламентом   о требованиях 

пожарной   безопасности (Федеральный закон №123-ФЗ) 
(указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта) 

 

11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: отсутствуют  

 

11.7. Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 

Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений": нормальный 
(повышенный, нормальный, пониженный) 

 

12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию 

безопасности опасного производственного объекта: отсутствуют 

(указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта) 

 

13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности 

проектных решений: Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды». Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды разработать в соответствии с действующим 

законодательством. Кроме того, обеспечить прохождения Государственной 

вневедомственной экспертизы Новосибирской области в установленном 

законодательными актами РФ порядке. Исполнитель осуществляет своевременное 

устранение замечаний экспертизы. 
(указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны 

соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных 

правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать 

установленному классу энергоэффективности (не ниже класса "С") 

 

14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной 

документации: Необходимо выполнить инженерно-геологические, инженерно-

геодезические изыскания для строительства скважины, насосной станцией 2 подъема с 

резервуарами чистой воды, предполагаемая глубина скважин 100 м (уточняется 

проектом), соединительный водопровод. Изыскания выполнить в соответствии с СП 

47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" в объеме, необходимом и достаточном для 

подготовки проектной документации и получения положительного заключения 

государственной экспертизы. 

(указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном 

для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов 

инженерных изысканий, необходимых и достаточных для подготовки проектной документации) 

 

15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: определить проектом  
(указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов 

цены строительства, а при их отсутствии - с учетом документально подтвержденных сведений о 

сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным 

условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство) 

 

16. Сведения об источниках финансирования строительства объекта: областной бюджет 

Новосибирской области и бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области 

16.1 Единица измерения – 1 условная единица. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=217998#l54
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=217998#l62
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II. Требования к проектным решениям 

17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка: выполнить в 

соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 

февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию». 

(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения) 

 

18. Требования к проекту полосы отвода: выполнить в соответствии с действующими 

нормативными документами 
(указываются для линейных объектов) 

 

19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим 

материалам: отсутствуют. 
(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения) 

 

20. Требования к технологическим решениям: определяется проектом.  

Технология очистки воды должна обеспечивать доведение воды до нормативных 

показателей, соответствующих СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий», так как вода в природном её состоянии имеет отклонения по содержанию 

вредных химических веществ, обобщенным показателям и органолептическим свойствам 

не соответствует в связи с превышением ПДК по мутности в 13,8 раз, общей жесткости в 

1,15 раза, по содержанию бора в 1,02 раза, железа в 11,3 раза, марганца в 4.9 раза 

Актуальный анализ воды приводится в приложении к настоящему заданию. 

Насосы для скважин должны быть оборудованы системой частотного 

регулирования.  

При выборе технологии водоподготовки учитывать «Справочник перспективных 

технологий водоподготовки и очистки воды с использованием технологий, разработанных 

организациями оборонно-промышленного комплекса и учетом оценки риска здоровью 

населения» (далее – «Справочник»). 

Разработанную схему (или несколько альтернативных вариантов схем) 

водоподготовки, предварительные технологические и технико-экономические расчеты в 

обязательном порядке согласовать с заказчиком. 

Насосная станция второго подъема должна быть оборудована системой частотного 

регулирования, узлом учета и обеспечивать давление в сети не менее 2,5 атм (уточняется 

проектом). Насосы насосной станции 2 подъема должны работать под заливом. 

Резервуары чистой воды – материал и конструкцию определить проектом и 

согласовать с Заказчиком. Должны быть оборудованы системой опорожнения, узлом 

переключения для автономной работы.    

21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для 

объектов производственного и непроизводственного назначения):  

 

21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их 

согласования застройщиком (техническим заказчиком): соединительные трубопроводы 

водопроводов предусмотреть из полиэтиленовых труб. Прочие решения разработать в 

соответствии с действующими нормативами по согласованию с Заказчиком. 

Применяемые оборудование, материалы, изделия и конструкции – отечественного 

производства, имеющее соответствующие сертификаты качества, в случае необходимости 

применение импортного оборудования, согласовать с Заказчиком. Импортное 
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оборудование должно иметь российские сертификаты соответствия. Варианты 

применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования направляются Заказчику 

и техническому заказчику для рассмотрения и согласования. 

(указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, 

конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования застройщиком (техническим заказчиком) 

 

21.2. Требования к строительным конструкциям: определяется проектом, Павильоны 100 % 

заводской готовности. Конструкции должны сохранять свои эксплуатационные качества 

на протяжении всего срока службы сооружений и соответствовать требованиям 

действующих нормативных документов. Конструкции должны соответствовать 

требованиям по прочности, жесткости, устойчивости, долговечности; санитарно-

гигиеническим, противопожарным, экономическим и иным требованиям, действующих 

нормативных документов. 

(в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных 

износоустойчивых, экологически чистых материалов) 

 

21.3. Требования к фундаментам: определяется проектом на основании инженерных 

изысканий. 

(указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных 

изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов) 

 

21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу: отсутствуют 

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются 

конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) 

 

21.5. Требования к наружным стенам: отсутствуют  

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются 

конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) 

 

21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам: отсутствуют 

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются 

конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) 

 

21.7. Требования к перекрытиям: отсутствуют 

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются 

конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) 

 

21.8. Требования к колоннам, ригелям: отсутствуют 

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются 

конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) 

 

21.9. Требования к лестницам: отсутствуют 

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются 

конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) 

 

21.10. Требования к полам: отсутствуют 

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются 

конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) 

 

21.11. Требования к кровле: определяется проектом. 

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются 
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конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) 

 

21.12. Требования к витражам, окнам: отсутствуют 

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются 

конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) 

 

21.13. Требования к дверям: металлическая утепленная. 

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются 

конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) 

 

21.14. Требования к внутренней отделке: Павильон 100 % заводской готовности  

(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая 

текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для 

внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта) 

 

21.15. Требования к наружной отделке: Павильон 100 % заводской готовности 

(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая 

текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для 

наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта) 

 

21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и 

явлениях и техногенных воздействиях: отсутствуют 

(указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных 

условиях) 

 

21.17. Требования к инженерной защите территории объекта: ограждение скважинного 

водозабора и ВОС по периметру, по границе первого пояса ЗСО 

(указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных 

условиях) 

 

22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта: 

разработать проект соединительного и отводящего водопроводов, магистральных 

водопроводов из полиэтиленовых труб, с установкой пожарных гидрантов и устройств, 

защищающих водопроводные сети от завоздушивания и от разряжения. Прочие решения 

разработать в соответствии с действующими нормативами по согласованию с 

Заказчиком. 

(указываются для линейных объектов) 

 

23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного 

объекта: в соответствии с действующими нормативными документами  

(указываются для линейных объектов) 

 

24. Требования к инженерно-техническим решениям: 

24.1. Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные 

характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения 

должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-

экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов): 

24.1.1. Отопление: автономное (конвектор электрический); 

24.1.2. Вентиляция: приточно-вытяжная самотечная; 
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24.1.3. Водопровод: материал – трубы полиэтиленовые, водопроводные колодцы – 

определить проектом, протяженность определить проектом, диаметр определить расчетом  

 

24.1.4. Канализация: локальная; 

 

24.1.5. Электроснабжение: 380В, категорию надежности определить проектом; 

 

24.1.6. Телефонизация: не требуется  

 

24.1.7. Радиофикация: не требуется  

 

24.1.8. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет": не требуется  

 

24.1.9. Телевидение: не требуется 

 

24.1.10. Газификация: не требуется 

 

24.1.11. Автоматизация и диспетчеризация: определяется проектом  

Или посмотрите, что Вам необходимо в требовании ниже 

С целью повышения эксплуатационной эффективности выполнить автоматизацию 

работы объекта, предусматривающую: 

1. Передачу следующей информации по средствам связи GSM стандарта на сотовые 

телефоны эксплуатирующей службы (не менее 5 номеров)  

- сигнал проникновения (несанкционированного вскрытия) в помещение объекта с 

датчиками, расположенными в входной и оконной группах. 

- сигнал аварийной остановки в связи с отказом основного оборудования – падение 

давления водопроводной сети ниже рабочего. 

- сигнал аварийной остановки в связи с отключением электрической энергии. (установка 

бесперебойного устройства, что бы была возможность отправить сигнал); 

- сигнал температура в помещении. 

 

24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам 

присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и 

реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на 

проектирование): 

 

24.2.1. Водоснабжение: определяется проектом 

24.2.2. Водоотведение: локальное, определяется проектом 

24.2.3. Теплоснабжение: отсутствуют  

24.2.4. Электроснабжение: запроектировать от точки подключения до модульных 

павильонов скважин, станции водоподготовки и НС-II. Точку подключения принять 

согласно выдаваемым техническим условиям. Категорию надежности определить 

проектом. 
 

24.2.5. Телефонизация: не требуется  

 

24.2.6. Радиофикация: не требуется 

 

24.2.7. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет": не требуется 

 

24.2.8. Телевидение: не требуется 
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23.2.9. Газоснабжение: не требуется 

 

24.2.10. Иные сети инженерно-технического обеспечения: не требуется 
 

25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды: в составе проекта разработать 

перечень мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с действующим 

законодательством. В разделе охрана окружающей среды предусмотреть выполнение 

рекультивации земельных участков после выполнения работ.  

Проектные и технологические решения должны обеспечивать минимизацию 

негативного воздействия на состояние окружающей среды. 

Благоустройство территории выполнить с максимальной сохранностью 

природного ландшафта, природного почвенного слоя и растительности. 

Предусмотреть решения, предотвращающие попадание загрязняющих веществ в 

окружающую среду с ливневыми стоками. 

В проекте предусмотреть мероприятия по утилизации отходов строительного 

мусора после сноса строений, расположенных на земельном участке с разработкой 

необходимой природоохранной документации.  

Объем строительного мусора определить согласно Техническим паспортам 

существующих зданий (при наличии таковых).  

Затраты на утилизацию разных видов отходов должны быть отражены в разделе 

сметной документации – «Затраты заказчика». Предусмотреть компенсационные 

мероприятия в случае значительного воздействия на окружающую среду 

предусмотренные в соответствии с требованиями постановления Правительства 

Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию".  
 

26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности: Раздел 8. 

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Здание IV степени 

огнестойкости, С0 класса конструктивной пожарной опасности, категория по признаку 

взрывопожарной и пожарной опасности «Д». 

 

27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических 

ресурсов: оборудование объекта приборами учета потребляемого ресурса (электричество, 

холодная вода) 
(не указываются в отношении объектов, на которые требования энергетической эффективности и 

требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не 

распространяются)  

 

28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту: не требуется 
(указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов 

социально культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, 

общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного 

назначения, объектов жилищного фонда) 

 

29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его 

антитеррористической защищенности: выполнить в соответствии с действующими 

нормами. 

(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) соответствующих разделов проектной 

документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального 

назначения и параметров объекта, а также требований постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года N 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов 

(территорий)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7220, 2016, N 50, ст. 

7108; 2017, N 31, ст. 4929, N 33, ст. 5192) 

 

30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и 
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пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на 

окружающую среду: в соответствии с действующим законодательством 

(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов 

проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом 

функционального назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической опасности 

предприятия (объекта) 

 

31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта: Проектом 

предусмотреть раздел, содержащий правила эксплуатации, проектируемого объекта, в 

который включить требования по эксплуатации, периодичность технического 

обслуживания, проведения ремонтных работ, режимную наладку. 

 

32. Требования к проекту организации строительства объекта: в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Определить 

последовательность выполнения работ, продолжительность выполнения работ в 

соответствии с выбранной технологической схемой. Определить транспортные схемы 

доставки основных строительных материалов и оборудования. Предусмотреть места 

размещения площадок временного складирования строительных материалов, грунта, а 

также размещения бытовых помещений и стоянки техники. Обосновать проектом 

надбавки к сметной стоимости, в случае необходимости. 

 

33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых 

насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на 

земельном участке, на котором планируется размещение объекта: не требуется 

 

34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым 

архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором 

планируется размещение объекта: внутриплощадочная дорога к скважине, ВОС, НС-II и 

РЧВ в твердом покрытии; 
(указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и 

малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, 

согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения) 

 

35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или 

плодородного слоя: Мероприятия по сохранению плодородного слоя учесть в разделе ООС, 

ПОС 

(указываются при необходимости) 

 

36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и 

протяженность маршрута их доставки: Согласовать с Заказчиком в процессе 

проектирования, в соответствии с правилами благоустройства территории Верх-

Тулинского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области. 
(указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного 

самоуправления) 

 

37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

процессе проектирования и строительства объекта: Отсутствуют 
(указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта) 

 

III. Иные требования к проектированию 

38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке 

разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным: в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 
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года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

Проектно-сметная документация и рабочая документация (далее по тексту проект).  

(указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744; 2010, N 16, ст. 1920; N 51, 

ст.6937; 2013, N 17, ст. 2174; 2014, N 14, ст. 1627; N 50, ст. 7125; 2015, N 45, ст. 6245; 2017, N 29, ст 

4368) с учетом функционального назначения объекта) 

 

39. Требования к подготовке сметной документации:  

Раздел «Сметная документация» должен содержать: 

 пояснительную записку; 

 локальные сметные расчеты (локальные сметы); 

 объектные сметы; 

 сводный сметный расчет; 

 ведомость объемов работ; 

 ведомость материалов; 

 конъюнктурный анализ (на основе прайс-листов); 

 ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) 

работ. 

Сметная документация должна быть разработана в соответствии с нормативно-

правовыми актами и нормативно-технической документацией, действующими на момент 

составления, согласования, экспертизы сметной документации и ее сдачи заказчику. 

Сметная документация составляется с применением сметных нормативов, включенных в 

федеральный реестр: 

 методика определения стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

на территории Российской Федерации утвержденная приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 

2020 г. №421/пр.; 

 методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при 

определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства №812/пр. от 21.12.2020г. 

 методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при 

определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства №774/пр. от 11.12.2020г. 

При составлении сметной документации использовать базисно-индексный метод, с 

применением сборников ФЕР-2020 (с Изм.1-7). Расчет сметной стоимости объекта 

предоставить в двух уровнях цен: базисный 2001 г. и текущий с учетом индекса изменения 

сметной стоимости, действующего на территории Новосибирской области на момент 

сдачи сметной документации в экспертизу. 

Стоимость материальных ресурсов, неучтенных единичными расценками, 

необходимо определять по (ФССЦ). Стоимость материалов, не вошедших в состав 

федеральных единичных расценок, определяется на основании конъюнктурного анализа 

согласно № 326/пр от 05.06.2019 п.77 и приложение 4, который необходимо согласовать с 

заказчиком. Применение лимитированных затрат согласовывается с заказчиком. 

В раздел сводного сметного расчёта стоимости строительства включить следующие 

затраты: 

 на проведение государственной экспертизы проекта и проверки достоверности 

определения сметной стоимости объекта в соответствии с постановлениями 

Правительства РФ № 145 от 05.03.2007 (ред. от 31.12.2019 г.); 

 на проектно-изыскательские работы; 

 временные здания и сооружения №332/пр. от 19.06.2020г. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=305459#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=305459#l0
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 строительный контроль согласно постановления Правительства РФ №468 от            

21.06.2010г; 

 резерв средств на непредвиденные работы; 

 пуско-наладочные работы. 

Сметная документация передается Заказчику на бумажном носителе в 3 экз.; на 

электронном носителе 1 экземпляр, (в форматах*. gsfx (*.xml) и *.xlsх). Сметные расчеты 

выполнить в программе «Гранд смета». 
(указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной 

стоимости строительства) 

 

40. Требования к разработке специальных технических условий: отсутствуют  

(указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускается 

Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений" и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию") 

 

41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области 

стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей 

таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов 

и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых 

на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 465; N 40, ст. 5568; 2016 N 50, ст. 7122): отсутствуют  

 

42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов: отсутствуют  
(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о выполнении 

демонстрационных материалов, макетов) 

 

43. Требования о применении технологий информационного моделирования: отсутствуют  
(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о применении 

технологий информационного моделирования) 

 

44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного 

использования: отсутствуют 
(указывается требование о подготовке проектной документации с использованием экономически 

эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, 

аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на 

которой планируется осуществлять строительство, а при отсутствии такой проектной документации - с 

учетом критериев экономической эффективности проектной документации) 

 

45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных 

работ: 

после окончания выполнения проектных работ согласовать принятые решения с 

заказчиком. Пройти государственную экспертизу проектных решений. Подачу проектной 

документации в экспертизу и её оплату осуществляет заказчик. Подрядчик осуществляет 

техническое сопровождение, согласование и доведение проектной документации до 

положительного заключения экспертизы. В случае получения отрицательного 

заключения экспертизы, повторную экспертизу оплачивает подрядчик. В случае передачи 

проекта на экспертизу без согласования с заказчиком, заказчик в праве отказать в 

приемке выполненных работ. Выполнить ведомости объемов конструктивных решений и 

проект сметы контракта в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 23.12.2019 № 841/пр. 

"Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком ( подрядчиком, исполнителем), 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=217998#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=305459#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=264413#l51
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начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере 

градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и 

методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства".  

Подрядчик согласовывает проектную документацию с собственниками инженерных 

коммуникаций. Подрядчик согласовывает прохождение трассы водопровода с 

собственниками земельных участков.  

По результатам выполнения работ подрядчик передаёт заказчику комплект инженерных 

изысканий в 2-х экземплярах, комплект проекта, получившего положительное 

заключение экспертизы в 3-х экземплярах. Кроме этого, документацию в электронном 

виде на диске. На диск записать документацию в формате pdf (оформленную в 

соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 783/пр.), кроме этого все текстовые 

документы должны дублироваться в формате word, все графические материалы в 

формате dwg. Сметы дополнительно предоставить в форматах excel и gsf и xml. 

Проектная документация (раздел ТКР) должна быть согласована в РЭС.  

46. К заданию на проектирование прилагаются: 

46.1. Правоустанавливающие документы на земельные участки под объекты строительства.  

46.2. Схема планируемых объектов водоснабжения мкр. Прибрежный Новосибирского района, 

Новосибирской области. 

46.3. Технико-экономическое обоснование мероприятия. 

46.4. Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований от 27.04.2020г. № 10-

6/001480.   

46.5. Расчетный расход водопотребления. 

 

 Зам.главы администрации Верх-

Тулинского сельсовета 

      И.Ю.Ена 

(должность уполномоченного лица 

застройщика (технического заказчика), 

осуществляющего подготовку задания 

на проектирование) 

  (подпись)   (расшифровка подписи) 

          

"______" _______________ 2022г.          
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Муниципальному контракту 

от «__» __________ 2022 г. №_________ 

 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

 

Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения 

экспертизы на строительство системы водоснабжения в микрорайоне Прибрежный 

с.Верх-Тула Новосибирского района Новосибирской области. 

 

Работы выполняются в объеме, предусмотренном в техническом задании. (Приложение №1) 

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки и во всех приложенных 

файлах, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к 

производственным мощностям Исполнителя. Все указания являются расчетными единицами 

для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта. Все указания на 

товарные знаки, марки, модели по умолчанию сопровождаются словами «или эквивалент». 

 

Требования к качественным характеристикам работ 

Качество выполненных Исполнитлеем работ должно удовлетворять требованиям, 

установленным СП, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, с учетом условий контракта и проектно-

сметной документации. 

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть 

произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для 

сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. 

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической 

документацией: 

№ 

п/п 
Шифр, номер Наименование нормативного документа 

Организация работ на месте проведения ремонта 

1.  СНиП 12-03-2001 
Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие 

требования. 

2.  СНиП 12-04-2002 
Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство 

3.  СП 12-136-2002 

Решения по охране труда и промышленной безопасности в 

проектах организации строительства и проектах 

производства работ 

4.  СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 

5.  СП 70.13330.2012 
Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 

6.  СП 12-135-2003 
Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда. 

7.  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 25 

апреля 2012 г. N 390 

Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации 
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8.  
Федеральный закон от 

30.12.2009 N 384-ФЗ 

Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений 

9.  СП 51.13330.2011 Защита от шума 

 

Интенсивность выполнения работ – с 8:00 до 17:00. 

Увеличение продолжительности рабочего дня и недели – по согласованию с Заказчиком.  

Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми 

актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. 

 

Место выполнения Работ: НСО, Новосибирский район, с. Верх-Тула, микрорайон 

Прибрежный. 

Срок выполнения Работ: 150 календарных дней после заключения муниципального 

контракта. 

 

Требования к объемам выполненных работ 

Работы выполняются в объеме, предусмотренном в техническом задании на проектирование. 

Требования к безопасности работ 

Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение 

необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При 

выполнении работ Исполнителем несет ответственность за соблюдение правил техники 

безопасности и пожарной безопасности на объекте. 

Исполнитель обязан выполнить сбор исходных данных в объеме, необходимом для проведения 

инженерных изысканий и для разработки проектной и рабочей документации. 

Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами: 

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться 

правилами ППБ РФ; 

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их 

производство; 

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, 

предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами 

государственного надзора. 

 

Требования к результатам работ 

Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в 

соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, СП технических 

регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном 

порядке. 

Результат выполненной Исполнителем работы при обычных условиях его эксплуатации должен 

быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды. 

По завершении работ, Исполнитель обязан предоставить комплект на бумажном носителе - 4 

экз., 

в электронном виде - 1 экз. (в формате: CD-R, доступном для размножения и копирования; в 

формате: xml, xls). 

Сводный сметный расчёт должен быть представлен в базисных ценах 2001г. и текущих ценах 

на момент выпуска документации на основании ТЕР по сметной программе «Гранд-смета» 

Результат выполненной Исполнителем работы должен соответствовать требованиям, 

установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим 

данные отношения СП, СНиП, ГОСТ, ТУ. 

 

Условия выполнения работ 

1. Работы выполняются иждивением Исполнителя - его силами и средствами, с использованием 

своих материалов, оборудования и механизмов в соответствии с требованиями технических 
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регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Новосибирской области, Описанием объекта закупки.  

2. Исполнитель вправе привлечь к выполнению работ субподрядную организацию. 

Исполнитель несет прямую ответственность за качество и сроки выполняемых 

субподрядчиками работ, а Заказчик не несет никаких обязательств по отношению к 

субподрядчикам. 

3. Закрепление приказом ответственного лица от Исполнителя при выполнении работ на 

конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. 

Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента заключения Контракта. 

4. При исполнении Контракта Заказчик не предоставляет Исполнителю бытовые, складские и 

иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.  

5. Все используемые в рамках исполнения Контракта материалы должны иметь сертификаты 

качества и соответствия. 

6. Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в 

течение всего срока действия контракта. 

7. Сдачу результатов работы Заказчику в установленный срок. 

8. Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения 

работ. 

9. Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и 

до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, 

угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих 

невозможность ее завершения в срок. 

10. Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания 

не противоречат условиям Контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой 

вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 

 

Требования к качеству материалов (товаров) 

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их 

качество и комплектация должны соответствовать требованиям соответствующих 

государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных 

нормативных документов, а также требованиям  законодательства Российской Федерации, что 

должно подтверждаться при поставке наличием у Исполнителя соответствующих документов 

(сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологические заключения). Товары (материалы), не подлежащие 

сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в 

законодательстве РФ. 

Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-

изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы: 

- на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта заводов-

изготовителей; 

- на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров (при наличии), 

сертификаты соответствия системе Госстандарта России, материалы, не подлежащие 

сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в 

законодательстве РФ;  

- копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной 

организации. 

Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании.  

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за подрядной 

организацией, выполняющей работы. Исполнитель самостоятельно несёт риск порчи, утери или 

случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Муниципальному контракту 

от «__» __________ 2023 г. № 

0151300042022000015 

 

АКТ 

приемки выполненных работ (форма) 

 
г.Новосибирск                                              «___» _________ 20___ г. 

 

________________________________ (наименование организации), именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» 

(адрес местонахождения: 630554, Новосибирская область, с. Барышево, ул. Пионерская, д. 33), в лице 

___________________ (должность, Ф.И.О. (отчество – при наличии)), действующего на основании 

________________________ (Устава, Положения, Доверенности, иного акта),  с одной стороны, и 

______________________________ (полное и сокращенное наименование организации или ФИО в соответствии с 

подп. а) ч. 1 ст. 43 Закона о закупках), именуемый (ая) в дальнейшем «Исполнитель» (адрес местонахождения в 

соответствии с подп. г) ч. 1 ст. 43 Закона о закупках, идентификационный номер налогоплательщика в 

соответствии с подп. е) ч. 1 ст. 43 Закона о закупках), в лице _____________________ (должность, Ф.И.О. 

(отчество – при наличии)), действующего на основании ______________________ (Устава, Положения, 

Доверенности, иного акта), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о 

нижеследующем: 

 

1. В соответствии с Муниципальным контрактом от «___» __________ 20__ г. № ____ (далее – Контракт) 

__________________________________ (полное название объекта закупки), ИКЗ 

____________________________________________________ (далее Контракт), Исполнитель выполнил 

обязательства по выполнению Работ, а именно:  

_____________ (наименование выполненной работы); 

______________ (информация об объеме выполненной работы); 

_____________ (стоимость исполненных Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, с 

указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара при выполнении закупаемых 

работ), выполненной работы; 

2. Фактическое качество выполненных Работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта: 

________________________________________________________ 

3. Вышеуказанные Работы согласно Контракту должны быть выполнены «___» _________ 20___ года, 

фактически выполнены «___» ________ 20___ года. 

4. Недостатки выполненных Работ выявлены/не выявлены:______________________. 

5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Контракта, 

_______________________________________________________________________. 

6. В соответствии с пунктом _______ Контракта сумма штрафных санкций составляет 

_____________________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций). 

Общая сумма штрафных санкций составляет: _____________________________________. 

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю с учетом удержания штрафных санкций, составляет 

_______________________________________________ 

8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего акта:  

Приложение №1 – проектно-сметная документация; 

Приложение №2 – иные необходимые документы.  

 

Принял:  

Заказчик  

Сдал: 

Исполнитель  
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«__» __________ 20__ года    

м.п. 

«__» __________ 20__ года    

м.п. (при наличии)                    

 

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА 

 

Заказчик:  

Директор МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» 

 

_______________/ В.В. Кузьмичёв/ 

 

Исполнитель:  

Ген.директор ООО «КИМ-

ГРУПП» 

 

___________ /К. А. Тимофеев/ 

 


