[image: image1.jpg]


ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАМАЗ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента –

Гл. конструктор ЦСП 
___________________ А.В. Пуртов
«_____» ________________ 2022 г.

ЗАДАНИЕ
на разработку технического проекта и организации процедуры закупки на территории НТЦ, 1 блок, 4,5 этаж.
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	 
	


г. Набережные Челны, 2021 г.

Лист согласования

	Разработчик:

Начальник отдела, КО ЦП, ДЦСП           

             
Согласовано:


	___________ А.Э. Ахмедов

	Директор департамента –

Гл. конструктор ЦСП 

	__________ А.В. Пуртов 


	Заместитель директора по развитию по экономике 
	__________ А.В. Антонов



СОДЕРЖАНИЕ

41. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ


42. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ


43. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ


43.1. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ


43.2. ТРЕБОВАНИЯ К СЛАБОТОЧНЫМ СЕТЯМ (ЛВС)


43.3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ


43.4. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО


53.5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ


53.6. ТРЕБОВАНИЯ К ФИРМЕННОМУ СТИЛЮ


54. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ


65. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ




1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
ПАО «КАМАЗ». Научно-технический центр, 1 блок, 4 этаж (ось В-Б/1), 5 этаж (ось В-Б/17).
2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Основанием для проектирования является расширение/развитие ЛВС служб НТЦ блок 1 эт.4 и эт.5.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ
3.1. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Предусмотреть кабельную систему выделенного электропитания, которая должна быть отделена от кабельной системы общего электропитания и удовлетворять требованиям, предъявляемым к силовым кабельным проводкам для компьютерной техники.

Разработка проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ для подключения АРМ к сетям электроснабжения осуществляется силами проектно-строительного департамента за счет бюджета инвестиций, прочие инвестиции за 2023г. по письму №08700-4-154 от 24.12.2022. «О выделении финансирования за счет НИОКР».
3.2. ТРЕБОВАНИЯ К СЛАБОТОЧНЫМ СЕТЯМ (ЛВС)

Планировка размещения дополнительных телекоммуникационных шкафов (ТШ) приведена в Приложении № 1. Подключение к локально-вычислительной сети выполнять согласно прилагаемым техническим условиям. Общие требования, а также требования к проектным решениям к подключению к локально-вычислительной сети выполнять согласно полученным ТУ — Приложение № 2.
При обследовании территории проектировщиком, данные могут быть уточнены, а заказчик направляет повторный уточненный запрос на разработку ТУ в ЦИКТ .

3.3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

Закупить пассивное оборудование приведенное в спецификации — Приложение № 3 силами подрядной организации за счет бюджета инвестиций, прочие инвестиции за 2023г. по письму №08700-4-154 от 24.12.2022. «О выделении финансирования за счет НИОКР». В спецификации не учтены кабельные каналы и лотки связи (метраж и стоимость), учесть при проектировании.
3.4. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
При разработке сметной документации руководствоваться внутренними инструкциями по формированию сметной стоимости строительства при реконструкции. При определении стоимости строительства применить базисно-индексный метод.

Сметную документацию выполнить в программном комплексе «ГРАНД-Смета». Проектной организации (ПСД) на основании полученных данных от заказчика и проектировщика, подготовить проектно-сметную документацию и обеспечить выполнения требований СН512-78(с изм.1 1989, 2 2000) к техническим помещениям в части:

· отопления

· вентиляции

· кондиционирования воздуха 

Согласовать проектно-сметную документацию с ЦИКТ.

3.5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ

Для подключения ПК (развитие ЛВС) в блоке 1 эт.3,4,5 разместить дополнительные телекоммуникационные шкафы (ТШ) 19” 42U с активным и пассивным оборудованием на эт. 4 ось В-Б/17 рядом с существующим TR-1.4.1 и эт.5 ось В-Б/17 рядом TR-1.5.1. Место установки шкафа определяет проектант совместно с заказчиком. 

Для подключения новых ТШ к ЛВС НТЦ организовать каналы ПД со скоростью 10Гб/сек запроектировать прокладку волоконно-оптических кабелей 9/125 (8ОВ) от Узла ядра TR-1.1.2 (точка подключения существующий коммутатор Summit x670-48x и проектируемые коммутаторы Eltex MES3316F/2448B до проектируемых ТШ по следующей трассе:


В НТЦ (блок 1) по существующим лоткам связи.


Кабель оконечить оптическими полками 24 порт. LC.


На стороне Узла ядра и проектируемого Узла доступа подключить ВОЛС в коммутаторы через оптический SFP модули.
Телекоммуникационное оборудование разместить в шкафах. 

Шкафы оборудовать:


Комплектом шин заземления;


Вентиляционными модулями потолочного крепления с терморегулятором;


Панелями для укладки кабелей;


Панелями электрических розеток;


Запорами с ключами.

Размер шкафа должен позволять размещение в нем всего оборудования, проходящего по данным ТУ.

Предусмотреть тех.проектом технологические отверстия размером 600х600 в коридорах 4 и 5 этажей за подшивным потолком в осях Б1/27-28, Б1/25-26, Б1/8-9, Б1/6-7 для прокладки дополнительных линий UTP.
3.6. ТРЕБОВАНИЯ К ФИРМЕННОМУ СТИЛЮ

Обеспечить соблюдение фирменного стиля в соответствии с «Руководством по фирменному стилю ПАО «КАМАЗ» в том числе:

· Глава 1.1 Базовые константы фирменного стиля ПАО «КАМАЗ» (для всех объектов проектирования).

· Глава 1.5 Указания по применению визуальных коммуникаций и наружной рекламы в городской среде (при разработке генплана территорий).

· Глава 1.8 Указания по применению визуальных коммуникаций и элементов эстетики в интерьере (НТЦ) (при разработке офис помещений).

· Глава 1.9 Указания по применению элементов эстетики производства и визуализации в промышленных интерьерах (при разработке промышленных интерьеров).

4. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Генеральная проектная организация — Проектно-строительный Департамент ПАО «КАМАЗ».

5. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Прочие инвестиции за 2023г. по письму №08700-4-154 от 24.12.2022. «О выделении финансирования за счет НИОКР».
Ориентировочные затраты на СМР – 2 000 000 руб.

Ориентировочные затраты на пассивное оборудование 1 200 000 руб.
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