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к Договору __________от __________
[bookmark: _Toc80012539]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ и разработку проектно-сметной документации по переустройству помещений 3-го и 4-го этажей, а также инженерной инфраструктуры административного здания по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 3.

1. [bookmark: _Toc80012540]ОБЩИЕ ДАННЫЕ
[bookmark: _Toc344540608][bookmark: _Toc356290137][bookmark: _Toc401913696][bookmark: _Toc468271224][bookmark: _Toc468272364][bookmark: _Toc468273143][bookmark: _Toc468731668]Переустройство осуществляется в целях размещения требуемого количества персонала и восстановления эксплуатационного ресурса отделки и инженерной инфраструктуры.
Точки и технические условия на подключение к базовым системам здания принять в соответствии с исполнительной документацией и условиями на подключение к инженерным сетям.
Выполнить детальное обследование существующих конструкций и систем здания, имеющих отношение к зоне производства работ до начала проектирования.
Проектирование инженерных систем выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации, а также архитектурно-планировочных и конструктивных решений здания и выделенных мощностей в точках подключения к базовым системам здания.
Минимальный состав рабочей документации должен включать:
· Титульный лист раздела;
· Общие данные;
· Пояснительная записка;
· Расчетные таблицы (кабельные журналы);
· Принципиальные схемы;
· Схемы расположения оборудования на планах;
· Спецификация оборудования, изделий и материалов.
Оборудования и материалы должны иметь требуемые сертификаты, быть рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РФ Нормами и Правилами и отвечать требованиям обеспечения повышенной эксплуатационной надежности, энергосбережения, минимальным эксплуатационным затратам, а также соответствовать материалам и оборудованию, использующихся в бизнес-центрах класса А.
При разработке проектной документации должны быть учтены противопожарные требования, требования техники безопасности и охраны труда.
Выполнение работ по разработке рабочей документации производится под контролем технического надзора Заказчика, работы считаются выполненными после согласования документации с Заказчиком и службой эксплуатации. Согласованная документация должна быть предоставлена в электронном виде в форматах *.dwg и *.pdf, а также на бумажном носителе в 3-х экземплярах.
На этапе выполнения монтажных работ исполнитель обязуется осуществлять авторский надзор с внесением при необходимости корректировок в ранее выданную документацию. В случае корректировки рабочей документации исполнительные чертежи передаются заказчику в формате форматах *.dwg и *.pdf, а также на бумажном носителе в 3-х экземплярах.

1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Разработать рабочую документацию согласно дизайн-проекта и утвердить с Заказчиком.
Проектом необходимо предусмотреть изменение существующей планировки (Приложение №1.1, отдельным файлом) для размещения требуемого количества персонала. Планируемая схема рассадки приведена в Приложении №1.2 (дизайн проект 3, 4 этажей).
При расчете стоимости СМР необходимо предусмотреть:
· выделение указанного на планах количество кабинетов,
· финишную отделку непрозрачных перегородок и стен окраской,
· косметический ремонт стен, не затронутых переустройством,
· замену подвесного потолка,
· замену напольного покрытия (ковровая плитка),
· замену конструкции полов (фальшпола с заменой опор и элементов пола),
· косметический ремонт 2-х эвакуационных лестниц с 1-го до 7-го этажей (после завершения СМР), 
· замену ГКЛ потолков в санузлах 3, 4 этажей на панельные (крупноформатные, разборные).
Глухие перегородки выполнить легкими из ГКЛ с устройством звукоизоляции. В качестве финишной отделки стен и перегородок использовать окраску. В переговорных в глухих перегородках предусмотреть закладные для крепления телевизионных экранов. 
В сметной документации учесть выполнение демонтажных работ и утилизацию оборудования, не подлежащего вторичному использованию, в том числе светопрозрачной перегородки лифтового холла, а также подъем материалов и вынос строительного мусора вручную по лестнице.
Кроме того, на 3, 4 этажах предусмотреть замену существующих дверей санузлов и моечных, дверей тамбуров эвакуационных лестниц на противопожарные, жалюзи на окнах. 

2. [bookmark: _Toc80012541]ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
Разработать рабочую документацию по всем разделам и утвердить с Заказчиком (отопление, вентиляция, кондиционирование, противодымная вентиляция).

Отопление
Здание оборудовано системой отопления для компенсации теплопотерь через наружные ограждающие конструкции. Существующая система является работоспособной и состоит из внутрипольных конвекторов, установленных около окон в офисных помещениях и настенных радиаторов, установленных в технических помещениях.
Предусмотреть замену внутрипольных конвекторов на отопительные приборы достаточной мощности для компенсации теплопотерь через наружные ограждающие конструкции с учетом новой планировки. А также установку терморегуляторов на все отопительные приборы.
Расчетную температуру и энтальпию наружного воздуха принять в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».
Расчетные температуры в обслуживаемой (рабочей) зоне помещений принять в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-96.
Таблица 1. Нормируемые параметры воздуха
	Наименование
помещения
	Лето
	Зима

	
	t, С
	 , %
	t, С
	, %

	Административные и офисные помещения
	+21ºС ±2ºС
	Не контролируется
	+20ºС ±2ºС
	Не контролируется

	Комнаты приема пищи 
	+21ºС ±2ºС

	Не контролируется
	+20ºС ±2ºС

	Не контролируется

	Подсобные и вспомогательные помещения
	Не более +26ºС
	Не контролируется
	Не более 
+26ºС
	Не контролируется


Допустимые уровни шума принять:
· офисные помещения 45 ДБа;
· [bookmark: _Toc344540610][bookmark: _Toc356290139]технические помещения 	55 ДБа.
[bookmark: _Toc401913698][bookmark: _Toc468271226][bookmark: _Toc468272366][bookmark: _Toc468273145][bookmark: _Toc468731670]Кондиционирование офисных помещений 
В здании функционирует система холодоснабжения чиллер-фанкойл. Для поддержания комфортных параметров микроклимата в помещениях предусмотреть замену существующих 4-трубных фанкойлов с узлами обвязки на аналогичные с проводными пультами, устанавливаемыми в обслуживаемых зонах. Пульты должны контролировать включение/выключение фанкойлов, температуру воздуха в помещении и скорость вращения вентилятора. Фанкойлы, работающие в режиме максимальной производительности, должны гарантированно поддерживать температуры, указанные в табл.1, при соблюдении допустимых уровней шума с учетом того, что будет отсутствовать запотолочное пространство. Все демонтированные фанкоилы с 3, 4-го этажей передаются Заказчику по акту приема-передачи.
Все подсоединения к фанкойлам должны иметь запорные краны, регулировочный клапан (3-х ходовой), балансировочный кран с патрубками для отбора давления, фильтр, сливной и воздуховыпускной краны.
Всю разводку от канальных фанкойлов выполнить воздуховодами из оцинкованной стали, напорные воздуховоды покрыть тепловой изоляцией из вспененного каучука. Присоединения воздуховодов к вентиляционным диффузорам выполнить через гибкие теплоизолированные воздуховоды.
Распределение воздуха осуществить через воздухораспределительные устройства. К установке принять диффузоры согласно визуализациям Подбор размеров воздухораспределителей осуществить в соответствие с требуемыми техническими параметрам и параметрами воздушной струи в рабочей зоне.
Тип фанкойлов определить проектом.
 Для обеспечения доступа к фанкойлам и балансировочным клапанам в случае отсутствия прямого доступа предусмотреть люки для обслуживания.
Разводку трубопроводов холодоснабжения от базовой точки подключения предусмотреть из стальных трубопроводов. На каждом этаже здания установить балансировочный кран с патрубками для отбора давления.   
Параметры холодоносителя системы холодоснабжения фанкойлов принять в соответствии с технической документацией (7/12°С).
В рабочих кабинетах, общих зонах расчет системы кондиционирования вести исходя из следующих данных:
· Тепловыделения от каждого рабочего места, оснащенного компьютером, принять 150 Вт;
· Тепловыделение от одного человека принять 100 Вт;
· Тепловыделения от копировального аппарата 500 Вт;
· Тепловыделения от освещения определить расчетом;
· Теплопритоки от солнечной радиации определить расчетом;
Дренаж фанкойлов собрать в запотолочном пространстве и по трубопроводной системе отвести в канализацию через сифон с запахозапирающим устройством. Дренажную систему выполнить с уклоном в сторону слива. При невозможности организации самотечной дренажной системы предусмотреть наличие дренажных насосов. 
Дренажный трубопровод выполнить из полипропиленовой трубы.
Все трубопроводы системы холодоснабжения, запорная арматура сеть конденсата - изолируются трубчатым изоляционным материалом из вспененного каучука, толщиной согласно расчета.
Не допускать прохождение трубопроводов через за потолочное пространство серверных и электротехнических помещений.
В местах прохода трубопроводов через стены и перегородки здания предусматриваются гильзы из негорючих материалов. 
Для спуска воды из системы предусматривается установка спускной арматуры, в верхних точках применить воздухотводчики для удаления воздуха.
[bookmark: _Toc344540612][bookmark: _Toc356290141][bookmark: _Toc401913700][bookmark: _Toc468271228][bookmark: _Toc468272368][bookmark: _Toc468273147]Кондиционирование серверной 4-го этажа
Демонтировать существующую систему кондиционирования в помещении (прецизионные кондиционеры) и внешние блоки. Для помещения серверной 4-го этажа использовать собственную систему кондиционирования воздуха на базе фреоновых сплит-систем круглогодичной эксплуатации (с зимним комплектом). Наружные блоки расположить на кровле здания, в зоне демонтированных. Холодоснабжение серверной должно обеспечиваться не менее чем 2-мя системами, функционирующими под управлением блока ротации.
	Наименование
помещения
	Лето
	Зима

	
	t, С
	 , %
	t, С
	, %

	Серверные
	+18ºС ±1ºС
	Не нормируется
	+18ºС ±1ºС
	Не нормируется


Тепловыделения серверной принять по расчету, но не менее 10кВт.  
[bookmark: _Toc468731672]Вентиляция
[bookmark: _Toc401913701][bookmark: _Toc468271229][bookmark: _Toc468272369][bookmark: _Toc468273148]Все помещения обеспечить приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с требованиями норм. Система приточной вентиляции проектируется от точки подключения к этажным воздуховодам до вентиляционных решеток в обслуживаемых помещениях.
Распределение воздуха осуществить через воздухораспределительные устройства. Воздухораспределительные устройства должны обеспечивать доставку необходимого количества свежего воздуха непосредственно в рабочую зону помещения (опосредованное подключение через фанкойлы не допускается). На каждом ответвлении к воздухораспределительному устройству предусмотреть регулятор расхода воздуха.
Зоны печати (расположение в архитектурной части проекта) оснащаются вытяжной вентиляцией. 
Воздуховоды систем общеобменной вентиляции должны соответствовать типу и классу герметичности согласно СП 60.13330.2016 и быть выполнены из оцинкованной стали толщиной согласно «Приложению К» к СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Присоединения воздуховодов к вентиляционным диффузорам (анемостатам) за потолками выполнить через гибкие теплоизолированные воздуховоды, длиной не более 1 метра. Не допускается использование гибких воздуховодов в местах открытых потолков. 
Кратность воздухообмена в помещениях должна быть рассчитана в соответствии с требованиями норм, но не менее значений, приведенных в СП 44.13130.2011.
Для достижения в помещениях нормируемых уровней шума предусмотреть следующие мероприятия:
· скорости движения воздуха по транзитным воздуховодам общеобменной вентиляции принять не более скорости в точки подключения в соответствии с полученными ТУ по зданию;
· скорости движения жидкости по трубопроводам отопления и холодоснабжения принять согласно Приложению Е к СП 60.13330.2016, а также с учетом рекомендаций изготовителей арматуры;
· скорость воздуха в воздухораспределителях и в вытяжных решетках принять в пределах, исключающих возможность генерации шума;
· подбор климатического оборудования вести с учетом исключения возникновения шума, выше допустимого нормами и данным техническим заданием;
· предусмотреть проектными решениями шумоглушители на воздуховодах, места их размещения определить проектом.
В местах проходов воздуховодов через противопожарные преграды предусмотреть огнезадерживающие клапаны. При установке дополнительных огнезащитных клапанов на воздуховодах предусмотреть проектное решение по подключению их к системе АПС.
Система приточной вентиляции модернизируется Заказчиком, точки подключения к приточной вентиляции расположены в помещении венткамеры на 4-ом этаже (№24 в дизайн-проекте). Предусмотреть обустройство опуска воздуховода из помещения венткамеры на 3-й этаж в помещении венткамеры.
Противодымная вентиляция
Предусмотреть вывод существующей противодымной вентиляции в помещения в соответствии с действующими нормами и правилами на этажах 2, 3, 4, 5, 6.
[bookmark: _Toc468271230][bookmark: _Toc468272370][bookmark: _Toc468273149]
3. [bookmark: _Toc468731675][bookmark: _Toc80012542]ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
Разработать рабочую документацию и утвердить с Заказчиком.
В здании эксплуатируются следующие инженерные системы:
· холодное водоснабжение В1;
· горячее водоснабжение Т3 и Т4;
· хозяйственно-бытовая канализация К1;
· ливневая канализация К2;
· дренажная канализация К13.
Заданием предусматривается корректировка системы дренажной канализации фанкойлов, которые подлежат переносу и замену водонагревателей в санузлах на 3-м и 4-м этажах.
Сбор и отвод конденсата и дренажа от фанкойлов и вентиляционной установки 4-го этажа осуществляется в сеть ливневой канализации здания по возможности осуществлять самотеком. 
Трубопроводы и отводы от приборов прокладывать скрыто в полу, в стенах, за подвесным потолком с соблюдением необходимого уклона.
Не допускать прохождение трубопроводов через помещения серверных, кроссовых и охраны.
Сети внутренней канализации необходимо оборудовать ревизиями, прочистками, водоприемными устройствами, в соответствии с требованиями раздела 17 СНиП 2.04.01-85* и раздела 8.2 СП 30.13330.2016.
Предусмотреть возможность доступа персонала эксплуатирующей компании к ревизиям и прочисткам. В случае необходимости устройства лючка его размер должен быть не менее 300х400 мм.
Заданием предусматривается перенос помещений для приема пищи, в новых помещениях предусмотреть точки подключения ХВС, ГВС и канализации, в случае отсутствия возможности обустройства самотечной канализации предусмотреть установку канализационных насосных станций.

4. [bookmark: _Toc80012544]ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
[bookmark: _Toc289785061]Рабочий проект разработать на основании данного Технического задания с учетом расположения рабочих мест и смежных инженерных разделов и утвердить с Заказчиком.
Проект должен соответствовать выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, а также обеспечить соблюдение противопожарных требований, требований техники безопасности и охраны труда при монтаже и в процессе эксплуатации.
Электроснабжение оборудования выполнить от существующих этажных щитов гарантированного (QL№а и QL№b, где № - номер этажа) электроснабжения от шин ГРЩ и щита бесперебойного питания QL№а1, расположенных в этажных электрощитовых (исполнительные схемы в Приложении №4.1). Подключение электроприемников к указанным распределительным шкафам должно быть выполнено с учетом требуемой категории надежности их электроснабжения и обеспечение равномерности нагрузки (пофазно) на шинах секций ГРЩ. В случае несоответствия существующих шкафов или линий их питания действующим нормам предусмотреть проектом их замену.
Технические условия в точке подключения:
· категория надежности электроснабжения – вторая;
· напряжение - 380/220 В, 50Гц;
· система заземления здания: TN-C-S;
· установленная мощность, присоединяемая к шкафам QL№а и QL№b – 35 кВт;
· установленная мощность, присоединяемая к шкафам QL№а1– 8 кВт.
[bookmark: _Toc289371172][bookmark: _Toc289634496][bookmark: _Toc289785062]Проектирование и монтаж сетей электроснабжения и освещения выполнить с учетом утвержденных планировок, заданий Заказчика, проекта базовых инженерных систем, данного задания и заданий смежных проектов. Для монтажа необходимо предусмотреть использование наиболее современного электрооборудования, обеспечивающего повышенную эксплуатационную надежность, энергосбережение, минимальные эксплуатационные затраты, минимальную площадь размещения.
Проектная документация в обязательном порядке должна соответствовать требованиям:
· Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ);
· СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;
· СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения»;
· СП 76.13330-2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»;
· СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»; 
· СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;
· ГОСТ 21.613-2014 «Силовое электрооборудование рабочие чертежи»;
· ГОСТ 21.210-2014 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах»;
· СП 6.131330-2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».
Степень защиты устанавливаемого оборудования должна соответствовать категории среды и классификации данного помещения.
Силовое оборудование
Выбор сечений выполнить по длительно-допустимым токам, представленным в ГОСТ 31996-2012, потерям напряжения и рекомендациям глав 1.3 и 3.1 ПУЭ.
Если иное не предусмотрено нормами, мощность электроприемников принять равной:
· чайник, МФУ – 2,0 кВт;
· микроволновая печь, кофемашина, посудомоечная машина – 1,5 кВт;
· типовое рабочее место, холодильник – 0,4 кВт.
Подключение оборудования рабочих мест выполнить посредством напольных лючков или через розетки, установленные на перегородках. Кабельные линии к лючкам проложить в пространстве полов, лючки установить под столами с рабочими местами.
Количество розеток в лючках принять – 3 розетки 220В на 1 рабочее место и по 1-й розетке для подключения офисной и бытовой техники общего пользования. Один лючок предусматривается на каждое рабочее место, а также в местах установки МФУ.
Уборочные розетки установить по зонам прохода открытого пространства и коридорам с учетом возможности уборки территории на расстояние не более 15м от розетки. Предусмотреть уборочные розетки в индивидуальных кабинетах, переговорных комнатах. 
В помещениях уборочных, кладовых, гардеробных и лестничных клеток розетки не устанавливать. 
Привязки мест установки розеток, лючков, распределительных коробок, светильников, выключателей выполнить с учетом данных архитектурно-строительной части проекта: лючки не должны располагаться в местах подверженных систематическим механическим нагрузкам, коробки должны быть доступны для осуществления коммутаций.
В этажных серверных предусмотреть реорганизацию электропитания существующих стоек с оборудованием связи от двух существующих систем бесперебойного электроснабжения (централизованной и локальной) с включением через статический бесперебойный переключатель.
Освещение
Проектом предусмотреть рабочее, аварийное освещение и эвакуационное освещение.
Аварийное освещение предусмотреть в серверной комнате, зонах прохода общих зон, коридорах, зонах ресепшен. 
В зоне ресепшен предусмотреть наличие одного светильника дежурного. Указанный светильник должен оставаться включенным круглосуточно. 
Должны быть предусмотрены отдельные групповые линии для рабочего и аварийного освещения. Производитель, тип, расположение светильников принять в соответствии с концепцией офиса. Тип светильников аварийного освещения (с аккумулятором или без) определить проектом. 
Управление освещением зон основных проходов открытых пространств, коридоров, зоны ресепшен выполнить от выключателей, расположенным при входе в помещения. Для экономии расхода электроэнергии в зонах отдыха и приема пищи установить датчики движения типа ДД 025. 
Управление освещением с/у, подсобных помещений, кладовых и т.п. помещений должно быть предусмотрено вне этих помещений. Управление освещение лестничных клеток запроектировать от базовых систем здания.
Освещенность в помещениях должна соответствовать стандартам СП 52.13330.2011 при этом уровни освещенности от системы общего освещения (на рабочей поверхности), не менее:
· кабинеты, переговорные комнаты, серверные       500 Лк;
· коридоры, общие зоны		           	200 Лк;
· лестничные клетки                                               100 Лк.
Электропроводки
Распределение электроэнергии к потребителям выполнить на напряжении ~380/220В по пятипроводной (трехпроводной) системе 3(1) фазы, N, РЕ с использованием пятого (третьего) проводника РЕ в качестве заземляющего.
Прокладка электропроводок должна быть выполнена в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 256.1325800.2016: розеточной сети в сплошных металлических лотках с крышкой в пространстве фальшполов, а сети освещения в перфорированных лотках в пространстве подвесных потолков. Вне лотков кабели предусмотреть прокладку в гофрированных ПВХ трубах с креплением не менее чем через 1м, в видимых пространствах использовать только жесткие трубы.
При монтаже лотков, кабеленесущих конструкций, ПВХ и металлических труб использовать только стандартные номенклатурные изделия (муфты, отводы, тройники и т.д.). В лотках необходимо зарезервировать не менее 30% свободного пространства для перспективного развития. 
К местам установки выключателей и розеток на стенах проводку выполнить скрыто.
Крепление опусков кабельных линий в ПВХ трубах к оборудованию (светильники, фанкойлы и т.д.)  должно быть выполнено так, чтобы исключить их возможность отсоединения из крепежа при механических воздействиях. Опуск должен быть расположен вертикально относительно подключаемого оборудования.
Маркировка прокладываемых кабельных линий обязательна.
Соединения и ответвления жил кабеля выполняются с помощью клеммников в распределительных коробках, у которых должен быть предусмотрен запас, обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления, присоединения.
В местах прохода кабельных трасс, сквозь огнезащитные перегородки, зазоры между кабелями, лотками и проемами заделывать легко удаляемой массой из несгораемого материала.
Защитные меры
Для защиты отходящих линий предусмотреть использование модульных автоматических выключателей или модульных дифференциальных автоматических выключателей. При выборе защитных аппаратов выполнить расчет ударных токов короткого замыкания электрических сетей и проверить характеристики аппаратов защиты и управления. При необходимости предусмотреть замену вводных аппаратов этажных шкафов. Применение аппаратов с диффренциальной защитой должно быть обосновано с учетом характера нагрузки.
Для автоматических выключателей сети освещения, бытовой розеточной сети, компьютеров принять характеристику срабатывания «C».
Защиту розеточных сетей, к которым могут быть подключены переносные электроприемники выполнить дифференциальными автоматическими выключателями. Тип дифференциальных автоматических выключателей принять АС.
Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции все открытые проводящие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением должны быть заземлены путем присоединения к РЕ проводнику. При этом должны быть предусмотрены меры по обеспечению надежной металлосвязи между отдельными элементами кабеленесущих конструкций, систем распределения воздуха и т.п. В обязательном порядке предусмотреть устройство дополнительной системы уравнивания потенциалов в серверных с заземлением не менее 10% опор фальшпола, а также иных помещения в соответствии с требованиями правил. В обоснованных случаях предусмотреть установку устройств дифференциальной защиты.
5. [bookmark: _Toc80012545]СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ
Разработать и согласовать с Заказчиком следующие разделы: СКС (включая мультимедиа), СКУД, СОТ.
Слаботочные сети, подлежащие адаптации включают в себя:
· телекоммуникационную сеть;
· систему контроля и управления доступом (СКУД);
· систему охранного телевидения.
Горизонтальные кабельные трассы кабельных сетей запроектировать за потолком и/или под фальшполом, расположение оконечных устройств расположить по возможности в напольных люках. Прокладку вертикальных кабелей (при необходимости) предусмотреть в слаботочных стояках.
Предусмотреть подключение проектируемых кабелей к существующему сетевому оборудованию.
Прокладку кабелей в зоне открытых потолков выполнять исключительно в жестких гладких трубах.
Телекоммуникационная сеть
Сеть выполнить по категории 5е кабелем UTP LSZH (тип по ГОСТ 31565-2012 нг(А)-HF). Количество портов для рабочих мест – 2 порта на 1 рабочее место, дополнительно 20% всех рабочих мест обеспечиваются 2-мя портами с разъемами RJ-45.
Создать горизонтальную линию СКС для 3, 4-го этажей. Свести в коммутационный шкаф кроссового помещения каждого этажа.
Создать горизонтальную линию коаксиального кабеля от переговорных комнат, расположенных на 2,3,4,5,6-ом этажах. Свести кабель в коммутационный шкаф кроссового помещения каждого этажа.
Создать вертикальную линию СКС для 2, 3, 4, 5, 6-ого этажей. Свести UTP cat.5e от 12 портовых патч-панелей, расположенных в коммутационных шкафах кроссового помещения каждого этажа в 12 портовые патч-панели, расположенные в коммутационной стойке серверной 4-ого этажа.
Создать вертикальную ВОЛС между серверной 1-ого этажа и серверными 3, 4-ого этажей. Свести оптическое волокно от 16 портового оптического кросса, расположенного в серверной 1-ого этажа до 8 портовых оптических кроссов, расположенных в коммутационных стойках серверных 3, 4-ого этажей.
Создать вертикальную линию СКС между серверной 1-ого этажа к серверной 4-ого этажа. Свести UTP cat.5e от 12 портовой патч-панели, расположенной в серверной 1-ого этажа до 12 портовой патч-панели, расположенной в коммутационной стойке серверной 4-ого этажа.
Создать вертикальную ВОЛС между серверной 3-ого этажа и серверной 4-ого этажа Свести оптическое волокно в 8 портовые оптические кроссы, расположенные в коммутационных стойках каждой серверной.
Порты для рабочих мест сотрудников размещать совместно с силовыми розетками 220В в лючках. Кабели от портов свести к этажным патч-панелям, предусмотреть резерв кабельной линии для возможности последующего перемещения лючка (1,5 м на точку). 
В переговорных в местах подключения экрана и оборудования для конференций предусмотреть по 2 порта RJ-45, USB, 1 порт HDMI, 1 порт для телевизионной розетки. Аналогичные требования к встроенным розеткам в зоне переговорных столов, исключить только телевизионную розетку. HDMI и USB розетки в местах подключения экрана и в местах переговорных столов должны быть подключены между собой. Предусмотреть розетку RJ45 под планшеты, расположенные при входе в переговорные комнаты. В зоне печати предусмотреть по 2 порта RJ-45 для МФУ.
Для подключения точек доступа беспроводной сети Wi-Fi с питанием по PoE предусмотреть за потолком порты RJ-45 подключаемые к патч-панелям, расположенным в коммутационных стойках кроссового помещения каждого этажа. Количество точек WiFi указано на планах 2, 3, 4, 5, 6-го этажей в приложении №7.
Система управления контролем доступа
Выполнить демонтаж неиспользуемого в будущем СКУД с сохранением и передать Заказчику по акту приема-передачи.
СКУД должна обеспечивать открывание преграждающих устройств при считывании идентификационного признака, доступ по которому разрешен в данную зону доступа (помещение) в заданный временной интервал или по команде оператора.
В части адаптации СКУД должно быть предусмотрено:
- использование существующей СКУД на базе оборудования PERCо;
- корректировку количества точек доступа с учетом изменений планировки (новые точки доступа указаны на плане в приложении №8);
- разблокировку точек доступа при срабатывании пожарной сигнализации;
[bookmark: _GoBack]- расширение лицензии с увеличением числа администраторов до 4-х.
В качестве устройства ввода идентификационных признаков использовать считыватели proximity карт.
Электропитание оборудования СКУД каждого этажа должно осуществляться от единого этажного резервируемого источника питания, подключаемого к отдельному выключателю щита бесперебойного питания в электрощитовой. 
[bookmark: _Toc80012548]Система охранного телевидения
Проектом предусмотреть:
- использование существующих гибридных видеорегистраторов (Polyvision PVDR-A5-32M2 v.1.9.1 – 2шт. с общим объемом памяти 16Тб), установленных на посту охраны 1-го этажа;
- дооснащение дополнительными камерами видеонаблюдения на 2-ом этаже, корректировку количества и расположения видеокамер на 3-м и 4-м этажах в соответствии с вновь принятыми планировочными решениями, схемы расположения камер на 3, 4 этажах указаны в приложении №9;
- замену (при необходимости) существующих линий связи.
Для подключения видеокамер использовать кабель cat.5е. Глубина архива СОТ должна составлять не менее 30 суток.

6. СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 
[bookmark: _Toc406404693][bookmark: _Toc245896333][bookmark: _Toc245896428]Разработать рабочую документацию по разделам АПС, СОУЭ, АУВПТ, ВПВ, АУГПТ, СПА и утвердить с Заказчиком.
Выполнить адаптацию к утвержденным по 3, 4 этажам планировкам, с выпуском отдельными разделами, существующих систем:
- автоматической пожарной сигнализации (АПС);
- системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);
- система пожарной автоматики (СПА);
- внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ);
- автоматической установки водяного пожаротушения (АУВПТ);
- автоматической установки газового пожаротушения (АУГПТ - в серверной);
- противодымной защиты.
Проект противопожарных систем выполнить в соответствии с заданием на проектирование, нормативными документами, действующими на территории РФ, архитектурными чертежами, данным техническим заданием и СТУ (Приложение №6.1 прилагается отдельным файлом). Демонтаж существующего оборудования выполняется с сохранением для дальнейшего использования.
Проектом необходимо предусмотреть следующие системы пожаротушения:
· Внутренний противопожарный водопровод;
· Автоматическое пожаротушение.
В здании смонтирована система внутреннего противопожарного водопровода и автоматического спринклерного пожаротушения для обслуживания арендуемой зоны без установленных перегородок.
Основным огнетушащим средством является вода.
Автоматическая пожарная сигнализация
Здание оборудовано радиоканальной системой АПС «Стрелец-Про» на базе оборудования «Аргус-Спектр» (Приложение №6.2 прилагается отдельным файлом). 
В соответствии с требованиями нормативных документов установкой автоматической пожарной сигнализации необходимо предусмотреть оборудование помещения этажей, планировка которых корректируется, независимо от площади кроме:
•	помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);
•	венткамер, насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
•	категории В4 и Д по пожарной опасности; 
•	лестничных клеток. 
При проектировании необходимо учесть:
•	геометрические параметры помещений (конфигурацию помещений, длину, ширину и высоту ограждающих конструкций);
•	площадь постоянно открытых проемов в ограждающих конструкциях и их расположение;
•	диапазон температуры, давления и влажности в защищаемых помещениях;
•	перечень и показатели пожарной опасности веществ и материалов, находящихся в помещениях и соответствующий им класс пожара по ГОСТ 27331;
•	наличие и характеристики систем вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления.
Пожарные извещатели установить на фальшпотолке и за фальшпотолком защищаемых помещений. Размещение пожарных извещателей производить в соответствии с СП 484.1311500.2020.
Ручные пожарные извещатели установить на стенах и конструкциях на высоте в соответствии с действующими нормами. Ручные пожарные извещатели установить в местах, удаленных от электромагнитов, постоянных магнитов и других устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя (требование распространяется на ручные пожарные извещатели, срабатывание которых происходит при переключении магнитоуправляемого контакта), на расстоянии не более 40 м друг от друга внутри здания
Система оповещения и управления эвакуацией	
В существующую СОУЭ (Приложение №6.2 прилагается отдельным файлом), выполненную аналогично АПС радиоканальной с использованием оборудования «Аргус-Спектр», должны быть внесены изменения, обусловленные перепланировкой, с корректировкой числа и расположения оповещателей.
Количество оповещателей СОУЭ, их размещение и мощность определить из расчета обеспечения уровня звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении на расстоянии 1,5 м от уровня пола.
Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.
Настенные оповещатели установить на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм.
Световые табло «Выход» и указатели направления движения предусмотреть в соответствии с СП 3.13130.2009.
Система пожарной автоматики	
СПА (в настоящий момент не функционирует) должна обеспечить взаимосвязь систем противопожарной защиты и прочей инженерной инфраструктуры здания направленных на обеспечение безопасности людей и сохранение материальных ценностей в соответствии с алгоритмами, предусмотренными существующей проектной документацией, в том числе:
- отключение общеобменной вентиляции с закрытием огнезадерживающих клапанов;
- запуск СОУЭ и противодымной защиты;
- запуск «пожарного режима» лифтов;
- разблокировку запирающих устройств СКУД и автоматическое открывание дверей (окон) в предусмотренных проектом местах;
- запуск пожарных насосов в соответствии с принятым алгоритмом.
Управление клапанами противодымных систем, а также запуск вентиляторов противодымных систем должен быть возможен кроме того в дистанционном режиме - с пульта дежурного персонала. Для управления огнезадерживающими клапанами применяются клапаны с возвратной пружиной. Для управления клапанами противодымных вентсистем применяются клапаны с реверсивными приводами, что позволяет сохранить заданное положение створки клапана при отключении электропитания.
Все дополнительное оборудование, необходимое для обеспечения работы противопожарного алгоритма, предусмотреть в рабочей документации. Дооснащение модулями управления для управления оборудованием выполняется Исполнителем.
Внутренний противопожарный водопровод
[bookmark: _Toc401913716][bookmark: _Toc421634321][bookmark: _Toc491774689][bookmark: _Toc494107807]Корректировка существующих проектных решений и исполнения ВПВ предусмотреть в случае если новые планировочные решения требуют переноса ПК. 
Автоматическая установка водяного пожаротушения
Проектом предусмотреть корректировку карты орошения спринклерного пожаротушения на 3,4 этажах (Приложении №6.3, прилагается отдельным файлом) с учетом финальных планировок, включая:
-  оборудование всех помещений за исключением помещений с мокрыми процессами (санузлы, душевые и т.п.);
- использование оросителей с температурой срабатывания аналогичной установленным (цвет розеток спринклеров подобрать в соответствии с архитектурным проектом);
- установку кранов выпуска воздуха в верхних точках сети этажных трубопроводов предусмотреть, в нижних (включая обходные участки) - дренажные краны;
- выполнение трубопроводов из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (с краской в 2 слоя по грунту).
Применение гибких подводок для спринклерных оросителей недопустимо.
Кроме того, проект должен содержать технические решения по реализации мероприятий, предусмотренных СТУ, в частности выполнение:
- над дверным проемом -2-го этажа дренчерной завесы с расходом 1 л/с на погонный метр и временем работы не менее 30 минут (п. 3.8. СТУ).
Противодымная защита
В связи с несоответствием конструктивного исполнения существующих перегородок предусмотренному в исходных данных, которые были использованы при разработке существующих СТУ существующая система дымоудаления должна быть приведена в соответствие с СП 7.13130.2013 в части обеспечения удаления продуктов горения при пожаре из коридоров, холлов и т.п. 
Текущая (проектная) схема организации противодымной защиты в здании приведена в Приложении №6.4 (прилагается отдельным файлом).
Автоматическая установка газового пожаротушения
Предусмотреть перенос баллонов с ОТВ из технического помещения в помещение серверной 4-го этажа.
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