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                                                                   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	На разработку документации «Техническое перевооружение производства полисульфидных полимеров. Получение полисульфидных полимеров совмещенным способом. Изменение схемы обвязки одного реактора на стадии поликонденсации».


РФ, Республика Татарстан, 420054, г.Казань
	Перечень основных данных и требований

	1 Заказчик
	АО «КЗСК»



	2 Проектная организация
	Определяется Заказчиком.

	3 Основание для проектирования
	Договор

	4 Вид строительства
	Техническое перевооружение

	5 Район и пункт строительства
	РФ, Республика Татарстан, г.Казань

	6 Стадийность проектирования
	1. Обмерные работы (с выездом на площадку строительства).

 2. Рабочая документация выпускается в одну стадию (стадия «Р») в составе основных комплектов рабочих чертежей в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации».

2.1 Этап 1. Разработка документации для изменения схемы обвязки одного реактора на стадии поликонденсации следующих марок:

- КМ - «Конструкции металлические» (при необходимости)
- ТХ - «Технология производства» (с пояснительной запиской) 



	7 Срок проектирования
	Разработка проектной документации (стадия «Р») – не более 60 календарных дней с момента подписания договора.

	8 Состав производства и особые условия строительства
	1. Существующее производство полисульфидных полимеров. Класс опасности – II, категория по взрывопожароопасности – А.

Трубопроводы и оборудование расположены в существующем помещении. 

	9 Проектная мощность производства
	Мощность производства:

- полисульфидных полимеров - 3000 тонн в год.

	10 Режим работы производства
	Выдаёт Заказчик

	11 Численность работающих
	Штаты существующие. Обслуживающий персонал размещается в существующих бытовых помещениях. 

	12 Номенклатура продукции и требования к качеству
	Полисульфидные полимеры различных марок. Требования к качеству готового продукта определяются техническими условиями.

	13 Технические решения
	1. Описание технологического процесса, нормы технологического режима, материальный баланс принять в соответствии с отчетом и Технологическим регламентом, выдаваемым Заказчиком. 
2. Остальные технические решения определяются протоколами технических совещаний, которые являются неотъемлемой частью технического задания.

	14 Основное технологическое оборудование и материалы
	1. Основное технологическое оборудование – согласно Технологическому регламенту, который выдается Заказчиком.

Заказчик предоставляет данные по имеющемуся у него оборудованию. 

	15 Необходимость автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП)
	Предусмотреть систему контроля и автоматики управления технологическим процессом, согласно требованиям промышленной безопасности и технологии производства.

Исполнитель разрабатывает «верхний» уровень – уровень автоматизированного оперативного управления. В данной стадии есть «верхний» уровень, нужно добавить в схему емкость и мерник.

	16 Обеспечение производства энергосредствами
	Не требуется

	17 Граница проектирования
	Нет.

	18 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
	Здание – существующее. Объёмно-планировочные решения  приняты на основе функциональных требований к производственным зданиям с учетом состояния существующих строительных конструкций, природных условий и планировочных отметок прилегающей территории.

	19 Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий
	Принятые технические решения должны исключать возможность отрицательного воздействия на окружающую среду (загрязнение воздуха, почвы и водоемов вредными выбросами, стоками и отходами). 

	20 Особые требования
	Нет

	21 Количество экземпляров ПСД, передаваемое Заказчику
	Документацию выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре в электронном виде на диске. Форматы файлов в электронном виде: текстовая часть – doc, графическая часть – pdf, dwg.

	22 Перечень согласований с Федеральными надзорными органами
	Сопровождение документации при проведении экспертизы промышленной безопасности

	23 Гарантийный срок
	Гарантийный срок по разработанной проектной документации составляет 2 года с момента подписания акта выполненных работ
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