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 Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства №СРО-П-136-16022010 от 04.04.2019 г.

г. Москва
2023 г.

Заказчик: АО "КАПСТРОЙСИТИ"

Шифр: 0114/22 - АР

Проектная документация

"Реконструкция мостового перехода по Ленинградскому шоссе
через канал имени Москвы. 2 пусковой комплекс, очистные

сооружения дождевой канализации. Корректировка."

Адрес:  Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, 136 "б"

Раздел 3. Архитектурные решения.
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Генеральный директор  ________________/Соколова Т.Г./

Главный инженер проекта   ________________/Богомазов А.В./

Проектная документация

"Реконструкция мостового перехода по Ленинградскому шоссе
через канал имени Москвы. 2 пусковой комплекс, очистные

сооружения дождевой канализации. Корректировка."

Заказчик: АО "КАПСТРОЙСИТИ"

Шифр: 0114/22 - АР

Адрес:  Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, 136 "б"

г. Москва
2023 г.

Раздел 3. Архитектурные решения.



Номе р 
п/п 

Обозначение 
документа 

Наименование документа Версия 
Дата 

последнего 
изменения 

   1 0114/22-АР 

Том 3.1 

Раздел 3. Объемно-планировочные и 
архитектурные решения 
Архитектурные решения 

1     23.06.2023г. 

Разработал        Богомазов А.В.           23.06.2023г. 

ГИП  Богомазов А.В.           23.06.2023г. 

Информационно- 
удостоверяющий лист 

0114/22-АР - ИУЛ  Лист Листов 
1 1 
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

5П

Проектная документация "Реконструкция мостового перехода по Ленинградскому
шоссе через канал имени Москвы. 2 пусковой комплекс, очистные сооружения дождевой
канализации. Корректировка." разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом,
документами об использовании земельного участка для строительства, техническими
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасности
здания и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением
технических условий.

Предусмотренное проектом оборудование и(или) строительные материалы
допускается заменять на аналогичное или схожее по характеристикам на усмотрение
заказчика.

Главный инженер проекта      ________________/Богомазов А.В./

Запись гипа

ГИП

Разработал
Н. контроль

Российская Федерация, г. Москва,
Ленинградское шоссе, 136 "б"

"Реконструкция мостового перехода по Ленинградскому шоссе через
канал имени Москвы. 2 пусковой комплекс, очистные сооружения

дождевой канализации. Корректировка."

0114/22 - АР

Богомазов А.В. 16.08.2023

Богомазов А.В. 16.08.2023

Богомазов А.В. 16.08.2023

Проверил Богомазов А.В. 16.08.2023
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

6П

Содержание тома

ГИП

Разработал
Н. контроль

Российская Федерация, г. Москва,
Ленинградское шоссе, 136 "б"

"Реконструкция мостового перехода по Ленинградскому шоссе через
канал имени Москвы. 2 пусковой комплекс, очистные сооружения

дождевой канализации. Корректировка."

0114/22 - АР

Богомазов А.В. 16.08.2023

Богомазов А.В. 16.08.2023

Богомазов А.В. 16.08.2023

Проверил Богомазов А.В. 16.08.2023

Содержание тома

№ стр.

1

2

3

4

5

6

7

Наименование

Обложка 1

Титульный лист 1

Обложка 2

Титульный лист 2

Запись гипа

Содержание тома

Пояснительная записка

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Лист

Графическая часть

План подземных емкостных сооружений на отм. -10 000

План подземных емкостных сооружений на отм. -5 000

План 1-го этажа проектный

План 2-го этажа проектный

План 1-го этажа демонтаж

План 2-го этажа демонтаж

план кровли

Фасады "1"-"5/1", "5/1"-"1", "А"-"В/1", "В/1"-"А"

Ведомость объема работ. Лист1

Ведомость объема работ Лист 2
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0114/22 - АР 7

Лист

Изм. Кол.уч Лист №Док. Подп. Дата

Пояснительная записка
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0114/22 - АР 8

Лист

Изм. Кол.уч Лист №Док. Подп. Дата

Предмет корректировки.
Целью настоящей проектной документации является корректировка проекта,

ранее выпущенной
"Реконструкция мостового перехода по Ленинградскому шоссе через канал имени
Москвы. 2 пусковой комплекс, очистные сооружения дождевой канализации.
Корректировка."
   Внесены  изменения планировочных решений в соответствии с действующими
требованиями пожарной безопасности, Федеральному закону " Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ и  СП 1.13130.2020 "
Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".

Заказчик: ЗАО «УКС ИКС и Д», свидетельство СРО от 28.01.2010г.
 (Положительное заключение ГАУ «Мосгосэкспертизы» №77-1-5-0696-11 от
07.09.2011г.)

1. Предложение по  восстановлению прокорродировавших элементов стального
фахверка стен выполнено на основании технического заключения «Обследование
технического состояния строительных конструкций очистного сооружения»
«ГорСпецПроект» №419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022г.

2. Предложение по зачистке в перекрытиях 1 и 2 этажей в осях «4-5/А-В» от
поверхностной коррозии металлических щитов до чистого металла с
последующим нанесением антикоррозионного и огнестойкого покрытий бетона
выполнено на основании технического заключения «Обследование технического
состояния строительных конструкций очистного сооружения»  «ГорСпецПроект»
№419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022г.

3.Предложение по зачистке стальных площадок для обслуживания кранов до
чистого металла с последующим нанесением антикоррозионного и огнестойкого
покрытий. выполнено на основании технического заключения «Обследование
технического состояния строительных конструкций очистного сооружения»
«ГорСпецПроект» №419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022г.

4. Предложение по восстановлению балок крановых путей (двутавров 30М и 45М),
подвергшихся коррозионным разрушениям, путем механической очистки от
продуктов коррозии и покрытием антикоррозионной краской (эпоксидной или
полиуретановой). выполнено на основании технического заключения
«Обследование технического состояния строительных конструкций очистного
сооружения»  «ГорСпецПроект» №419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022г.

5. Предложение по выполнению переустройства кровельного покрытия с целью
увеличения уклонов в сторону водоприемных воронок, восстановления
целостности гидроизоляционного покрытия в местах его растрескивания,
закрепления дыхательных труб, восстановления герметичности люка в осях «2-
3/Б-Б/1» выполнено на основании технического заключения «Обследование
технического состояния строительных конструкций очистного сооружения»
«ГорСпецПроект» №419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022г.

6. Предложение  в помещении 2 этажа в осях «4-5/А-А/1», подвергшемуся
воздействию пожара, выполнить зачистку существующих конструкций от
продуктов горения - 2 колонных двутавра 30К1 (высотой по 3,5 м), 2 балки-
двутавры 30Ш2 (6 п.м.), 4 профиля 140х140х6 по 4,2 п.м., 3 профиля 140х140х6 по
6 п.м. На стальные несущие конструкции балок, элементов фахверка нанести
антикоррозионные и огнестойкие покрытия. Выполнить замену трех оконных
блоков размером 1,8х1,0м (2 шт) и 1,16х2,5м (1 шт) выполнено на основании
технического заключения «Обследование технического состояния строительных
конструкций очистного сооружения»  «ГорСпецПроект» №419-ОБ-ТЗК от
06.07.2022г.

7. Предложение выполнить очистку подземных емкостей от воды и илового осадка.
выполнено на основании технического заключения «Обследование технического
состояния строительных конструкций очистного сооружения»  «ГорСпецПроект»
№419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022г.

8. Предложение устранения дефектов в бетоне стеновой части на площади около
150 м2, образовавшиеся в результате некачественного бетонирования, путем
восстановления поверхностей ремонтным составом выполнено на основании
технического заключения «Обследование технического состояния строительных
конструкций очистного сооружения»  «ГорСпецПроект» №419-ОБ-ТЗК от
06.07.2022г.

9. Предложение восстановления прокорродировавшевого арматурного каркаса
стеновой части на участках с недостаточным защитным слоем на площади около
50 м2. Для этого выполнить зачистку арматуры и бетона от продуктов коррозии с
последующей ее обработкой антикоррозионным составом и восстановлением
защитного слоя бетона величиной не менее 35 мм составом выполнено на
основании технического заключения «Обследование технического состояния
строительных конструкций очистного сооружения»  «ГорСпецПроект» №419-ОБ-
ТЗК от 06.07.2022г.

10. Обеспеченность герметичности холодных швов со следами течей грунтовых
вод протяжённостью порядка 90 п.м. путем расшивки и зачистки, заделки
быстротвердеющим полимерцементным ремонтным составом, инъектирования
гидроактивных пенополиуретановых составами или акрилатных гелей выполнено
на основании технического заключения «Обследование технического состояния
строительных конструкций очистного сооружения»  «ГорСпецПроект» №419-ОБ-
ТЗК от 06.07.2022г.

11. Восстановление прокорродировавшего арматурного каркаса на участке врезки
трубопровода в осях «1/А-А/1» путем зачистки арматуры и бетона от продуктов
коррозии с последующей обработкой ее антикоррозионным составом и
восстановлением защитного слоя на величину не менее 35 мм (в соответствии с
проектом.). выполнено на основании технического заключения «Обследование
технического состояния строительных конструкций очистного сооружения»
«ГорСпецПроект» №419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022г.

12. Восстановление прокорродировавшего арматурного каркаса восьми плит
перекрытия на участках с недостаточным защитным слоем. Для этого выполнить
зачистку арматуры и бетона от продуктов коррозии, ее обработкой
антикоррозионным составом последующим восстановлением защитного слоя
бетона величиной не менее 20 мм. .). …выполнено на основании технического
заключения «Обследование технического состояния строительных конструкций
очистного сооружения»  «ГорСпецПроект» №419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022г.

13. В перекрытии в осях «3/Б/1», «2/А/1», на участках, где не выполнено
бетонирование по существующему армокаркасу, выполнить демонтаж
прокородировавших каркасов с заменой их на новые и работы по бетонированию
перекрытия в объеме около 4,5 м3…выполнено на основании технического
заключения «Обследование технического состояния строительных конструкций
очистного сооружения»  «ГорСпецПроект» №419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022г.

14. Предложение на участке перекрытия в осях «4.1-5/В-Б/1» выполнить демонтаж
деревянной опалубки перекрытия на основании технического заключения
«Обследование технического состояния строительных конструкций очистного
сооружения»  «ГорСпецПроект» №419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022г.

15. Предложение ликвидировать дефекты бетонирования наружных стен, где
образовались сосредоточенные течи, путем инъекций гидроактивных
пенополиуретановых составов или акрилатных гелей выполнено на основании
технического заключения «Обследование технического состояния строительных
конструкций очистного сооружения»  «ГорСпецПроект» №419-ОБ-ТЗК от
06.07.2022г.

16. Предложение выполнить мероприятия по восстановлению лестниц и
промежуточных площадок для спуска в подземные емкости путем их зачистки от
продуктов коррозии до чистого металла и последующим нанесением
антикоррозионного водоустойчивого покрытия выполнено на основании
технического заключения «Обследование технического состояния строительных
конструкций очистного сооружения»  «ГорСпецПроект» №419-ОБ-ТЗК от
06.07.2022г.

17.Предложение для защиты от агрессивного воздействия сред обеспечить
антикоррозионную защиту поверхности бетонных и железобетонных
строительных конструкций подземной части путем создания гидроизоляционных
паропроницаемых покрытий из материалов выполнено на основании технического
заключения «Обследование технического состояния строительных конструкций
очистного сооружения»  «ГорСпецПроект» №419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022г.

Предмет корректировки.
Целью настоящей проектной документации является корректировка проекта,

ранее выпущенной
"Реконструкция мостового перехода по Ленинградскому шоссе через канал имени
Москвы. 2 пусковой комплекс, очистные сооружения дождевой канализации.
Корректировка."
   Внесены  изменения планировочных решений в соответствии с действующими
требованиями пожарной безопасности, Федеральному закону " Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ и  СП 1.13130.2020 "
Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".

Заказчик: ЗАО «УКС ИКС и Д», свидетельство СРО от 28.01.2010г.
 (Положительное заключение ГАУ «Мосгосэкспертизы» №77-1-5-0696-11 от
07.09.2011г.)

1. Предложение по  восстановлению прокорродировавших элементов стального
фахверка стен выполнено на основании технического заключения «Обследование
технического состояния строительных конструкций очистного сооружения»
«ГорСпецПроект» №419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022г.

2. Предложение по зачистке в перекрытиях 1 и 2 этажей в осях «4-5/А-В» от
поверхностной коррозии металлических щитов до чистого металла с
последующим нанесением антикоррозионного и огнестойкого покрытий бетона
выполнено на основании технического заключения «Обследование технического
состояния строительных конструкций очистного сооружения»  «ГорСпецПроект»
№419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022г.

3.Предложение по зачистке стальных площадок для обслуживания кранов до
чистого металла с последующим нанесением антикоррозионного и огнестойкого
покрытий. выполнено на основании технического заключения «Обследование
технического состояния строительных конструкций очистного сооружения»
«ГорСпецПроект» №419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022г.

4. Предложение по восстановлению балок крановых путей (двутавров 30М и 45М),
подвергшихся коррозионным разрушениям, путем механической очистки от
продуктов коррозии и покрытием антикоррозионной краской (эпоксидной или
полиуретановой). выполнено на основании технического заключения
«Обследование технического состояния строительных конструкций очистного
сооружения»  «ГорСпецПроект» №419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022г.

5. Предложение по выполнению переустройства кровельного покрытия с целью
увеличения уклонов в сторону водоприемных воронок, восстановления
целостности гидроизоляционного покрытия в местах его растрескивания,
закрепления дыхательных труб, восстановления герметичности люка в осях «2-
3/Б-Б/1» выполнено на основании технического заключения «Обследование
технического состояния строительных конструкций очистного сооружения»
«ГорСпецПроект» №419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022г.

6. Предложение  в помещении 2 этажа в осях «4-5/А-А/1», подвергшемуся
воздействию пожара, выполнить зачистку существующих конструкций от
продуктов горения - 2 колонных двутавра 30К1 (высотой по 3,5 м), 2 балки-
двутавры 30Ш2 (6 п.м.), 4 профиля 140х140х6 по 4,2 п.м., 3 профиля 140х140х6 по
6 п.м. На стальные несущие конструкции балок, элементов фахверка нанести
антикоррозионные и огнестойкие покрытия. Выполнить замену трех оконных
блоков размером 1,8х1,0м (2 шт) и 1,16х2,5м (1 шт) выполнено на основании
технического заключения «Обследование технического состояния строительных
конструкций очистного сооружения»  «ГорСпецПроект» №419-ОБ-ТЗК от
06.07.2022г.

7. Предложение выполнить очистку подземных емкостей от воды и илового осадка.
выполнено на основании технического заключения «Обследование технического
состояния строительных конструкций очистного сооружения»  «ГорСпецПроект»
№419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022г.

8. Предложение устранения дефектов в бетоне стеновой части на площади около
150 м2, образовавшиеся в результате некачественного бетонирования, путем
восстановления поверхностей ремонтным составом выполнено на основании
технического заключения «Обследование технического состояния строительных
конструкций очистного сооружения»  «ГорСпецПроект» №419-ОБ-ТЗК от
06.07.2022г.

9. Предложение восстановления прокорродировавшевого арматурного каркаса
стеновой части на участках с недостаточным защитным слоем на площади около
50 м2. Для этого выполнить зачистку арматуры и бетона от продуктов коррозии с
последующей ее обработкой антикоррозионным составом и восстановлением
защитного слоя бетона величиной не менее 35 мм составом выполнено на
основании технического заключения «Обследование технического состояния
строительных конструкций очистного сооружения»  «ГорСпецПроект» №419-ОБ-
ТЗК от 06.07.2022г.

10. Обеспеченность герметичности холодных швов со следами течей грунтовых
вод протяжённостью порядка 90 п.м. путем расшивки и зачистки, заделки
быстротвердеющим полимерцементным ремонтным составом, инъектирования
гидроактивных пенополиуретановых составами или акрилатных гелей выполнено
на основании технического заключения «Обследование технического состояния
строительных конструкций очистного сооружения»  «ГорСпецПроект» №419-ОБ-
ТЗК от 06.07.2022г.

11. Восстановление прокорродировавшего арматурного каркаса на участке врезки
трубопровода в осях «1/А-А/1» путем зачистки арматуры и бетона от продуктов
коррозии с последующей обработкой ее антикоррозионным составом и
восстановлением защитного слоя на величину не менее 35 мм (в соответствии с
проектом.). выполнено на основании технического заключения «Обследование
технического состояния строительных конструкций очистного сооружения»
«ГорСпецПроект» №419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022г.

12. Восстановление прокорродировавшего арматурного каркаса восьми плит
перекрытия на участках с недостаточным защитным слоем. Для этого выполнить
зачистку арматуры и бетона от продуктов коррозии, ее обработкой
антикоррозионным составом последующим восстановлением защитного слоя
бетона величиной не менее 20 мм. .). …выполнено на основании технического
заключения «Обследование технического состояния строительных конструкций
очистного сооружения»  «ГорСпецПроект» №419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022г.

13. В перекрытии в осях «3/Б/1», «2/А/1», на участках, где не выполнено
бетонирование по существующему армокаркасу, выполнить демонтаж
прокородировавших каркасов с заменой их на новые и работы по бетонированию
перекрытия в объеме около 4,5 м3…выполнено на основании технического
заключения «Обследование технического состояния строительных конструкций
очистного сооружения»  «ГорСпецПроект» №419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022г.

14. Предложение на участке перекрытия в осях «4.1-5/В-Б/1» выполнить демонтаж
деревянной опалубки перекрытия на основании технического заключения
«Обследование технического состояния строительных конструкций очистного
сооружения»  «ГорСпецПроект» №419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022г.

15. Предложение ликвидировать дефекты бетонирования наружных стен, где
образовались сосредоточенные течи, путем инъекций гидроактивных
пенополиуретановых составов или акрилатных гелей выполнено на основании
технического заключения «Обследование технического состояния строительных
конструкций очистного сооружения»  «ГорСпецПроект» №419-ОБ-ТЗК от
06.07.2022г.

16. Предложение выполнить мероприятия по восстановлению лестниц и
промежуточных площадок для спуска в подземные емкости путем их зачистки от
продуктов коррозии до чистого металла и последующим нанесением
антикоррозионного водоустойчивого покрытия выполнено на основании
технического заключения «Обследование технического состояния строительных
конструкций очистного сооружения»  «ГорСпецПроект» №419-ОБ-ТЗК от
06.07.2022г.

17.Предложение для защиты от агрессивного воздействия сред обеспечить
антикоррозионную защиту поверхности бетонных и железобетонных
строительных конструкций подземной части путем создания гидроизоляционных
паропроницаемых покрытий из материалов выполнено на основании технического
заключения «Обследование технического состояния строительных конструкций
очистного сооружения»  «ГорСпецПроект» №419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022г.

Существующая планировка не удовлетворяет
актуальным нормативным актам по требованиям
пожарной безопасности.
Определено на основании технического заключения
"Обследование технического состояния строитель-
ных конструкций очистного сооружения
"ГорСпецПроект"№ 419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022

Внесены изменения планироаочных решений в
Соответствии с действующими требованиями
пожарной безопасности, Федеральному  закону
"Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности от 22.07.2008 № 123-ФЗ и
СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы"

Поз. Существующая ситуация Проектируемые мероприятия

1

2 Существующие подземные емкости заполнены
водой и заилены
Определено на основании технического заключения
"Обследование технического состояния строитель-
ных конструкций очистного сооружения
"ГорСпецПроект"№ 419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022

Запроектирована полная откачка воды из
резервуаров и очищению от ила.

3 Элементы стального фахверка стен здания имеют
имеют следы коррозии
Определено на основании технического заключения
"Обследование технического состояния строитель-
ных конструкций очистного сооружения
"ГорСпецПроект"№ 419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022

Запроектирована зачистка поверхностей элементов
стального фахверка до чистого металла с
последующим
нанесением антикррозионного и огнестойкого
покрытия

4 В перекрытиях 1 и 2 этажей в осях "4-5/А-В имеются
Следы коррозии в металлических щитов
Определено на основании технического заключения
"Обследование технического состояния строитель-
ных конструкций очистного сооружения
"ГорСпецПроект"№ 419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022

Запроектирована зачистка поверхностей элементов
 до чистого металла с последующим
нанесением антикррозионного и огнестойкого
покрытия

5 Стальные площадки по обслуживанию кранов
 имеют следы коррозии металла
Определено на основании технического заключения
"Обследование технического состояния строитель-
ных конструкций очистного сооружения
"ГорСпецПроект"№ 419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022

Запроектирована зачистка поверхностей элементов
 до чистого металла с последующим
нанесением антикррозионного и огнестойкого
покрытия

7 Балки крановых путей (двутавры 30М и 45М) имеют
 признаки коррозионного разрушения

Определено на основании технического заключения
"Обследование технического состояния строитель-
ных конструкций очистного сооружения
"ГорСпецПроект"№ 419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022

Запроектирована зачистка поверхностей элементов
 до чистого металла с последующим
нанесением антикррозионного и покрытия
полиуретановой краской
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8 Кровельное покрытие здания имеет
незначительный уклон
что не обеспечивает отвод дождевых вод в
водосборные
колодцы.На кровельном покрытии имеются
трещины.
Нарушена целостность герметичности люка в осях
2-3/Б-Б1
Нарушена вертикальность установки дыхательных
труб
Определено на основании технического заключения
"Обследование технического состояния строитель-
ных конструкций очистного сооружения
"ГорСпецПроект"№ 419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022

Запроектирована переукладка кровельного покрытия
 с обеспечением необходимых уклонов для сбора и
отвода
дождевой воды к водоприемным колодцем,
восстановлению
герметичности кровельного покрытия    на всей
площади
кровли.
 Запроектированы мероприятия по восстановлению
геометрии установки дыхательных труб.

10
В помещении 2 этажа в осях "4-5/А-А/1" имеются
последствия  воздействия пожара.Существующие
конструкции имеют следы от продуктов горения
-2 колонных двутавра 30К1(высотой по 3,5 м), 2
балки-двутавры 30Ш2(6 п.м), 4 профиля 140х140х6
по 4,2 п.м, 3 профиля 140х140х6 по 6 м.п.Поврежде
ны три оконных блока размером 1,8х1,0 м(2 шт) и
1,16х2,5м(1шт.)
Определено на основании технического заключения
"Обследование технического состояния строитель-
ных конструкций очистного сооружения
"ГорСпецПроект"№ 419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022

Запроектирована зачистка поверхностей элементов
 до чистого металла с последующим
нанесением антикррозионного и огнестойкого
покрытия

Запроектирована замена трех оконных блоков

11
В бетоне стен подземной части , на площади около
150 м2
имеются дефекты, образовавшиеся в результате
некачественного бетонирования
Определено на основании технического заключения
"Обследование технического состояния строитель-
ных конструкций очистного сооружения
"ГорСпецПроект"№ 419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022

Запроектирорвано восстановление поверхностей бетона
стен подземных резервуаров ремонтным составом
WDtech RM

12
В поземных емкостях здания имеется
прокорродировавший
арматурный каркас стеновой части на площади
около 50 м2
Определено на основании технического заключения
"Обследование технического состояния строитель-
ных конструкций очистного сооружения
"ГорСпецПроект"№ 419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022

Запроектировано восстановление защитного слоя
бетона
до проектных толщин с предварительной зачисткой
арматурного каркаса и бетона от продуктов коррозии,
с
последующей обработкой антикоррозионным
составом

13 Установленны течи холодных швов подземных
емкостей протяженностью порядка 90 п.м.

Определено на основании технического заключения
"Обследование технического состояния строитель-
ных конструкций очистного сооружения
"ГорСпецПроект"№ 419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022

Запроектирована работа по восстановлению
герметичности холодных швов, путем расшивки и
зачистки и последующей заделки быстротвердеющим
полимерцементным ремонтным составом

14 На участке врезки трубопровода в осях А/1-А/1
имеется прокорродировавший арматурный
каркас
Определено на основании технического заключения
"Обследование технического состояния строитель-
ных конструкций очистного сооружения
"ГорСпецПроект"№ 419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022

Запроектировано восстановление защитного слоя
бетона
до проектных толщин с предварительной зачисткой
арматурного каркаса и бетона от продуктов коррозии,
с
последующей обработкой антикоррозионным
составом

15
Установлен прокорродировавший арматурный
каркас восьми плит перекрытия
Определено на основании технического заключения
"Обследование технического состояния строитель-
ных конструкций очистного сооружения
"ГорСпецПроект"№ 419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022

Запроектировано восстановление защитного слоя
бетона
до проектных толщин с предварительной зачисткой
арматурного каркаса и бетона от продуктов коррозии,
с
последующей обработкой антикоррозионным
составом
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Определено на основании технического заключения
"Обследование технического состояния строитель-
ных конструкций очистного сооружения
"ГорСпецПроект"№ 419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022

Запроектировано восстановление защитного слоя
бетона
до проектных толщин с предварительной зачисткой
арматурного каркаса и бетона от продуктов коррозии,
с
последующей обработкой антикоррозионным
составом

16 В перекрытии в осях "3/б/1", "2/А/1", имеются
участки, где не выполнено бетонирование, по
существующему каркасу, который пришел в
негодность из за коррозии метвлла
Определено на основании технического заключения
"Обследование технического состояния строитель-
ных конструкций очистного сооружения
"ГорСпецПроект"№ 419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022

Запроектированы работы по демонтажу старого
арматурного каркаса с последующей заменой его на
новый и бетонированием участка объемом 4,5 м3

17  На участке перекрытия в осях "4.1-5/В-Б/1" имеется
деревянная рпалубка, подлежащая демонтажу
Определено на основании технического заключения
"Обследование технического состояния строитель-
ных конструкций очистного сооружения
"ГорСпецПроект"№ 419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022

Запроектированы работы по демонтажу
деревянной опалубки

18 На наружных стенах здания обнаружены дефекты
Определено на основании технического заключения
"Обследование технического состояния строитель-
ных конструкций очистного сооружения
"ГорСпецПроект"№ 419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022

Запроектированы работы по устранению дефектов
наружных стен здания путем инъекций гидроактивных
пенополиуретановых составов

19 На лестницах и промежуточных площадках
лестниц, ведущих в подземную часть сооружения
обнаружены следы коррозии
Определено на основании технического заключения
"Обследование технического состояния строитель-
ных конструкций очистного сооружения
"ГорСпецПроект"№ 419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022

Запроектирована зачистка поверхностей элементов
 до чистого металла с последующим
нанесением антикррозионного и огнестойкого
покрытия

В отдельные подземные помещения запроектирована
установка новых лестниц

20 Установлена необходимость антикоррозионной
защиты поверхности бетонных и железобетонных
строительных конструкций подземной части
здания от агрессивного воздействия  сред
Определено на основании технического заключения
"Обследование технического состояния строитель-
ных конструкций очистного сооружения
"ГорСпецПроект"№ 419-ОБ-ТЗК от 06.07.2022

Запроектированы работы по гидроизоляции
бетонных и железобетонных конструкций подземной
части здания путем создания гидроизоляционных
паронепроницаемых покрытий
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А. Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального

строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации.

Проектируемый объект переменной этажности. Корпус АБК имеет два этажа и выполнен

в осях "4"-"5/1"х"А"-"В/1".  Здание имеет подземные емкостные сооружения по всему

периметру. Высота первого этажа от пола до потолка в осях "1"-"4" – 8,450 м, в осях

"4"-"5/1" – 3,791 м. Отметка пола второго этажа +4,097. Высота второго этажа от пола до

потолка  – 7,596 м.

Габаритными размерами в плане: 40,830 х 19,865м.

Осевые размеры в плане: 41,553 х 20,648 м.

Максимальная высота здания (до верха ограждения кровли): 9,872м.

За отметку +0.000 принят уровень чистого «первого» этажа (+164,924 Балтийская

система координат).

Общая площадь здания: 1379,52м2.

Общая площадь «первый» этаж 703,90м2.

Общая площадь  «второй» этаж: 116,91 м2.

Общая площадь подземных емкостных сооружений: 558,71 м2.

Строительный объем здания – 16 700,8 м3.

В уровне «1-го» этажа предусматривается фильтровальный зал, венткамера, служебное

помещение, операторская, электрощитовая, бытовые помещения, с/у, душевая, водомерный

узел, помещение для Multilift.

В уровне «2-го» этажа предусматриваются помещения приема пищи, с/у, душевая,

коридор, комната отдыха, аппаратно-щитовая, раздевалка, диспетчерская, лестничный

проем.

Несущая конструкция сооружения представляет собой стальной каркас, опирающийся на

железобетонную конструкцию подземной части. Устойчивость и жесткость конструкций

каркаса в поперечном направлении обеспечивается рамой (ригели и колонны), в продольном

направлении – системой верти кальных связей по колоннам и распоркам. Рамы в поперечном

направлении приняты четырехпро летными с шагом 4,5 м. 

Наружные стены надземной части в осях «1-5/А В» и пристройки в осях «4.1-5.1/В.1-

Б.1» - фахверковые. Заполнение наружных стен надземной части здания выполнено сэндвич-

панелями с утеплителем из минеральной ваты.

Наружные стены подземной части выполнены из монолитного железобетона.

Внутренние стены в наземной части здания имеется стена перегородка в осях «4/А-В»,

выполнена из кладки керамического кирпича. В подземной части внутренние несущие стены

выполнены из монолитного железобетона.

В наземной части перекрытия выполнены из сборных железобетонных пустотных плит.

Перекрытие между надземной и подземной частями – сборно-монолитное по монолитным

железобетонным балкам. 

Покрытие здания выполнено из стального профилированного листа. 

Кровля плоская мягкая, выполнена из гидроизоляционного битумного покрытия,

утепленная минеральной ватой.

Перегородки выполнены из кладки керамического кирпича на цементно-песчанном

растворе. 

Фундамент под ограждающими стенами пристройки в осях «4.1-5.1/В.1-Б.1» -

ленточный, из монолитного железобетона. Фундаментом под колонны являются внутренние

и внешние стены подземной части, выполненные из монолитного железобетона.

Внутренние опоры представлены двутаврами.

Перемычки над дверными проемами в кирпичных перегородках - железобетонные,

брусковые. 

Оконные переплеты выполнены из профиля ПВХ с двухкамерными стеклопакетами.

 

Двери: Имеются распашные ворота (3 шт.) из стального листа. Во внутренних стенах и

перегородках – двери пластиковые 

В обследуемом сооружении устроены металлические лестницы различного технического

назначения и конструктивного исполнения: - лестница перехода с 1-го на 2-ой этаж

надземной части в осях «4.1-5.1/В.1-Б.1»; - лестницы для подъема на площадки

обслуживания кранов в осях «3-4/В-Б/1» и «3-4/А-А/1»; - лестницы для подъема на

площадки для обслуживания технологического оборудования; - лестницы для спуска в

емкости подземной части. 

Полы:

Заполнение пола надземной части в осях «1-5» выполнено следующим образом (снизу

вверх):

- сборно-монолитное перекрытие из плит типа ВП или монолитных участков 160÷

220мм; - бетонная плита – 90÷190мм;

- выравнивающая цементно-песчаная стяжка – 10÷20мм;

- напольная керамическая керамогранитная плитка 300х300мм – 6мм (в осях «4-5» ке

рамическая 330х330мм).

Заполнение пола 2 этажа в осях «4-5» выполнено следующим образом (снизу-вверх):

- сборное перекрытие из плит типа ПК – 220мм (или металлические щиты 200мм); 

- цементно-песчаная стяжка – 10÷30мм;

- утеплитель - плиты из экструдированного пенополистирола - 40мм;

- цементно-песчаная стяжка 40мм;

- напольная керамическая плитка 330х330мм в отдельных помещениях.

Потолки в осях «4-5» – подвесные, из металлических реек и плиток.

Полы основного зала в осях «1-4/А-В» из керамической напольной плитки бежевого

мато вого оттенка. Полы пристройки в осях «4.1-5.1/В.1-Б.1» без отделки.  На момент

обследования финиш ное покрытие – цементнопесчаная стяжка 

В отдельных помещениях 2 этажа в осях «4-4.1/Г-Д», «А/1-Б/4-5» уложена керамическая

плитка. В остальных помещениях финишное покрытие – цементно-песчаная стяжка.

Уровень ответственности здания – ll Нормальный.

Степень огнестойкости – II.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0;

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1.

Категория здания по взрывоопасной и пожарной опасности – В. 

Б. Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Объемно – планировочные решения проектируемого объекта приняты в соответствии с

Заданием на проектирование.

Для обеспечения технологического процесса на производственных площадях

предусматриваются следующие группы помещений:

- помещения основного производственного назначения;

- встроенные вспомогательные и бытовые помещения;

 Первый этаж и техподполье соединены между собой лестницами с соблюдением

противопожарных норм для безопасной эвакуации на случай пожара или других

чрезвычайных ситуаций. Так же данные лестницы предусмотрены для эвакуации рабочих из

подземной части.

Проектом соблюдены предельные параметры разрешенного строительства,

установленные градостроительным планом земельного участка.

Б.1. Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения

соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям

энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на

которые требования энергетической эффективности не распространяются).

Принятые проектом архитектурные решения обеспечивают соответствие требованиям

энергоэффективности. Геометрические характеристики здания – такие как показатель

компактности и коэффициент остекления полностью удовлетворяют расчетным

требованиям.

Б.2. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований

энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на

энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением

зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности

не распространяются).

"Согласно СП 50.13330.2012 "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ" пункт 1- Тепловая

защита зданий не разрабатывается, так как проектируемый обьект является очистным

сооружением.

В. описание и обоснование использованных композиционных приемов при

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства;

 Ограждающие конструкции по фасадам приняты из стеновых трехслойных

сэндвич панелей.

Г. Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного,

обслуживающего и технического назначения.

Отделка полов – керамическая керамогранитная плитка в осях "1"-"4";

В помещениях АБК на первом этаже – керамическая плитка, на втором этаже –

керамическая плитка в отдельных помещениях;

Полы пристройки в осях «4.1-5.1/В.1-Б.1» без отделки. 

Отделка наружных стен –  навесных сэндвич-панелей фирмы «Тримо-ВСК» желтого

цвета.

Отделка внутренней стены-перегородки –  вполненна кирпичной кладкой из

керамического кирпича М-150 одинарного красного рифлёного пустотелого. Стена с двух

сторон оштукатурена и окрашена белой краской.

Отделка стен (перегородок) –  пустотелого керамического кирпича, оштукатурены и

окрашены.

Отделка потолков в осях «4-5» – подвесные, из металлических реек и плиток.

Д. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение

помещений с постоянным пребыванием людей.

Помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют.

Д.1. Результаты расчетов продолжительности инсоляции и коэффициента

естественной освещенности;

Помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют

Е. Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту

помещений от шума, вибрации и другого воздействия.

Для обеспечения нормальных уровней звукового давления в здании, проектом

предусмотрены следующие мероприятия:

– пронижение уровня шума внутри помещений достигается за счет выполнения

двухкамерного остекления, качественного заполнения оконных и дверных проемов.

Ж. Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность

полета воздушных судов (при необходимости).

Проектом не предусматривается.

З. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта

капитального строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение

санитарно-эпидемиологических требований;

На данном объекте запроектированы мероприятия, соблюдающие Федеральный закон от

30 марта 1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с

изменениями и дополнениями).

З.1. сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных производственных,

экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий,

складских и административно-бытовых помещений, иных помещений

вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного

назначения;

Проектом не предусмотрено.

З.2. обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного,

вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для

объектов непроизводственного назначения;

Проектом не предусмотрено.
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А. Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального

строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации.

Проектируемый объект переменной этажности. Корпус АБК имеет два этажа и выполнен

в осях "4"-"5/1"х"А"-"В/1".  Здание имеет подземные емкостные сооружения по всему

периметру. Высота первого этажа от пола до потолка в осях "1"-"4" – 8,450 м, в осях

"4"-"5/1" – 3,791 м. Отметка пола второго этажа +4,097. Высота второго этажа от пола до

потолка  – 7,596 м.

Габаритными размерами в плане: 40,830 х 19,865м.

Осевые размеры в плане: 41,553 х 20,648 м.

Максимальная высота здания (до верха ограждения кровли): 9,872м.

За отметку +0.000 принят уровень чистого «первого» этажа (+164,924 Балтийская

система координат).

Общая площадь здания: 1379,52м2.

Общая площадь «первый» этаж 703,90м2.

Общая площадь  «второй» этаж: 116,91 м2.

Общая площадь подземных емкостных сооружений: 558,71 м2.

Строительный объем здания – 16 700,8 м3.

В уровне «1-го» этажа предусматривается фильтровальный зал, венткамера, служебное

помещение, операторская, электрощитовая, бытовые помещения, с/у, душевая, водомерный

узел, помещение для Multilift.

В уровне «2-го» этажа предусматриваются помещения приема пищи, с/у, душевая,

коридор, комната отдыха, аппаратно-щитовая, раздевалка, диспетчерская, лестничный

проем.

Несущая конструкция сооружения представляет собой стальной каркас, опирающийся на

железобетонную конструкцию подземной части. Устойчивость и жесткость конструкций

каркаса в поперечном направлении обеспечивается рамой (ригели и колонны), в продольном

направлении – системой верти кальных связей по колоннам и распоркам. Рамы в поперечном

направлении приняты четырехпро летными с шагом 4,5 м. 

Наружные стены надземной части в осях «1-5/А В» и пристройки в осях «4.1-5.1/В.1-

Б.1» - фахверковые. Заполнение наружных стен надземной части здания выполнено сэндвич-

панелями с утеплителем из минеральной ваты.

Наружные стены подземной части выполнены из монолитного железобетона.

Внутренние стены в наземной части здания имеется стена перегородка в осях «4/А-В»,

выполнена из кладки керамического кирпича. В подземной части внутренние несущие стены

выполнены из монолитного железобетона.

В наземной части перекрытия выполнены из сборных железобетонных пустотных плит.

Перекрытие между надземной и подземной частями – сборно-монолитное по монолитным

железобетонным балкам. 

Покрытие здания выполнено из стального профилированного листа. 

Кровля плоская мягкая, выполнена из гидроизоляционного битумного покрытия,

утепленная минеральной ватой.

Перегородки выполнены из кладки керамического кирпича на цементно-песчанном

растворе. 

Фундамент под ограждающими стенами пристройки в осях «4.1-5.1/В.1-Б.1» -

ленточный, из монолитного железобетона. Фундаментом под колонны являются внутренние

и внешние стены подземной части, выполненные из монолитного железобетона.

Внутренние опоры представлены двутаврами.

Перемычки над дверными проемами в кирпичных перегородках - железобетонные,

брусковые. 

Оконные переплеты выполнены из профиля ПВХ с двухкамерными стеклопакетами.

 

Двери: Имеются распашные ворота (3 шт.) из стального листа. Во внутренних стенах и

перегородках – двери пластиковые 

В обследуемом сооружении устроены металлические лестницы различного технического

назначения и конструктивного исполнения: - лестница перехода с 1-го на 2-ой этаж

надземной части в осях «4.1-5.1/В.1-Б.1»; - лестницы для подъема на площадки

обслуживания кранов в осях «3-4/В-Б/1» и «3-4/А-А/1»; - лестницы для подъема на

площадки для обслуживания технологического оборудования; - лестницы для спуска в

емкости подземной части. 

Полы:

Заполнение пола надземной части в осях «1-5» выполнено следующим образом (снизу

вверх):

- сборно-монолитное перекрытие из плит типа ВП или монолитных участков 160÷

220мм; - бетонная плита – 90÷190мм;

- выравнивающая цементно-песчаная стяжка – 10÷20мм;

- напольная керамическая керамогранитная плитка 300х300мм – 6мм (в осях «4-5» ке

рамическая 330х330мм).

Заполнение пола 2 этажа в осях «4-5» выполнено следующим образом (снизу-вверх):

- сборное перекрытие из плит типа ПК – 220мм (или металлические щиты 200мм); 

- цементно-песчаная стяжка – 10÷30мм;

- утеплитель - плиты из экструдированного пенополистирола - 40мм;

- цементно-песчаная стяжка 40мм;

- напольная керамическая плитка 330х330мм в отдельных помещениях.

Потолки в осях «4-5» – подвесные, из металлических реек и плиток.

Полы основного зала в осях «1-4/А-В» из керамической напольной плитки бежевого

мато вого оттенка. Полы пристройки в осях «4.1-5.1/В.1-Б.1» без отделки.  На момент

обследования финиш ное покрытие – цементнопесчаная стяжка 

В отдельных помещениях 2 этажа в осях «4-4.1/Г-Д», «А/1-Б/4-5» уложена керамическая

плитка. В остальных помещениях финишное покрытие – цементно-песчаная стяжка.

Уровень ответственности здания – ll Нормальный.

Степень огнестойкости – II.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0;

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1.

Категория здания по взрывоопасной и пожарной опасности – В. 

Б. Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Объемно – планировочные решения проектируемого объекта приняты в соответствии с

Заданием на проектирование.

Для обеспечения технологического процесса на производственных площадях

предусматриваются следующие группы помещений:

- помещения основного производственного назначения;

- встроенные вспомогательные и бытовые помещения;

 Первый этаж и техподполье соединены между собой лестницами с соблюдением

противопожарных норм для безопасной эвакуации на случай пожара или других

чрезвычайных ситуаций. Так же данные лестницы предусмотрены для эвакуации рабочих из

подземной части.

Проектом соблюдены предельные параметры разрешенного строительства,

установленные градостроительным планом земельного участка.

Б.1. Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения

соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям

энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на

которые требования энергетической эффективности не распространяются).

Принятые проектом архитектурные решения обеспечивают соответствие требованиям

энергоэффективности. Геометрические характеристики здания – такие как показатель

компактности и коэффициент остекления полностью удовлетворяют расчетным

требованиям.

Б.2. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований

энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на

энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением

зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности

не распространяются).

"Согласно СП 50.13330.2012 "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ" пункт 1- Тепловая

защита зданий не разрабатывается, так как проектируемый обьект является очистным

сооружением.

В. описание и обоснование использованных композиционных приемов при

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства;

 Ограждающие конструкции по фасадам приняты из стеновых трехслойных

сэндвич панелей.

Г. Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного,

обслуживающего и технического назначения.

Отделка полов – керамическая керамогранитная плитка в осях "1"-"4";

В помещениях АБК на первом этаже – керамическая плитка, на втором этаже –

керамическая плитка в отдельных помещениях;

Полы пристройки в осях «4.1-5.1/В.1-Б.1» без отделки. 

Отделка наружных стен –  навесных сэндвич-панелей фирмы «Тримо-ВСК» желтого

цвета.

Отделка внутренней стены-перегородки –  вполненна кирпичной кладкой из

керамического кирпича М-150 одинарного красного рифлёного пустотелого. Стена с двух

сторон оштукатурена и окрашена белой краской.

Отделка стен (перегородок) –  пустотелого керамического кирпича, оштукатурены и

окрашены.

Отделка потолков в осях «4-5» – подвесные, из металлических реек и плиток.

Д. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение

помещений с постоянным пребыванием людей.

Помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют.

Д.1. Результаты расчетов продолжительности инсоляции и коэффициента

естественной освещенности;

Помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют

Е. Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту

помещений от шума, вибрации и другого воздействия.

Для обеспечения нормальных уровней звукового давления в здании, проектом

предусмотрены следующие мероприятия:

– пронижение уровня шума внутри помещений достигается за счет выполнения

двухкамерного остекления, качественного заполнения оконных и дверных проемов.

Ж. Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность

полета воздушных судов (при необходимости).

Проектом не предусматривается.

З. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта

капитального строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение

санитарно-эпидемиологических требований;

На данном объекте запроектированы мероприятия, соблюдающие Федеральный закон от

30 марта 1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с

изменениями и дополнениями).

З.1. сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных производственных,

экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий,

складских и административно-бытовых помещений, иных помещений

вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного

назначения;

Проектом не предусмотрено.

З.2. обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного,

вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для

объектов непроизводственного назначения;

Проектом не предусмотрено.
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А. Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального

строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации.

Проектируемый объект переменной этажности. Корпус АБК имеет два этажа и выполнен

в осях "4"-"5/1"х"А"-"В/1".  Здание имеет подземные емкостные сооружения по всему

периметру. Высота первого этажа от пола до потолка в осях "1"-"4" – 8,450 м, в осях

"4"-"5/1" – 3,791 м. Отметка пола второго этажа +4,097. Высота второго этажа от пола до

потолка  – 7,596 м.

Габаритными размерами в плане: 40,830 х 19,865м.

Осевые размеры в плане: 41,553 х 20,648 м.

Максимальная высота здания (до верха ограждения кровли): 9,872м.

За отметку +0.000 принят уровень чистого «первого» этажа (+164,924 Балтийская

система координат).

Общая площадь здания: 1379,52м2.

Общая площадь «первый» этаж 703,90м2.

Общая площадь  «второй» этаж: 116,91 м2.

Общая площадь подземных емкостных сооружений: 558,71 м2.

Строительный объем здания – 16 700,8 м3.

В уровне «1-го» этажа предусматривается фильтровальный зал, венткамера, служебное

помещение, операторская, электрощитовая, бытовые помещения, с/у, душевая, водомерный

узел, помещение для Multilift.

В уровне «2-го» этажа предусматриваются помещения приема пищи, с/у, душевая,

коридор, комната отдыха, аппаратно-щитовая, раздевалка, диспетчерская, лестничный

проем.

Несущая конструкция сооружения представляет собой стальной каркас, опирающийся на

железобетонную конструкцию подземной части. Устойчивость и жесткость конструкций

каркаса в поперечном направлении обеспечивается рамой (ригели и колонны), в продольном

направлении – системой верти кальных связей по колоннам и распоркам. Рамы в поперечном

направлении приняты четырехпро летными с шагом 4,5 м. 

Наружные стены надземной части в осях «1-5/А В» и пристройки в осях «4.1-5.1/В.1-

Б.1» - фахверковые. Заполнение наружных стен надземной части здания выполнено сэндвич-

панелями с утеплителем из минеральной ваты.

Наружные стены подземной части выполнены из монолитного железобетона.

Внутренние стены в наземной части здания имеется стена перегородка в осях «4/А-В»,

выполнена из кладки керамического кирпича. В подземной части внутренние несущие стены

выполнены из монолитного железобетона.

В наземной части перекрытия выполнены из сборных железобетонных пустотных плит.

Перекрытие между надземной и подземной частями – сборно-монолитное по монолитным

железобетонным балкам. 

Покрытие здания выполнено из стального профилированного листа. 

Кровля плоская мягкая, выполнена из гидроизоляционного битумного покрытия,

утепленная минеральной ватой.

Перегородки выполнены из кладки керамического кирпича на цементно-песчанном

растворе. 

Фундамент под ограждающими стенами пристройки в осях «4.1-5.1/В.1-Б.1» -

ленточный, из монолитного железобетона. Фундаментом под колонны являются внутренние

и внешние стены подземной части, выполненные из монолитного железобетона.

Внутренние опоры представлены двутаврами.

Перемычки над дверными проемами в кирпичных перегородках - железобетонные,

брусковые. 

Оконные переплеты выполнены из профиля ПВХ с двухкамерными стеклопакетами.

 

Двери: Имеются распашные ворота (3 шт.) из стального листа. Во внутренних стенах и

перегородках – двери пластиковые 

В обследуемом сооружении устроены металлические лестницы различного технического

назначения и конструктивного исполнения: - лестница перехода с 1-го на 2-ой этаж

надземной части в осях «4.1-5.1/В.1-Б.1»; - лестницы для подъема на площадки

обслуживания кранов в осях «3-4/В-Б/1» и «3-4/А-А/1»; - лестницы для подъема на

площадки для обслуживания технологического оборудования; - лестницы для спуска в

емкости подземной части. 

Полы:

Заполнение пола надземной части в осях «1-5» выполнено следующим образом (снизу

вверх):

- сборно-монолитное перекрытие из плит типа ВП или монолитных участков 160÷

220мм; - бетонная плита – 90÷190мм;

- выравнивающая цементно-песчаная стяжка – 10÷20мм;

- напольная керамическая керамогранитная плитка 300х300мм – 6мм (в осях «4-5» ке

рамическая 330х330мм).

Заполнение пола 2 этажа в осях «4-5» выполнено следующим образом (снизу-вверх):

- сборное перекрытие из плит типа ПК – 220мм (или металлические щиты 200мм); 

- цементно-песчаная стяжка – 10÷30мм;

- утеплитель - плиты из экструдированного пенополистирола - 40мм;

- цементно-песчаная стяжка 40мм;

- напольная керамическая плитка 330х330мм в отдельных помещениях.

Потолки в осях «4-5» – подвесные, из металлических реек и плиток.

Полы основного зала в осях «1-4/А-В» из керамической напольной плитки бежевого

мато вого оттенка. Полы пристройки в осях «4.1-5.1/В.1-Б.1» без отделки.  На момент

обследования финиш ное покрытие – цементнопесчаная стяжка 

В отдельных помещениях 2 этажа в осях «4-4.1/Г-Д», «А/1-Б/4-5» уложена керамическая

плитка. В остальных помещениях финишное покрытие – цементно-песчаная стяжка.

Уровень ответственности здания – ll Нормальный.

Степень огнестойкости – II.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0;

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1.

Категория здания по взрывоопасной и пожарной опасности – В. 

Б. Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Объемно – планировочные решения проектируемого объекта приняты в соответствии с

Заданием на проектирование.

Для обеспечения технологического процесса на производственных площадях

предусматриваются следующие группы помещений:

- помещения основного производственного назначения;

- встроенные вспомогательные и бытовые помещения;

 Первый этаж и техподполье соединены между собой лестницами с соблюдением

противопожарных норм для безопасной эвакуации на случай пожара или других

чрезвычайных ситуаций. Так же данные лестницы предусмотрены для эвакуации рабочих из

подземной части.

Проектом соблюдены предельные параметры разрешенного строительства,

установленные градостроительным планом земельного участка.

Б.1. Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения

соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям

энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на

которые требования энергетической эффективности не распространяются).

Принятые проектом архитектурные решения обеспечивают соответствие требованиям

энергоэффективности. Геометрические характеристики здания – такие как показатель

компактности и коэффициент остекления полностью удовлетворяют расчетным

требованиям.

Б.2. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований

энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на

энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением

зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности

не распространяются).

"Согласно СП 50.13330.2012 "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ" пункт 1- Тепловая

защита зданий не разрабатывается, так как проектируемый обьект является очистным

сооружением.

В. описание и обоснование использованных композиционных приемов при

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства;

 Ограждающие конструкции по фасадам приняты из стеновых трехслойных

сэндвич панелей.

Г. Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного,

обслуживающего и технического назначения.

Отделка полов – керамическая керамогранитная плитка в осях "1"-"4";

В помещениях АБК на первом этаже – керамическая плитка, на втором этаже –

керамическая плитка в отдельных помещениях;

Полы пристройки в осях «4.1-5.1/В.1-Б.1» без отделки. 

Отделка наружных стен –  навесных сэндвич-панелей фирмы «Тримо-ВСК» желтого

цвета.

Отделка внутренней стены-перегородки –  вполненна кирпичной кладкой из

керамического кирпича М-150 одинарного красного рифлёного пустотелого. Стена с двух

сторон оштукатурена и окрашена белой краской.

Отделка стен (перегородок) –  пустотелого керамического кирпича, оштукатурены и

окрашены.

Отделка потолков в осях «4-5» – подвесные, из металлических реек и плиток.

Д. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение

помещений с постоянным пребыванием людей.

Помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют.

Д.1. Результаты расчетов продолжительности инсоляции и коэффициента

естественной освещенности;

Помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют

Е. Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту

помещений от шума, вибрации и другого воздействия.

Для обеспечения нормальных уровней звукового давления в здании, проектом

предусмотрены следующие мероприятия:

– пронижение уровня шума внутри помещений достигается за счет выполнения

двухкамерного остекления, качественного заполнения оконных и дверных проемов.

Ж. Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность

полета воздушных судов (при необходимости).

Проектом не предусматривается.

З. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта

капитального строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение

санитарно-эпидемиологических требований;

На данном объекте запроектированы мероприятия, соблюдающие Федеральный закон от

30 марта 1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с

изменениями и дополнениями).

З.1. сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных производственных,

экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий,

складских и административно-бытовых помещений, иных помещений

вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного

назначения;

Проектом не предусмотрено.

З.2. обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного,

вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для

объектов непроизводственного назначения;

Проектом не предусмотрено.
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А. Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального

строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации.

Проектируемый объект переменной этажности. Корпус АБК имеет два этажа и выполнен

в осях "4"-"5/1"х"А"-"В/1".  Здание имеет подземные емкостные сооружения по всему

периметру. Высота первого этажа от пола до потолка в осях "1"-"4" – 8,450 м, в осях

"4"-"5/1" – 3,791 м. Отметка пола второго этажа +4,097. Высота второго этажа от пола до

потолка  – 7,596 м.

Габаритными размерами в плане: 40,830 х 19,865м.

Осевые размеры в плане: 41,553 х 20,648 м.

Максимальная высота здания (до верха ограждения кровли): 9,872м.

За отметку +0.000 принят уровень чистого «первого» этажа (+164,924 Балтийская

система координат).

Общая площадь здания: 1379,52м2.

Общая площадь «первый» этаж 703,90м2.

Общая площадь  «второй» этаж: 116,91 м2.

Общая площадь подземных емкостных сооружений: 558,71 м2.

Строительный объем здания – 16 700,8 м3.

В уровне «1-го» этажа предусматривается фильтровальный зал, венткамера, служебное

помещение, операторская, электрощитовая, бытовые помещения, с/у, душевая, водомерный

узел, помещение для Multilift.

В уровне «2-го» этажа предусматриваются помещения приема пищи, с/у, душевая,

коридор, комната отдыха, аппаратно-щитовая, раздевалка, диспетчерская, лестничный

проем.

Несущая конструкция сооружения представляет собой стальной каркас, опирающийся на

железобетонную конструкцию подземной части. Устойчивость и жесткость конструкций

каркаса в поперечном направлении обеспечивается рамой (ригели и колонны), в продольном

направлении – системой верти кальных связей по колоннам и распоркам. Рамы в поперечном

направлении приняты четырехпро летными с шагом 4,5 м. 

Наружные стены надземной части в осях «1-5/А В» и пристройки в осях «4.1-5.1/В.1-

Б.1» - фахверковые. Заполнение наружных стен надземной части здания выполнено сэндвич-

панелями с утеплителем из минеральной ваты.

Наружные стены подземной части выполнены из монолитного железобетона.

Внутренние стены в наземной части здания имеется стена перегородка в осях «4/А-В»,

выполнена из кладки керамического кирпича. В подземной части внутренние несущие стены

выполнены из монолитного железобетона.

В наземной части перекрытия выполнены из сборных железобетонных пустотных плит.

Перекрытие между надземной и подземной частями – сборно-монолитное по монолитным

железобетонным балкам. 

Покрытие здания выполнено из стального профилированного листа. 

Кровля плоская мягкая, выполнена из гидроизоляционного битумного покрытия,

утепленная минеральной ватой.

Перегородки выполнены из кладки керамического кирпича на цементно-песчанном

растворе. 

Фундамент под ограждающими стенами пристройки в осях «4.1-5.1/В.1-Б.1» -

ленточный, из монолитного железобетона. Фундаментом под колонны являются внутренние

и внешние стены подземной части, выполненные из монолитного железобетона.

Внутренние опоры представлены двутаврами.

Перемычки над дверными проемами в кирпичных перегородках - железобетонные,

брусковые. 

Оконные переплеты выполнены из профиля ПВХ с двухкамерными стеклопакетами.

 

Двери: Имеются распашные ворота (3 шт.) из стального листа. Во внутренних стенах и

перегородках – двери пластиковые 

В обследуемом сооружении устроены металлические лестницы различного технического

назначения и конструктивного исполнения: - лестница перехода с 1-го на 2-ой этаж

надземной части в осях «4.1-5.1/В.1-Б.1»; - лестницы для подъема на площадки

обслуживания кранов в осях «3-4/В-Б/1» и «3-4/А-А/1»; - лестницы для подъема на

площадки для обслуживания технологического оборудования; - лестницы для спуска в

емкости подземной части. 

Полы:

Заполнение пола надземной части в осях «1-5» выполнено следующим образом (снизу

вверх):

- сборно-монолитное перекрытие из плит типа ВП или монолитных участков 160÷

220мм; - бетонная плита – 90÷190мм;

- выравнивающая цементно-песчаная стяжка – 10÷20мм;

- напольная керамическая керамогранитная плитка 300х300мм – 6мм (в осях «4-5» ке

рамическая 330х330мм).

Заполнение пола 2 этажа в осях «4-5» выполнено следующим образом (снизу-вверх):

- сборное перекрытие из плит типа ПК – 220мм (или металлические щиты 200мм); 

- цементно-песчаная стяжка – 10÷30мм;

- утеплитель - плиты из экструдированного пенополистирола - 40мм;

- цементно-песчаная стяжка 40мм;

- напольная керамическая плитка 330х330мм в отдельных помещениях.

Потолки в осях «4-5» – подвесные, из металлических реек и плиток.

Полы основного зала в осях «1-4/А-В» из керамической напольной плитки бежевого

мато вого оттенка. Полы пристройки в осях «4.1-5.1/В.1-Б.1» без отделки.  На момент

обследования финиш ное покрытие – цементнопесчаная стяжка 

В отдельных помещениях 2 этажа в осях «4-4.1/Г-Д», «А/1-Б/4-5» уложена керамическая

плитка. В остальных помещениях финишное покрытие – цементно-песчаная стяжка.

Уровень ответственности здания – ll Нормальный.

Степень огнестойкости – II.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0;

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1.

Категория здания по взрывоопасной и пожарной опасности – В. 

Б. Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Объемно – планировочные решения проектируемого объекта приняты в соответствии с

Заданием на проектирование.

Для обеспечения технологического процесса на производственных площадях

предусматриваются следующие группы помещений:

- помещения основного производственного назначения;

- встроенные вспомогательные и бытовые помещения;

 Первый этаж и техподполье соединены между собой лестницами с соблюдением

противопожарных норм для безопасной эвакуации на случай пожара или других

чрезвычайных ситуаций. Так же данные лестницы предусмотрены для эвакуации рабочих из

подземной части.

Проектом соблюдены предельные параметры разрешенного строительства,

установленные градостроительным планом земельного участка.

Б.1. Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения

соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям

энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на

которые требования энергетической эффективности не распространяются).

Принятые проектом архитектурные решения обеспечивают соответствие требованиям

энергоэффективности. Геометрические характеристики здания – такие как показатель

компактности и коэффициент остекления полностью удовлетворяют расчетным

требованиям.

Б.2. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований

энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на

энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением

зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности

не распространяются).

"Согласно СП 50.13330.2012 "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ" пункт 1- Тепловая

защита зданий не разрабатывается, так как проектируемый обьект является очистным

сооружением.

В. описание и обоснование использованных композиционных приемов при

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства;

 Ограждающие конструкции по фасадам приняты из стеновых трехслойных

сэндвич панелей.

Г. Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного,

обслуживающего и технического назначения.

Отделка полов – керамическая керамогранитная плитка в осях "1"-"4";

В помещениях АБК на первом этаже – керамическая плитка, на втором этаже –

керамическая плитка в отдельных помещениях;

Полы пристройки в осях «4.1-5.1/В.1-Б.1» без отделки. 

Отделка наружных стен –  навесных сэндвич-панелей фирмы «Тримо-ВСК» желтого

цвета.

Отделка внутренней стены-перегородки –  вполненна кирпичной кладкой из

керамического кирпича М-150 одинарного красного рифлёного пустотелого. Стена с двух

сторон оштукатурена и окрашена белой краской.

Отделка стен (перегородок) –  пустотелого керамического кирпича, оштукатурены и

окрашены.

Отделка потолков в осях «4-5» – подвесные, из металлических реек и плиток.

Д. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение

помещений с постоянным пребыванием людей.

Помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют.

Д.1. Результаты расчетов продолжительности инсоляции и коэффициента

естественной освещенности;

Помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют

Е. Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту

помещений от шума, вибрации и другого воздействия.

Для обеспечения нормальных уровней звукового давления в здании, проектом

предусмотрены следующие мероприятия:

– пронижение уровня шума внутри помещений достигается за счет выполнения

двухкамерного остекления, качественного заполнения оконных и дверных проемов.

Ж. Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность

полета воздушных судов (при необходимости).

Проектом не предусматривается.

З. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта

капитального строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение

санитарно-эпидемиологических требований;

На данном объекте запроектированы мероприятия, соблюдающие Федеральный закон от

30 марта 1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с

изменениями и дополнениями).

З.1. сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных производственных,

экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий,

складских и административно-бытовых помещений, иных помещений

вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного

назначения;

Проектом не предусмотрено.

З.2. обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного,

вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для

объектов непроизводственного назначения;

Проектом не предусмотрено.



GSPublisherVersion 0.19.100.100

0114/22 - АР 15

Лист

Изм. Кол.уч Лист №Док. Подп. Дата

А. Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального

строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации.

Проектируемый объект переменной этажности. Корпус АБК имеет два этажа и выполнен

в осях "4"-"5/1"х"А"-"В/1".  Здание имеет подземные емкостные сооружения по всему

периметру. Высота первого этажа от пола до потолка в осях "1"-"4" – 8,450 м, в осях

"4"-"5/1" – 3,791 м. Отметка пола второго этажа +4,097. Высота второго этажа от пола до

потолка  – 7,596 м.

Габаритными размерами в плане: 40,830 х 19,865м.

Осевые размеры в плане: 41,553 х 20,648 м.

Максимальная высота здания (до верха ограждения кровли): 9,872м.

За отметку +0.000 принят уровень чистого «первого» этажа (+164,924 Балтийская

система координат).

Общая площадь здания: 1379,52м2.

Общая площадь «первый» этаж 703,90м2.

Общая площадь  «второй» этаж: 116,91 м2.

Общая площадь подземных емкостных сооружений: 558,71 м2.

Строительный объем здания – 16 700,8 м3.

В уровне «1-го» этажа предусматривается фильтровальный зал, венткамера, служебное

помещение, операторская, электрощитовая, бытовые помещения, с/у, душевая, водомерный

узел, помещение для Multilift.

В уровне «2-го» этажа предусматриваются помещения приема пищи, с/у, душевая,

коридор, комната отдыха, аппаратно-щитовая, раздевалка, диспетчерская, лестничный

проем.

Несущая конструкция сооружения представляет собой стальной каркас, опирающийся на

железобетонную конструкцию подземной части. Устойчивость и жесткость конструкций

каркаса в поперечном направлении обеспечивается рамой (ригели и колонны), в продольном

направлении – системой верти кальных связей по колоннам и распоркам. Рамы в поперечном

направлении приняты четырехпро летными с шагом 4,5 м. 

Наружные стены надземной части в осях «1-5/А В» и пристройки в осях «4.1-5.1/В.1-

Б.1» - фахверковые. Заполнение наружных стен надземной части здания выполнено сэндвич-

панелями с утеплителем из минеральной ваты.

Наружные стены подземной части выполнены из монолитного железобетона.

Внутренние стены в наземной части здания имеется стена перегородка в осях «4/А-В»,

выполнена из кладки керамического кирпича. В подземной части внутренние несущие стены

выполнены из монолитного железобетона.

В наземной части перекрытия выполнены из сборных железобетонных пустотных плит.

Перекрытие между надземной и подземной частями – сборно-монолитное по монолитным

железобетонным балкам. 

Покрытие здания выполнено из стального профилированного листа. 

Кровля плоская мягкая, выполнена из гидроизоляционного битумного покрытия,

утепленная минеральной ватой.

Перегородки выполнены из кладки керамического кирпича на цементно-песчанном

растворе. 

Фундамент под ограждающими стенами пристройки в осях «4.1-5.1/В.1-Б.1» -

ленточный, из монолитного железобетона. Фундаментом под колонны являются внутренние

и внешние стены подземной части, выполненные из монолитного железобетона.

Внутренние опоры представлены двутаврами.

Перемычки над дверными проемами в кирпичных перегородках - железобетонные,

брусковые. 

Оконные переплеты выполнены из профиля ПВХ с двухкамерными стеклопакетами.

 

Двери: Имеются распашные ворота (3 шт.) из стального листа. Во внутренних стенах и

перегородках – двери пластиковые 

В обследуемом сооружении устроены металлические лестницы различного технического

назначения и конструктивного исполнения: - лестница перехода с 1-го на 2-ой этаж

надземной части в осях «4.1-5.1/В.1-Б.1»; - лестницы для подъема на площадки

обслуживания кранов в осях «3-4/В-Б/1» и «3-4/А-А/1»; - лестницы для подъема на

площадки для обслуживания технологического оборудования; - лестницы для спуска в

емкости подземной части. 

Полы:

Заполнение пола надземной части в осях «1-5» выполнено следующим образом (снизу

вверх):

- сборно-монолитное перекрытие из плит типа ВП или монолитных участков 160÷

220мм; - бетонная плита – 90÷190мм;

- выравнивающая цементно-песчаная стяжка – 10÷20мм;

- напольная керамическая керамогранитная плитка 300х300мм – 6мм (в осях «4-5» ке

рамическая 330х330мм).

Заполнение пола 2 этажа в осях «4-5» выполнено следующим образом (снизу-вверх):

- сборное перекрытие из плит типа ПК – 220мм (или металлические щиты 200мм); 

- цементно-песчаная стяжка – 10÷30мм;

- утеплитель - плиты из экструдированного пенополистирола - 40мм;

- цементно-песчаная стяжка 40мм;

- напольная керамическая плитка 330х330мм в отдельных помещениях.

Потолки в осях «4-5» – подвесные, из металлических реек и плиток.

Полы основного зала в осях «1-4/А-В» из керамической напольной плитки бежевого

мато вого оттенка. Полы пристройки в осях «4.1-5.1/В.1-Б.1» без отделки.  На момент

обследования финиш ное покрытие – цементнопесчаная стяжка 

В отдельных помещениях 2 этажа в осях «4-4.1/Г-Д», «А/1-Б/4-5» уложена керамическая

плитка. В остальных помещениях финишное покрытие – цементно-песчаная стяжка.

Уровень ответственности здания – ll Нормальный.

Степень огнестойкости – II.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0;

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1.

Категория здания по взрывоопасной и пожарной опасности – В. 

Б. Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Объемно – планировочные решения проектируемого объекта приняты в соответствии с

Заданием на проектирование.

Для обеспечения технологического процесса на производственных площадях

предусматриваются следующие группы помещений:

- помещения основного производственного назначения;

- встроенные вспомогательные и бытовые помещения;

 Первый этаж и техподполье соединены между собой лестницами с соблюдением

противопожарных норм для безопасной эвакуации на случай пожара или других

чрезвычайных ситуаций. Так же данные лестницы предусмотрены для эвакуации рабочих из

подземной части.

Проектом соблюдены предельные параметры разрешенного строительства,

установленные градостроительным планом земельного участка.

Б.1. Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения

соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям

энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на

которые требования энергетической эффективности не распространяются).

Принятые проектом архитектурные решения обеспечивают соответствие требованиям

энергоэффективности. Геометрические характеристики здания – такие как показатель

компактности и коэффициент остекления полностью удовлетворяют расчетным

требованиям.

Б.2. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований

энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на

энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением

зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности

не распространяются).

"Согласно СП 50.13330.2012 "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ" пункт 1- Тепловая

защита зданий не разрабатывается, так как проектируемый обьект является очистным

сооружением.

В. описание и обоснование использованных композиционных приемов при

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства;

 Ограждающие конструкции по фасадам приняты из стеновых трехслойных

сэндвич панелей.

Г. Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного,

обслуживающего и технического назначения.

Отделка полов – керамическая керамогранитная плитка в осях "1"-"4";

В помещениях АБК на первом этаже – керамическая плитка, на втором этаже –

керамическая плитка в отдельных помещениях;

Полы пристройки в осях «4.1-5.1/В.1-Б.1» без отделки. 

Отделка наружных стен –  навесных сэндвич-панелей фирмы «Тримо-ВСК» желтого

цвета.

Отделка внутренней стены-перегородки –  вполненна кирпичной кладкой из

керамического кирпича М-150 одинарного красного рифлёного пустотелого. Стена с двух

сторон оштукатурена и окрашена белой краской.

Отделка стен (перегородок) –  пустотелого керамического кирпича, оштукатурены и

окрашены.

Отделка потолков в осях «4-5» – подвесные, из металлических реек и плиток.

Д. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение

помещений с постоянным пребыванием людей.

Помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют.

Д.1. Результаты расчетов продолжительности инсоляции и коэффициента

естественной освещенности;

Помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют

Е. Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту

помещений от шума, вибрации и другого воздействия.

Для обеспечения нормальных уровней звукового давления в здании, проектом

предусмотрены следующие мероприятия:

– пронижение уровня шума внутри помещений достигается за счет выполнения

двухкамерного остекления, качественного заполнения оконных и дверных проемов.

Ж. Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность

полета воздушных судов (при необходимости).

Проектом не предусматривается.

З. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта

капитального строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение

санитарно-эпидемиологических требований;

На данном объекте запроектированы мероприятия, соблюдающие Федеральный закон от

30 марта 1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с

изменениями и дополнениями).

З.1. сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных производственных,

экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий,

складских и административно-бытовых помещений, иных помещений

вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного

назначения;

Проектом не предусмотрено.

З.2. обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного,

вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для

объектов непроизводственного назначения;

Проектом не предусмотрено.
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А. Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального

строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации.

Проектируемый объект переменной этажности. Корпус АБК имеет два этажа и выполнен

в осях "4"-"5/1"х"А"-"В/1".  Здание имеет подземные емкостные сооружения по всему

периметру. Высота первого этажа от пола до потолка в осях "1"-"4" – 8,450 м, в осях

"4"-"5/1" – 3,791 м. Отметка пола второго этажа +4,097. Высота второго этажа от пола до

потолка  – 7,596 м.

Габаритными размерами в плане: 40,830 х 19,865м.

Осевые размеры в плане: 41,553 х 20,648 м.

Максимальная высота здания (до верха ограждения кровли): 9,872м.

За отметку +0.000 принят уровень чистого «первого» этажа (+164,924 Балтийская

система координат).

Общая площадь здания: 1379,52м2.

Общая площадь «первый» этаж 703,90м2.

Общая площадь  «второй» этаж: 116,91 м2.

Общая площадь подземных емкостных сооружений: 558,71 м2.

Строительный объем здания – 16 700,8 м3.

В уровне «1-го» этажа предусматривается фильтровальный зал, венткамера, служебное

помещение, операторская, электрощитовая, бытовые помещения, с/у, душевая, водомерный

узел, помещение для Multilift.

В уровне «2-го» этажа предусматриваются помещения приема пищи, с/у, душевая,

коридор, комната отдыха, аппаратно-щитовая, раздевалка, диспетчерская, лестничный

проем.

Несущая конструкция сооружения представляет собой стальной каркас, опирающийся на

железобетонную конструкцию подземной части. Устойчивость и жесткость конструкций

каркаса в поперечном направлении обеспечивается рамой (ригели и колонны), в продольном

направлении – системой верти кальных связей по колоннам и распоркам. Рамы в поперечном

направлении приняты четырехпро летными с шагом 4,5 м. 

Наружные стены надземной части в осях «1-5/А В» и пристройки в осях «4.1-5.1/В.1-

Б.1» - фахверковые. Заполнение наружных стен надземной части здания выполнено сэндвич-

панелями с утеплителем из минеральной ваты.

Наружные стены подземной части выполнены из монолитного железобетона.

Внутренние стены в наземной части здания имеется стена перегородка в осях «4/А-В»,

выполнена из кладки керамического кирпича. В подземной части внутренние несущие стены

выполнены из монолитного железобетона.

В наземной части перекрытия выполнены из сборных железобетонных пустотных плит.

Перекрытие между надземной и подземной частями – сборно-монолитное по монолитным

железобетонным балкам. 

Покрытие здания выполнено из стального профилированного листа. 

Кровля плоская мягкая, выполнена из гидроизоляционного битумного покрытия,

утепленная минеральной ватой.

Перегородки выполнены из кладки керамического кирпича на цементно-песчанном

растворе. 

Фундамент под ограждающими стенами пристройки в осях «4.1-5.1/В.1-Б.1» -

ленточный, из монолитного железобетона. Фундаментом под колонны являются внутренние

и внешние стены подземной части, выполненные из монолитного железобетона.

Внутренние опоры представлены двутаврами.

Перемычки над дверными проемами в кирпичных перегородках - железобетонные,

брусковые. 

Оконные переплеты выполнены из профиля ПВХ с двухкамерными стеклопакетами.

 

Двери: Имеются распашные ворота (3 шт.) из стального листа. Во внутренних стенах и

перегородках – двери пластиковые 

В обследуемом сооружении устроены металлические лестницы различного технического

назначения и конструктивного исполнения: - лестница перехода с 1-го на 2-ой этаж

надземной части в осях «4.1-5.1/В.1-Б.1»; - лестницы для подъема на площадки

обслуживания кранов в осях «3-4/В-Б/1» и «3-4/А-А/1»; - лестницы для подъема на

площадки для обслуживания технологического оборудования; - лестницы для спуска в

емкости подземной части. 

Полы:

Заполнение пола надземной части в осях «1-5» выполнено следующим образом (снизу

вверх):

- сборно-монолитное перекрытие из плит типа ВП или монолитных участков 160÷

220мм; - бетонная плита – 90÷190мм;

- выравнивающая цементно-песчаная стяжка – 10÷20мм;

- напольная керамическая керамогранитная плитка 300х300мм – 6мм (в осях «4-5» ке

рамическая 330х330мм).

Заполнение пола 2 этажа в осях «4-5» выполнено следующим образом (снизу-вверх):

- сборное перекрытие из плит типа ПК – 220мм (или металлические щиты 200мм); 

- цементно-песчаная стяжка – 10÷30мм;

- утеплитель - плиты из экструдированного пенополистирола - 40мм;

- цементно-песчаная стяжка 40мм;

- напольная керамическая плитка 330х330мм в отдельных помещениях.

Потолки в осях «4-5» – подвесные, из металлических реек и плиток.

Полы основного зала в осях «1-4/А-В» из керамической напольной плитки бежевого

мато вого оттенка. Полы пристройки в осях «4.1-5.1/В.1-Б.1» без отделки.  На момент

обследования финиш ное покрытие – цементнопесчаная стяжка 

В отдельных помещениях 2 этажа в осях «4-4.1/Г-Д», «А/1-Б/4-5» уложена керамическая

плитка. В остальных помещениях финишное покрытие – цементно-песчаная стяжка.

Уровень ответственности здания – ll Нормальный.

Степень огнестойкости – II.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0;

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1.

Категория здания по взрывоопасной и пожарной опасности – В. 

Б. Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Объемно – планировочные решения проектируемого объекта приняты в соответствии с

Заданием на проектирование.

Для обеспечения технологического процесса на производственных площадях

предусматриваются следующие группы помещений:

- помещения основного производственного назначения;

- встроенные вспомогательные и бытовые помещения;

 Первый этаж и техподполье соединены между собой лестницами с соблюдением

противопожарных норм для безопасной эвакуации на случай пожара или других

чрезвычайных ситуаций. Так же данные лестницы предусмотрены для эвакуации рабочих из

подземной части.

Проектом соблюдены предельные параметры разрешенного строительства,

установленные градостроительным планом земельного участка.

Б.1. Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения

соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям

энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на

которые требования энергетической эффективности не распространяются).

Принятые проектом архитектурные решения обеспечивают соответствие требованиям

энергоэффективности. Геометрические характеристики здания – такие как показатель

компактности и коэффициент остекления полностью удовлетворяют расчетным

требованиям.

Б.2. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований

энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на

энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением

зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности

не распространяются).

"Согласно СП 50.13330.2012 "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ" пункт 1- Тепловая

защита зданий не разрабатывается, так как проектируемый обьект является очистным

сооружением.

В. описание и обоснование использованных композиционных приемов при

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства;

 Ограждающие конструкции по фасадам приняты из стеновых трехслойных

сэндвич панелей.

Г. Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного,

обслуживающего и технического назначения.

Отделка полов – керамическая керамогранитная плитка в осях "1"-"4";

В помещениях АБК на первом этаже – керамическая плитка, на втором этаже –

керамическая плитка в отдельных помещениях;

Полы пристройки в осях «4.1-5.1/В.1-Б.1» без отделки. 

Отделка наружных стен –  навесных сэндвич-панелей фирмы «Тримо-ВСК» желтого

цвета.

Отделка внутренней стены-перегородки –  вполненна кирпичной кладкой из

керамического кирпича М-150 одинарного красного рифлёного пустотелого. Стена с двух

сторон оштукатурена и окрашена белой краской.

Отделка стен (перегородок) –  пустотелого керамического кирпича, оштукатурены и

окрашены.

Отделка потолков в осях «4-5» – подвесные, из металлических реек и плиток.

Д. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение

помещений с постоянным пребыванием людей.

Помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют.

Д.1. Результаты расчетов продолжительности инсоляции и коэффициента

естественной освещенности;

Помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют

Е. Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту

помещений от шума, вибрации и другого воздействия.

Для обеспечения нормальных уровней звукового давления в здании, проектом

предусмотрены следующие мероприятия:

– пронижение уровня шума внутри помещений достигается за счет выполнения

двухкамерного остекления, качественного заполнения оконных и дверных проемов.

Ж. Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность

полета воздушных судов (при необходимости).

Проектом не предусматривается.

З. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта

капитального строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение

санитарно-эпидемиологических требований;

На данном объекте запроектированы мероприятия, соблюдающие Федеральный закон от

30 марта 1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с

изменениями и дополнениями).

З.1. сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных производственных,

экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий,

складских и административно-бытовых помещений, иных помещений

вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного

назначения;

Проектом не предусмотрено.

З.2. обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного,

вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для

объектов непроизводственного назначения;

Проектом не предусмотрено.
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Богомазов А.В.
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-9.882

-10.280

-9.946

-10.297
-9.912

-10.487
-10.884

-10.544

-1
1.
44
7

-10.897
-10.463

-1
1.
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5

-1
1.
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0

-1
1.
70
8

-10.082
-10.450

-10.167

-10.351
-10.082

-10.019
-10.445

-10.074

-10.431

-9.967

-10.522
-10.915

-10.568

-10.906

-10.506

-10.101
-10.444

-10.142

-10.410

-10.062

-10.007

-10.415

-10.089

-10.425
-9.940

-10.476

-10.930

-10.599

-10.922
-10.518

-10.031

-10.402

-10.095

-10.396
-10.046

-9.988
-10.311

-9.950

-10.324
-9.993

-10.434
-10.858

-10.574

-10.835
-10.441

-9.988
-10.414

-10.099

-10.443
-10.042

Отв. D700мм

Отв. D700мм

Отв. D700мм
отм низ.-10.300

Отв. D700мм

Отв. D700мм

Отв. D700мм

Отв. D700мм

Отв. D700мм

Отв. D700мм

Отв. D700мм

Отв. D700мм

-2
.6
35

-2
.6
35

отводящий коллектор DN200
 с воронкой на отм. -2,720

подводящий коллектор DN1000
(аварийный существующий)
на отм. -2,819

подводящий коллектор DN1000
на отм.низ -2,635

-10.415

-10.415

Отв. D800х1500мм
отм.низ -10.445

Отв. D700мм
отм низ.-10.300

Отв. D700мм
отм низ.-10.300

Отв. D700мм
отм низ.-10.300

Отв. D700мм
отм низ.-10.300

Отв. D700мм
отм низ.-10.300

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№ Название помещения Площадь

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

№ Название помещения Площадь

8.

9.

10.

11.

2

2

77

1 1

104,36 м2

105,02 м2

12,76 м2

12,29 м2

85,91 м2

85,91 м2

104,14 м2

14,45 м2

12,44 м2

12,44 м2

18,46 м2

Аккумулирующий
(регулирующий)резервуар1

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№ Название помещения Площадь

Секция грубой очистки2.

3.

4.

5.

№ Название помещения Площадь

6

7.

8.

9.

10.

11. Резервуар чистой воды

Резервуар подачи воды
на фильтрацию
Резервуар подачи воды
на фильтрацию

Аккумулирующий
(регулирующий)резервуар

Аккумулирующий
(регулирующий)резервуар

Аккумулирующий
(регулирующий)резервуар

Аккумулирующий
(регулирующий)резервуар

Аккумулирующий
(регулирующий)резервуар

Аккумулирующий
(регулирующий)резервуар

За отметку +0.000 принят уровень чистого «первого» этажа (+164,924  Балтийская

система координат).

Экспликация подземной части ОС
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0114/22 - АР

Богомазов А.В. 16.08.2023

16.08.2023

16.08.2023

Проверил 16.08.2023Богомазов А.В.

Богомазов А.В.

Богомазов А.В.

Новые лестницы-9шт.

Условные обозначения:

Новая решетка с прозорами 10мм

104,36 м2

105,02 м2

12,76 м2

12,29 м2

85,91 м2

85,91 м2

104,14 м2

14,45 м2

12,44 м2

12,44 м2

18,46 м2

Аккумулирующий
(регулирующий)резервуар1

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№ Название помещения Площадь

Секция грубой очистки2.

3.

4.

5.

№ Название помещения Площадь

6

7.

8.

9.

10.

11. Резервуар чистой воды

Резервуар подачи воды
на фильтрацию
Резервуар подачи воды
на фильтрацию

Аккумулирующий
(регулирующий)резервуар

Аккумулирующий
(регулирующий)резервуар
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(регулирующий)резервуар

Аккумулирующий
(регулирующий)резервуар

Аккумулирующий
(регулирующий)резервуар

Аккумулирующий
(регулирующий)резервуар
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За отметку +0.000 принят уровень чистого «первого» этажа (+164,924  Балтийская

система координат).

-2.635 -2.635

отводящий коллектор DN1000
(аварийный существующий)
на отм. низ -2,819

Отв. 700*1800(h)
отм.низ -4,900

Отв. 700*1800(h)
отм.низ -4,900
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0114/22 - АР

Богомазов А.В. 16.08.2023

16.08.2023

16.08.2023

Проверил 16.08.2023Богомазов А.В.

Богомазов А.В.

Богомазов А.В.

№

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

Наименование

Фильтровальный зал

Венткамера

Служебное помещение

Операторская

Электрощитовая

Коридор

С/У

С/У

Душевая

Водомерный узел

Помещение для Multilift

Площадь

608,12

17,32

14,08

19,86

14,27

10,74

3,89

2,17

3,53

5,11

5,45
704,54 м²

Категория

Д

Д

Д

Д

Д

Экспликация металлических технологических площадок

№ Наименование Площадь

0,28Технологическая площадка на отм. +1.800
Технологическая площадка на отм. +0.800

Технологическая площадка на отм. +0.800
Технологическая площадка на отм. +0.800

1,61
1,61
1,40

Технологическая площадка на отм. +0.800
Технологическая площадка на отм. +3.430

1,40
16,08

ПМ1

ПМ2

ПМ3

ПМ4

ПМ5

ПМ6

ПМ7

ПМ8

ПМ9

ПМ10

ПМ11

ПМ12

ПМ13

ПМ14

ПМ15

Технологическая площадка на отм. +0.800
Технологическая площадка на отм. +0.800
Технологическая площадка на отм. +0.800
Технологическая площадка на отм. +0.800
Технологическая площадка на отм. +0.800
Технологическая площадка на отм. +0.800
Технологическая площадка на отм. +3.800
Технологическая площадка на отм. +6.131
Технологическая площадка на отм. +5.770

1,26
1,26
1,26
1,26
1,40
1,80
1,92
44,49
20,62
97,65

Проектируемые площадки

Условные обозначения:

Проектируемые люки
Существующие
оставляемые люки

Проектируемые
подиумы

Проектируемое
ограждение
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подиумы
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+0,220

+0,174+2,000 +2,000

+2,300

+1,600

ПМ1 ПМ2

ПМ3

ПМ5

ПМ6
+1,600

+1,800

+0,800

+0,800

+0,800

+0,800

+3,430

+0,800

+0,100

+0,100

+3,800
+0,800

+0,800

+0,800

+0,800

+0,800+0,220

+0,100

+0,100

+0,100

+0,100

+0,100

+0,220

+0,000

Фильтровальный зал
101
S: 609,11 м2

Венткамера
102
S: 17,32 м2

Служебное помещение
103
S: 14,25 м2

Операторская
104
S: 20,03 м2

Электрощитовая
105
S: 14,27 м2

Коридор
106
S: 10,74 м2

С/У
107
S: 3,89 м2

С/У
108
S: 2,17 м2

Душевая
109
S: 3,53 м2

Водомерный узел
110
S: 5,11 м2

Помещение для Multilift
111
S: 5,45 м2

77

1 1

ПМ2

ПМ3

ПМ4

ПМ5

ПМ6

ПМ7

ПМ8

ПМ9

ПМ10

ПМ11

ПМ12

ПМ13

План 1-го этажа проектный М 1:100

За отметку +0.000 принят уровень чистого «первого» этажа (+164,924 Балтийская

       система координат).
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

22П

План 2-го этажа проектный

ГИП

Разработал
Н. контроль

Российская Федерация, г. Москва,
Ленинградское шоссе, 136 "б"

"Реконструкция мостового перехода по Ленинградскому шоссе через
канал имени Москвы. 2 пусковой комплекс, очистные сооружения

дождевой канализации. Корректировка."

0114/22 - АР

Богомазов А.В. 16.08.2023

16.08.2023

16.08.2023

Проверил 16.08.2023Богомазов А.В.

Богомазов А.В.

Богомазов А.В.

202

203

204

205

206

207

208

209

210

С/У

С/У

Душевая

Коридор

Комната отдыха

Аппаратно-щитовая

Раздевалка

Диспетчерская

Лестничный пролет

2,44

2,50

3,06

36,80

11,61

11,12

9,03

20,13

16,05
118,15 м²

Д

Д

№ Наименование Площадь Категория
Экспликация металлических технологических площадок

№ Наименование Площадь

0,28Технологическая площадка на отм. +1.800
Технологическая площадка на отм. +0.800

Технологическая площадка на отм. +0.800
Технологическая площадка на отм. +0.800

1,61
1,61
1,40

Технологическая площадка на отм. +0.800
Технологическая площадка на отм. +3.430

1,40
16,08

ПМ1

ПМ2

ПМ3

ПМ4

ПМ5

ПМ6

ПМ7

ПМ8

ПМ9

ПМ10

ПМ11

ПМ12

ПМ13

ПМ14

ПМ15

Технологическая площадка на отм. +0.800
Технологическая площадка на отм. +0.800
Технологическая площадка на отм. +0.800
Технологическая площадка на отм. +0.800
Технологическая площадка на отм. +0.800
Технологическая площадка на отм. +0.800
Технологическая площадка на отм. +3.800
Технологическая площадка на отм. +6.131
Технологическая площадка на отм. +5.770

1,26
1,26
1,26
1,26
1,40
1,80
1,92
44,49
20,62
97,65

АА

А/1А/1

ББ

Б/1

ВВ

2

2

3

3

4

4

5

5

4/1

4/1

5/1

5/1

В/1В/1

1

1

Б/1

2

2
12 000 12 000 9 000 3 213 2 787 1 830

40 830
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50
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50
0

4 
50

0
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50
0

1 
86
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19
 8

65

2 
88
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2 610 7 020 4 474 7 073 2 524

2 097 4 085 2 494

3 
16

0

3 430 1 190

1 
20

5

33 387 340 5 870

1 500
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3 
47

8

1 
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1

1 
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0
1 
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9
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2
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0

3 
43

4
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0
2 

40
4

16
0

2 
96

0
16

0
3 

07
7

16
0

160 1 952 200

1 500

1 
50

0

1 349

1 
05

4
16

0
1 

05
4

16
0

1 
99

3
20

0

3 
43

4

16
0

15
 0

00
20

0

269

26
9

77 +5,770

+6,131
Помещение приема пищи
201
S: 5,41 м2

С/У
202
S: 2,44 м2

С/У
203
S: 2,50 м2

Душевая
204
S: 3,06 м2

Коридор
205
S: 37,13 м2

Диспетчерская
209
S: 20,13 м2

Комната отдыха
206
S: 11,61 м2

Аппаратно-щитовая
207
S: 11,12 м2

Раздевалка
208
S: 9,03 м2

1 1

ПМ14

ПМ15

План 2-го этажа проектный М 1:100

За отметку +0.000 принят уровень чистого «первого» этажа (+164,924 Балтийская

       система координат).
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

23П

План 1-го этажа демонтаж

ГИП

Разработал
Н. контроль

Российская Федерация, г. Москва,
Ленинградское шоссе, 136 "б"

"Реконструкция мостового перехода по Ленинградскому шоссе через
канал имени Москвы. 2 пусковой комплекс, очистные сооружения

дождевой канализации. Корректировка."

0114/22 - АР

Богомазов А.В. 16.08.2023

16.08.2023

16.08.2023

Проверил 16.08.2023Богомазов А.В.

Богомазов А.В.

Богомазов А.В.

№

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

Наименование

Фильтровальный зал

Венткамера

Служебное помещение

Операторская

Электрощитовая

Коридор

С/У

С/У

Душевая

Водомерный узел

Помещение для Multilift

Площадь

608,12

17,32

14,08

19,86

14,27

10,74

3,89

2,17

3,53

5,11

5,45
704,54 м²

Категория

Д

Д

Д

Д

Д

+0,800 Демонтируемые элементы

Существующие
оставляемые люки
Существующие оставляемые
подиумы

А

А/1

Б

В

4

4

5

5

4/1

4/1

5/1

5/1

В/1

Б/1

6 000

9 978

2 
13

0
1 

21
2

41
5

1 
06

9
2 

16
8

1 
18

0
2 

40
0

1 
12

0
8 

62
1

20
 3

14

20
0

3 
41

6
17

3
2 

47
3

17
3

3 
47

4
17

3
2 

47
4

17
1

94
4

12
0

2 
75

8
22

5
2 

02
2

20
0

14
0

93
7

2 317 120 3 433 200 1 431 200

2 710 160 3 000

5 044 250 576

2 
47

2

5 871

701

70
0 700

70
0

700

70
0

4 123

92
2

700

70
0

2

2

Венткамера
102
S: 17,32 м2

Служебное помещение
103
S: 14,25 м2

Операторская
104
S: 20,03 м2

Электрощитовая
105
S: 14,27 м2

Коридор
106
S: 10,74 м2

С/У
107
S: 3,89 м2

С/У
108
S: 2,17 м2

Душевая
109
S: 3,53 м2

Водомерный узел
110
S: 5,11 м2

Помещение для Multilift
111
S: 5,45 м2

7

1

+0,800 Демонтируемые элементы

Условные обозначения:

План 1-го этажа демонтаж М 1:100

За отметку +0.000 принят уровень чистого «первого» этажа (+164,924 Балтийская

       система координат).

ПМ1

А

А/1

Б

Б/1

В

2

2

3

3

4

4
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1
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2220

1 
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0

3010
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0

50
08002640

R=375

R=375

R=360

R=360

R=375

R=375

R=360

R=360

+0,167

+0,172

+0,169

+0,169

+0,169

+0,169

+0,175
+0,174

+0,164

+0,170

+0,165

+0,177
+0,164

+0,174 +0,169

+0,169

+0,131+0,128

+0,164

+0,207

+0,182

+0,221

+0,167

+0,166

Проектируемый
эвакуационный

выход

+0,220

+0,000

Фильтровальный зал
101
S: 609,11 м2

1

ПМ2

ПМ13
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24П

План 2-го этажа демонтаж

ГИП

Разработал
Н. контроль

Российская Федерация, г. Москва,
Ленинградское шоссе, 136 "б"

"Реконструкция мостового перехода по Ленинградскому шоссе через
канал имени Москвы. 2 пусковой комплекс, очистные сооружения

дождевой канализации. Корректировка."

0114/22 - АР

Богомазов А.В. 16.08.2023

16.08.2023

16.08.2023

Проверил 16.08.2023Богомазов А.В.

Богомазов А.В.

Богомазов А.В.

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

Помещение приема пищи

С/У

С/У

Душевая

Коридор

Комната отдыха

Аппаратно-щитовая

Раздевалка

Диспетчерская

Лестничный пролет

5,41

1,94

2,20

4,21

33,26

14,08

13,21

11,29

15,26

16,05
195,69 м²

Д

Д

№ Наименование Площадь Категория Экспликация металлических технологических площадок

№ Наименование Площадь

0,28Технологическая площадка на отм. +1.800
Технологическая площадка на отм. +0.800

Технологическая площадка на отм. +0.800
Технологическая площадка на отм. +0.800

1,61
1,61
1,40

Технологическая площадка на отм. +0.800
Технологическая площадка на отм. +3.430

1,40
16,08

ПМ1

ПМ2

ПМ3

ПМ4

ПМ5

ПМ6

ПМ7

ПМ8

ПМ9

ПМ10

ПМ11

ПМ12

ПМ13

ПМ14

ПМ15

Технологическая площадка на отм. +0.800
Технологическая площадка на отм. +0.800
Технологическая площадка на отм. +0.800
Технологическая площадка на отм. +0.800
Технологическая площадка на отм. +0.800
Технологическая площадка на отм. +0.800
Технологическая площадка на отм. +3.800
Технологическая площадка на отм. +6.131
Технологическая площадка на отм. +5.770

1,26
1,26
1,26
1,26
1,40
1,80
1,92
44,49
20,62
97,65
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+4,097

+4,087

+4,078

+4,103

+4,082

+4,082+4,087

+6,131

+5,770

Лестничный пролет
210
S: 16,05 м2

Помещение приема пищи
201
S: 5,41 м2

С/У
202
S: 1,94 м2

С/У
203
S: 2,20 м2

Душевая
204
S: 4,21 м2

Коридор
205
S: 33,26 м2

Диспетчерская
209
S: 15,26 м2

Комната отдыха
206
S: 14,08 м2

Аппаратно-щитовая
207
S: 13,50 м2

Раздевалка
208
S: 11,32 м2

1 1

ПМ14

ПМ15

+0,800 Демонтируемые элементы

Условные обозначения:

+0,800 Реставрируемые элементы

За отметку +0.000 принят уровень чистого «первого» этажа (+164,924 Балтийская

       система координат).

План 2-го этажа демонтаж М 1:100План 2-го этажа демонтаж М 1:100

Демонтируемые стены

Демонтируемые колонны
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25П

план кровли

ГИП

Разработал
Н. контроль

Российская Федерация, г. Москва,
Ленинградское шоссе, 136 "б"

"Реконструкция мостового перехода по Ленинградскому шоссе через
канал имени Москвы. 2 пусковой комплекс, очистные сооружения

дождевой канализации. Корректировка."

0114/22 - АР

Богомазов А.В. 16.08.2023

16.08.2023

16.08.2023

Проверил 16.08.2023Богомазов А.В.

Богомазов А.В.

Богомазов А.В.

+9.450

+9.891

+9.871

+9.869

+9.850

+9.871

+9.879 +9.853

+9.193 +9.445 +9.225 +9.342

+9.435 +9.180 +9.441 +9.229 +9.361

+9.420 +9.133 +9.399 +9.201 +9.309

+9.360 +9.246

9.246

+9.178

9.240
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6
8
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7
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6
8
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290x290

290x290
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250

39342
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2
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7
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3
3
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18
3
8
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3
2
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2
5
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3
8
2

2
5
0

250

39342
325

АА

А/1А/1

ББ

Б/1

ВВ

2

2

3

3

4

4

5

5

4/1

4/1

1

1

Б/1

В1 В3

В2

В6
Зонт ø160

В7
Зонт ø160

В5
Зонт ø250

В4
Зонт ø160

План кровли М 1:100План кровли М 1:100



GSPublisherVersion 0.19.100.100

Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата
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Фасады "1"-"5/1", "5/1"-"1", "А"-"В/1",
"В/1"-"А"

ГИП

Разработал
Н. контроль

Российская Федерация, г. Москва,
Ленинградское шоссе, 136 "б"

"Реконструкция мостового перехода по Ленинградскому шоссе через
канал имени Москвы. 2 пусковой комплекс, очистные сооружения

дождевой канализации. Корректировка."

0114/22 - АР

Богомазов А.В. 16.08.2023

Богомазов А.В. 16.08.2023

Богомазов А.В. 16.08.2023

Проверил Богомазов А.В. 16.08.2023

5/1 5 4/1 4 3 2/1 2 1/3 1/2 1/1 1

1 830 2 787 3 213 9 000 9 600 2 400 3 550 2 500 2 850 3 100

3 100 2 850 2 500 3 550 2 400 9 600 9 000 3 213 2 787 1 830

+5,247

+7,787

+2,856

+7,537

±0,000

+1,250

+2,000

+9,872

+11,100

1 1/1 1/2 1/3 2 2/1 3 4 4/1 5 5/11 2 3 4 4/1 5 5/1

4 500 4 500 4 500 4 500 1 865

А А/1 Б Б/1 В В/1Б/1

1 865 4 500 4 500 4 500 4 500

±0,000

+1,250

+9,872

+11,100

В/1 В Б/1 Б А/1 АБ/1

Фасад 5/1-1

Фасад 1-5/1
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Ведомость объема работ. Лист1

ГИП

Разработал
Н. контроль

Российская Федерация, г. Москва,
Ленинградское шоссе, 136 "б"

"Реконструкция мостового перехода по Ленинградскому шоссе через канал имени
Москвы. 2 пусковой комплекс, очистные сооружения дождевой канализации.

Корректировка."

0114/22 - АР

Богомазов А.В. 16.08.2023

Богомазов А.В. 16.08.2023

Богомазов А.В. 16.08.2023

Проверил Богомазов А.В. 16.08.2023
27П

4 1 Демонтаж отверстий в полу 1 этажа м2 2,79

5 2

6 1

Демонтаж отверстий и фундаментов

м3

м2

7 2

Демонтаж фундаментов (подиумов) под оборудование 22,70

АР Лист 20

АР Лист 20

АР Лист 20

АР Лист 20м3

1,42

21,90

8 1 Демонтаж окон 2-го этажа шт 3
9 2 Демонтаж ПВХ двери 2-го этажа шт 1

10 3 Установка оконных блоков размером 1,8х1,0м шт 2

11 4 Установка оконных блоков размером 1,16х2,5м (1 шт) шт 1

12 5 Установка двери из ПВХ профиля шт 1

Окна и двери

Монтаж отверстий и фундаментов

Монтаж отверстий в полу 1 этажа

Монтаж фундаментов (подиумов) под оборудование

АР Лист 20,21
АР Лист 20,21
АР Лист 20,21

АР Лист 20,21

АР Лист 20,21
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Ведомость объема работ Лист 2

ГИП

Разработал
Н. контроль

Российская Федерация, г. Москва,
Ленинградское шоссе, 136 "б"

"Реконструкция мостового перехода по Ленинградскому шоссе через канал имени
Москвы. 2 пусковой комплекс, очистные сооружения дождевой канализации.

Корректировка."

0114/22 - АР

Богомазов А.В. 16.08.2023

Богомазов А.В. 16.08.2023

Богомазов А.В. 16.08.2023

Проверил Богомазов А.В. 16.08.2023
28П

8 1 м2 3
9 2 шт

10 3
Установка оконных блоков размером 1,2х1,4м

№ пп № в
ЛСР Наименование работ Ед. изм. Кол-во Ссылки на

чертежи
Формула расчета, расчет объемов работ и расхода

материалов

1 2 3 4 5 6 7

Внутренние перегородки, окна, двери

АР Лист 21
АР Лист 20,21

Монтаж стен из ГКЛ
6




