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Приложение №1 к контракту 
№  29/24-ЭА от «___» ________2024 
Техническое задание
	п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Основание для проектирования
	Мероприятия в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда

1.1 Решение Советского районного суда от 05.03.2015 №2-117/2015

	2
	Стадия проектирования
	Проектная документация; рабочая документация.

	3
	Местоположение объекта
	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, пгт. Зеленоборск,    на земельном участке с 

кадастровым номером 86:09:0101038. Координаты расположения объекта:  N 61,47098 E 64,008330 

	4
	Назначение и цель 
	Настоящим муниципальным заказом предусматривается выполнение мероприятий «Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию объекта накопленного вреда окружающей среде «Место складирования отходов г.п. Зеленоборск, 2,4 га».

Целью выполнения работ является проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации, в том числе сметной документации, для дальнейшего проведения работ по рекультивации земельного участка и  восстановления нарушенных земель до состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым назначением, путем обеспечения соответствия качества земель нормативам качества окружающей среды и требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее – проект).

При выполнении инженерных изысканий необходимо уточнить площадь территории, занятой отходами и/или нарушенной вследствие размещения отходов, а также определить объем и класс опасности накопленных отходов на объекте.

	5
	Характеристика проектируемого объекта
	Объект: «Место складирования отходов г.п. Зеленоборск 2,4 га», Советского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». Площадь земельного участка составляет ориентировочно 2,4га. Объем размещенных на объекте отходов составляет ориентировочно  46 185,03 м3.
В настоящее время объект не эксплуатируется. 

Свалка расположена на земельных участках с кадастровым  номером: 86:09:0101038.

Координаты расположения объекта: 
N 61,47098 E 64,008330 

Категория земель: государственная собственность не разграничена. 

	6
	Срок и этапы разработки   документации
	Сроки выполнения отдельных этапов контракта:

 I этап – с даты заключения контракта по 30 июня  2024 года.
Выполнить сбор, анализ и обобщение исходных данных; рекогносцировочные обследования,  подготовить схемы расположения территории, занятой свалкой отходов.
Организация и выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий на земельном участке изыскания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
После выполнения I этапа работ, Подрядчик представляет на согласование Заказчику результаты инженерных изысканий, оформленные в виде отчетной документации.

II этап – с 01 июля 2024 года по 01 августа 2024 года.

Проработка (рассмотрение) не менее 2 (двух) вариантов конструктивных решений (принципиальных направлений) по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопительных отходов производства и потребления, а также рекультивации земельного участка. Разработка проектной документации по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов производства и потребления, а также рекультивации земельного участка.
После выполнения II этапа работ, Подрядчик представляет Заказчику проектную документацию                     на согласование и проведение общественных обсуждений.

III этап – с 02 августа 2024 года по 30 сентября 2024 года.

 Проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний в соответствии с требованиями Приказа Минприроды России №999 от 01.12.2020 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».

Формирование необходимой документации для проведения общественных обсуждений выполняет проектная организация. 

Организацию общественных обсуждений выполняет Заказчик. 

IV этап – с 01 октября 2024 года по 30 ноября 2024 года.
Прохождение государственной экологической экспертизы проекта, в порядке, установленном Федеральным законом от 23.11.1995    N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе".  

Получение Подрядчиком:    

- положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию; 
- заключения достоверности определения сметной стоимости проекта.
Также Подрядчик обеспечивает получение положительных заключений и необходимых экспертиз в случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации. 

	7
	Условия  проектирования
	Определить целевое назначение и разрешенное использование земель после завершения рекультивации для последующего выбора направления рекультивации в соответствии с "ГОСТ Р 59057-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель".

	8
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	  Экспертное заключение по результатам обследования и оценки объекта накопленного вреда окружающей среде (ОНВОС):  

«Место складирования отходов, пгт. Зеленоборск ХМАО-Югра» в рамках исполнения п. 1.4 Паспорта федерального проекта «Генеральная уборка» № 159 от 29.09.2022.

Заключение по результатам оценки риска здоровью населения и продолжительности их жизни при воздействии объекта накопленного вреда окружающей среде «Место складирования отходов, r.п. Зеленоборск, ХМАО-Юrра» от 11.11.2022  № 86-006

	9
	Основные требования к выполнению работ и составу проекта выполняемого Подрядчикам
	9.1 Работа выполняется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе, со следующими законодательными актами и нормативными документами РФ:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Земельный Кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе";

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-I "О недрах";

- постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 г. № 800 "О проведении рекультивации и консервации земель";

- постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2023 г. № 2323 "Об утверждении правил организации ликвидации накопленного вреда окружающей среде";

- постановление Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 г. № 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий";

- приказ Минприроды РФ от 01.12.2020 №999  «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»; 

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция;
· ГН 2.1.6.1339-03 «Ориентировочно-безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;
· СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;
· СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";
· СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Проектная документация должна быть разработана на основании строительных норм и правил, технических, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, технических регламентов, действующих на территории РФ.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций должны быть подготовлены в соответствии с действующими требованиями нормативных правовых документов, в том числе:

- ГОСТ Р 56828.5-2015 «Наилучшие доступные технологии. Методические рекомендации по порядку применения информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям при оценке воздействия проектируемых предприятий на окружающую среду»;

- ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель»;

-приложение 1 к пункту 1.2. Методических рекомендаций по проведению государственной экспертизы раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства, утвержденных приказом МЧС Российской Федерации от 10 июня 1996 г. № 383.

9.2. Требования к выполнению работы.

9.2.1. Состав проектной документации необходимо разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» и требованиями постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2023 г. № 2323 "Об утверждении правил организации ликвидации накопленного вреда окружающей среде";

9.2.2. Предусмотреть необходимое количество технологических установок, автотракторной и строительной техники для проведения технического и биологического этапов рекультивации.

9.2.3 При выполнении проектных работ, включающих проектные работы по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов производства и потребления, а также рекультивации земельного участка, осуществляется:

а) проработка (рассмотрение) не менее 2 (двух) вариантов конструктивных решений (принципиальных направлений) по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопительных отходов производства и потребления, а также рекультивации земельного участка, с учетом их технико-экономических показателей, оценки предотвращенного ущерба и экономической эффективности, а также с учетом перспективных достижений науки и техники, передового отечественного и зарубежного опыта;

б) принятие оптимального варианта по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов производства и потребления, а также рекультивации нарушенных земель,  с указанием основных и вспомогательных средств, их технических и функциональных характеристик, мест расположения, содержащего оценку экономического, социального и экологического эффекта при его осуществлении. 

Принятый оптимальный вариант по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов производства и потребления, а также рекультивации нарушенных земель,  должен создать условия по предотвращению вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду (в районе предполагаемого проведения работ), а также способствовать соблюдению основных принципов и приоритетных направлениях государственной политики в области обращения с отходами, установленных Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

9.3. Подрядчик работ должен инициировать и провести   публичные слушания намечаемой хозяйственной деятельности выполнения работ.

 9.4 Подрядчик работ должен получить положительное заключение государственной экологической экспертизы по проектной документации.

9.5 Подрядчик работ должен получить заключение достоверности определения сметной стоимости проекта.

9.6 Подрядчик за счет собственных средств обязан:

- вносить по замечаниям согласующих органов изменения и (или) дополнения в результаты изыскательских работ, и (или) разработанную проектную документацию, а также иные разделы проектной документации;

- исправлять недостатки в выполненных изыскательских работах и разработанной проектной документации, обнаруженные в ходе выполнения работ.

- в устанавливаемые органом государственной экологической экспертизы сроки и за счет собственных средств вносить в процессе проведения государственной экологической экспертизы изменения и (или) дополнения в результаты инженерных изысканий и (или) разработанную проектную документацию.

	10
	Объем работ по инженерным изысканиям
	До начала разработки проектных решений выполнить инженерные изыскания в объеме, необходимом и достаточном для выполнения проектных работ:

1) инженерно-геологические изыскания, выполнить в следующем объеме: комплексное изучение инженерно-геологических условий района, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрологические условия, состав, состояние и свойства грунтов;

2) инженерно-геодезические изыскания, выполнить в следующем объеме:

- рекогносцировочное обследование территории, занятой свалкой;

- разработка топографической съемки в масштабах 1:500, 1:1000;

3) инженерно-гидрометеорологические изыскания, выполнить в следующем объеме:

- сбор, анализ, обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности территории, занятой свалкой;

- рекогносцировочное обследование района изысканий;

- изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений;

4) инженерно-экологические изыскания, выполнить в следующем объеме:

- предполевая подготовка (сбор, обработка и анализ опубликованных фондовых и других материалов);

- инженерно-экологическое рекогносцировочное обследование территории, занятой свалкой;

- инвентаризация нарушенных земель - выявление в натуре, учет и картографирование нарушенных земель с определением их площадей и качественного состояния;

- составление программы работ по итогам обследования;

- исследования компонентов природной среды (вода, почва, воздух) с привлечением аккредитованных лабораторий;

- определение перечня отходов, накопленных на свалке, и загрязненных ими грунтов и класса их опасности;

- исследования шумового, электромагнитного, вибрационного, радиационного состояния территории, занятой свалкой. 

Сводный технический отчет формируется на основании собранных проектной организацией данных по настоящему заданию и должен содержать следующую дополнительную информацию: расположение объекта; расстояние от объекта до ближайших градостроительных объектов (км); общая площадь отчуждения (га); площадь, занятая отходами (га); общий объем накопления отходов (тыс. м3/т); высота слоя отходов (м), в том числе над уровнем земли; характеристики верхнего слоя изолирующего материала (при наличии); глубина загрязненного грунта (м); ведомственная принадлежность прилежащих земель;  мощность выделяемого биогаза от тела объекта (м3/с, т/год), подтверждаемая лабораторными анализами и расчетными методами; объем образуемого фильтрата (м3/год); ареал распространения загрязнения компонентов окружающей среды на сопредельных с объектом территориях; обоснование необходимости (или отсутствия таковой) организации системы очистки образующихся сточных вод (фильтра); обоснование необходимости (или отсутствия таковой) организации системы обезвреживания (очистка) и (или) утилизации биогаза; информацию о морфологическом составе, виде и классе опасности отходов; информацию о результатах исследований компонентов окружающей среды, содержащую количественные данные химических, гельминтологических, бактериологические и радиометрических показателей, а так же анализ данных показателей путем их сопоставления с нормативами качества, фоновыми значениями или иными целевыми значениями, а так же использования полученных показателей для определения степени загрязнения компонентов окружающей среды в соответствии с существующими методиками; информацию о целевых значениях физических, химических и биологических показателей состояния компонентов окружающей среды; информацию о составе выделяемого биогаза и фильтрата; результаты изысканий; показатели качества размещённой на объекте щепы в соответствии с  ГОСТ 15815-83.

Отбор проб и проведение аналитических измерений должно выполняться специалистами лаборатории, имеющей аттестат аккредитации, выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, подтверждающий соответствие лаборатории необходимым требованиям и дающий право на проведение работ в заявленной области аккредитации в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", и осуществляться в соответствии с допущенными к применению стандартизованными и аттестованными методиками измерений (анализа), включёнными в область аккредитации.

Количество и виды аналитических измерений, в том числе отбора проб, необходимых для проектирования, определяет Подрядчик, исходя из природных, техногенных и ландшафтных условий при проведении полевых работ, а также в соответствии с установленными методиками.

К отчетам по инженерным изысканиям прилагаются копии лицензий на право проведения работ (соответствующие видам выполненных работ); копии аттестатов аккредитации лаборатории и область аккредитации; копии протоколов испытаний, копии протоколов КХА, актов отбора проб компонентов окружающей среды и т.д.

Проведение инженерных изысканий должно быть подтверждено фото, с описанием каждого снимка и места, с которого велась фиксация (не менее 10 фото на каждый участок проведения изысканий). Фотоматериал передается Заказчику в электронном и бумажном виде. Фото-фиксация осуществляется только в светлое время суток. Качество снимков должно обеспечивать однозначное восприятие содержание фотоматериалов. Фото должны быть представлены в цветном виде.
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	Требования к сметной документации выполняемой Подрядчиком
	Сметная  документация  разработана в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 №421/пр.

Сметная стоимость должна быть определена ресурсно-индексным методом с применением действующей на момент составления сметно-нормативной базы ГЭСН (ФСНБ-2022) утверждённой Приказом № 1046/пр от 30 декабря 2021г (с последующими изменениями к нему) и сметных цен на строительные ресурсы и информации об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов публикуемых в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) для Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, (4 ценовая зона).   

Накладные расходы по видам строительных и монтажных работ от фонда оплаты труда согласно «Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» (приказ от 21.12.2020 №812/пр и приказа от 26.07.2022№ 611/пр).

Сметная прибыль по видам строительных и монтажных работ от фонда оплаты труда согласно «Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» (приказ от 11.12.2020 №774/пр и приказа от 22.04.2022 №317/пр).

Сводным сметным  расчетом  должны быть учтены  затраты,  сопутствующие строительству:

- Размер затрат на временные здания и сооружения принят на основании приказа от 19.06.2020 № 332/пр).

Резерв средств на непредвиденные работы предусмотреть затраты принят в размере 2% (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр).

НДС 20%- Федеральный закон от 03.08.2018 № 303.
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	Требования и условия к разработке разделов природоохранных мероприятий, мероприятий ГО ЧС, мероприятий по пожарной безопасности
	В соответствии с государственными стандартами, нормативными документами, действующим законодательством.
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	Количество экземпляров технической и проектно-сметной документации, передаваемой Заказчику
	Требования, установленные Заказчиком к результату работ. 

По окончании работ Заказчику предоставляется их результат:

в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1-м экземпляре (полностью соответствующем бумажному варианту) на электронном носителе:

- схему расположения территории, занятой свалкой отходов;

- результаты инженерных изысканий территории, занятой свалкой отходов (технические отчеты об инженерно-геодезических, геологических, экологических и гидрометеорологических изысканиях).

в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1-м экземпляре (полностью соответствующем бумажному варианту) на электронном носителе готовую проектную документацию по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопительных отходов производства и потребления, а также рекультивации земельного участка, а также оригиналы положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию выполнения работ с результатами проведения публичных слушаний намечаемой хозяйственной деятельности выполнения работ и положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости работ. 

Проектная документация должна состоять из текстовой и графической частей, чертежей и других документов в объеме, необходимом для  последующего осуществления работ по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопительных отходов производства и потребления, а также рекультивации земельного участка.

Текстовая часть должна содержать сведения в отношении территории, занятой свалкой отходов, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.

Графическая часть должна отображать принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.

Результаты инженерных изысканий оформляются в виде отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, состоящей из текстовой и графической частей.

Материалы необходимо предоставлять: 

-текст в формате Word;

-графические материалы в формате PDF; 

-таблицы в формате Excel;

-фотоматериалы в формате JPG;

-сметная документация в формате программного комплекса «Гранд-смета» в универсальном формате XML.

Оформление проектной документации, а также отчетов об инженерно-геодезических, геологических, экологических и гидрометеорологических изысканиях, должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами и правилами.
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	Субподрядные организации
	В случае привлечения субподрядных организаций при проектировании объекта – в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, предоставить Заказчику копии договоров субподряда.
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	Требования к качеству и безопасности оказания услуг, выполнения работ
	Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке.

Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в полном объеме, а также гарантирует возможность использования результатов, предусмотренных настоящим техническим заданием на выполнение работ, на протяжении гарантийного срока. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему техническому заданию на выполнение работ.
Подрядчик гарантирует, что все устройства, контрольно-измерительная аппаратура, оборудование и прочие средства, используемые при выполнении проектных работ, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь предусмотренные действующим законодательством сертификаты, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество.
Подрядчик гарантирует своевременное устранение дефектов (недостатков), выявленных в процессе выполнения, приемки результата работ.
Требования к гарантии качества определены статьей 761 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Подрядчик несет ответственность, за ненадлежащее составление технической документации включая недостатки, обнаруженные впоследствии.
При обнаружении дефектов (недостатков) в выполненных работах или в технической документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно в согласованный с Заказчиком срок в установленном порядке устранить дефекты (недостатки) работ, переделать техническую документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика  в установленном действующим законодательством порядке.
Гарантийный срок увеличивается на период устранения дефектов (недостатков).
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