Приложение 5
 к Контракту №_________
от «__» ___________ _ 20_г.

[bookmark: _Hlk92796325]Описание объекта закупки (техническое задание)
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей от котельной № 1-1 (в т.ч. ПИР)
	
	№
	Перечень основных данных и требований
	Содержание

	
	1
	2
	3

	
	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

	1
	1.1
	Наименование объекта и место расположения
	Участки тепловых сетей котельной № 1-1 на участках: 
1. от ТК-7а у д.68, ш. Энтузиастов до ТК-21а у д.11, ул. Фадеева, 
2. от ТК-30 у д.76, ш. Энтузиастов до ЦТП 6-27, 
3. от ТК-10а у д.7, ул. Фучика до ТК-10б у д.4/6, ул. Фучика, 
4. от ТК-11 у школы №23 до ТК-13 у д.3, ул. Фучика, 
5. от ТК у д.67, пр. Ленина до ЦТП 1-14, 
6. от ТК на пр. Ленина до ЦТП 2-14, 
7. от ТК10б до ТК14а, 
8. от ТК28а до ТК 9-2, 
9. от ТК6а до ЦТП 5-27, 
10. от ТК10б до ТК28а, 
11. от ТК 4-24 до ЦТП 3-24; 
12. от ТК 1-1/14 до д.15 по ул. Терешковой, 
13. от д. 15 до д. 13 по ул. Терешковой, 
14. от ТК2-2/14 до ул. Быковского, д.10, 
15. от ТК2-2/14 до ТК2-4/14, 
16. от д.1 до д.3 ул. Фадеева, 
17. от ЦТП 5-27 до ТК 5-2а по ш. Энтузиастов, 
18. от ТК 7-5 до ТК 7-3; 
19. от ЦТП 1-25 до ЦТП 2-25 (ул. Октябрьская), 
20. от ТК2 до ЦТП 2-25, 
21. от т.55 до ЦТП 1-25, 
22. от ТК4 до ТК8 (Заводской пр-д), 
23. от ТК1а до ТК1б (пр-д 40 лет Октября), 
24. от ТК-23 до ТК-26 (ул. Комсомольская), 
25. от ТК-26 до ТК-27 (ул. Комсомольская), 
26. от ТК4 до ТК16, 
27. от ТК 26 до ТК 29, 
28. от ТК 1 до ТК 2  

	
	
	Уникальный идентификационный номер объекта (УИН) в РГИС
	

	
	1.2
	Место расположения объекта
	Московская область, г.о Балашиха

	
	1.3
	Заказчик
	Администрация Городского округа Балашиха Московской области

	
	1.4
	ОКПД2
	42.21.22.120 / Работы строительные по прокладке местных трубопроводов горячей воды

	
	1.5
	КОЗ2
	31.204.04.10.01.01.008 - Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту местных трубопроводов горячей воды

	
	1.6
	Вид работ
	Подготовка проектной документации, получение положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза», разработка рабочей документации, выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети общей протяженностью 3943,00 м


	
	1.7
	Основание для проведения работ
	Настоящее Описание объекта закупки.

	
	1.8
	Срок выполнения работ
	Сроки проведения работ/оказания услуг (в т.ч. по этапам) установлены в разделе «График выполнения работ» 

	
	1.9
	Нормативная правовая и методическая база
	При выполнении работ, предусмотренных настоящим Описанием объекта закупки, а также проектно-сметной документацией при выполнение строительно-монтажных работ, должны быть в полном объеме соблюдены требования законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области и муниципального образования Московской области, в том числе:
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;
- СП 41-103-2000 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов;
- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №536 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации ";
-  п. 31 Приложения №1  Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 декабря 2019 г. N 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства"
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 5 июня 2018 г. № 336/пр «Об утверждении Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты, выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ»; 
- Техническая политика в сфере теплоснабжения на территории Московской области, утвержденная Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 01.03.2024г. №17-Р.
- Порядок формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов (далее – ФРСН), утвержденным приказом Минстроя России от 24.10.2017 № 1470/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.05.2018, регистрационный № 51079), в соответствии с методикой, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».
- ГЭСН-2022, ФСБЦ-2022, ФСЭМ-2022 (в актуальной редакции) (вступившая в силу с 25.02.2023 в соответствии с приказом Минстроя России № 1133/пр от 27.12.2022)
- Положение о федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 № 959)
- Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»,
- приказ Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр,
- приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр 
- приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.


	ПИР

	[bookmark: _Hlk165561721]2
	2.1
	Требования к выполнению проектно-изыскательских работ
	- Сметная документация должна быть выполнена с обязательным применением сметных нормативов
Сметная стоимость определятся ресурсно-индексным методом - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022
и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов и отдельных видов прочих работ размещенных в ФГИС ЦС для субъекта Российской Федерации -Московская область ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» на сайте https://fgiscs.minstroyrf.ru/prices (в соответствии с обращением Губернатора Московской области от 17.08.2023 г. №ИСХ-9798/01-05).
Оформление сметных расчетов, пояснительной записки и ведомостей объемов работ выполняется согласно документам в области стандартизации, устанавливающим основные требования к проектной документации, а также с учетом требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
Сметная документация составляется с применением программного обеспечения, в формате единого блока обмена АРПС, в форматах pdf и xlsx, а также в соответствии с письмом Минстроя России от 05.05.2023 № 25724-ИФ/00 в виде машиночитаемых электронных документов, соответствующих XML-схеме, размещенной на сайте Минстроя России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «XML-схемы» (https://minstroyrf.gov.ru/tim/xml-skhemy/).
Локальные сметные расчеты (сметы) должны быть разработаны и разделены с учетом конструктивных решений и (или) комплексов (видов) работ в соответствии с технологической последовательностью выполнения работ и с учетом условий их выполнения.
- Предоставление документации в ГАУ МО «Мособлэкспертиза». При составлении проекта сметы контракта в соответствии с приказом Минстроя России от 14.06.2022 № 484/пр (изменения в Методику № 841/пр) необходимо выполнить выделения в проекте сметы контракта отдельной строкой количества и стоимости оборудования, мебели и инвентаря, с отражение страны их происхождения, поставляемых в рамках контракта, в случае, если оборудование подлежит принятию к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств, а так же включить указанную информацию в смету контракта..
Разработать график выполнения строительно-монтажных работ   
Накладные расходы и сметную прибыль в локальных сметных расчетах учесть от ФОТ по видам работ.
Инженерные изыскания должны быть проведены в строгом соответствии с требованиями ГАУ МО «Мособлэкспертиза».

	
	2.2
	Требования о применении технологий информационного моделирования
	Не требуется

	
	2.3
	Стадийность проектирования
	Этапы выполнения работ:
1. Разработка проектной документации
2. Разработка проектной документации стадии «Рабочая документация»
Разработка проектной документации:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- При необходимости, выполнение других работ (изысканий) необходимых для прохождения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»
- Разработка проектной документации в соответствии с Постановлением № 87 РФ от 16.02.2008 в объеме необходимом для получения положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» в части проверки достоверности определения сметной стоимости;
- Получение положительного заключения проектной документации ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» в части проверки достоверности определения сметной стоимости;
- Получение всех необходимых согласований документации и иных экспертиз, необходимость которых определена в ходе проектирования;
- Подготовка схемы границ линейного объекта;
- Подготовка схем и планов земельного участка;
- Иные действия, необходимые для выполнения работ по данному этапу.
Данный этап считается выполненным после получения всех согласований, получения положительного заключения экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» и иных экспертиз и передачи Исполнителем проектной документации в требуемом объеме Заказчику.
- Сметную стоимость определить в базовых ценах Московской области с индексом пересчета в текущий уровень цен на дату заключения Контракта.
Разработка проектной документации стадии «Рабочая документация:
Документацию разработать с учетом производства строительных работ на действующих трассах теплоснабжения.
1.Проектную документацию разработать в следующем составе:
Раздел 1. «Пояснительная записка» (ПЗ).
Раздел 2. «Проект полосы отводы».
Раздел 3. «Технологические и конструктивные решения» Требования к комплектности рабочей документации:
- общие данные;
- план тепловой сети;
- профиль тепловой сети;
- монтажные схемы тепловых сетей;
- схемы систем ОДК;
- деталировки узлов трубопроводов;
- конструктивные решения ж/б каналов, колодцев, тепловых камер, раскладка плит перекрытий;
- опорные конструкции трубопроводов при надземной прокладке, включая площадки обслуживания;
- устройства дренажей, воздушников;
- спецификации оборудования, изделий и материалов;
- расчеты трубопроводов на жесткость и прочность, выполненный согласно ГОСТ Р 55596-2013 (Сети тепловые «Нормы и методы расчета на прочность и сейсмические воздействия»).
Раздел 4. «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта». 
Раздел 5 «Проект организации строительства».
Раздел 6 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Раздел 7 «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».
Раздел 9 «Смета на строительство объектов капитального строительства».
Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».

	
	2.4
	Исходно-разрешительная документация
	- Выписка из реестра муниципальной собственности;
– Выкопировка участка сетей теплоснабжения из Схемы теплоснабжения г.о. Балашиха Московской области
- Сбор и подготовку других исходных данных для реализации работ по условиям Контракта Подрядчик осуществляет самостоятельно от имени (по доверенности) Заказчика.

	
	2.5
	Выполнение инженерных изысканий
	Подрядчик выполняет в рамках работ по Контракту:
- Инженерно- геодезические изыскания;
Изыскания выполняются в объеме, необходимом для принятия проектных решений в соответствии со статьей №47 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 №20, а также в объеме необходимом и достаточном для получения положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».

	
	2.6
	Требования к Исполнителю
	Подрядчик или привлекаемая им субподрядная организация (проектная организация) должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, инженерных изысканий. При этом минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч.10 ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч.11 ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Уровень ответственности члена саморегулируемой организации должен быть не ниже цены работ по проектированию, определенной контрактом. За исключением случаев, перечисленных в ч. 4.1 ст.48 и ч. 2.1. ст. 47 Градостроительного кодекса РФ.

	
	2.7
	Описание объекта
	Сети теплоснабжения
а) стальные трубопроводы бесканальной и канальной прокладки в двухтрубном исчислении:
2Д100 – 217,00 м
2Д125 – 58,00 м
2Д150 – 309,00 м
2Д200 – 1432,00 м
2Д250 – 1068,00 м
2Д300 – 859,00 м
Общая протяженность тепловой сети 3943,00 м
Давление в сети теплоснабжения – Рmax = до 16 кгс/см2
Температурный график до 150/70
б) существующие тепловые камеры ТК 1-1/14, ТК 2-2/14, ТК 2-4/14, ТК 5-2а, ТК 7-5, ТК 7-3, ТК-7А, ТК-21а, ТК-30, ТК-10а, ТК-10б, ТК-11, ТК-13, ТК у д.67 пр. Ленина, ТК на пр. Ленина, ТК-14а, ТК-47, ТК-2, ТК 55, ТК-28а, ТК 9-2, ТК-6а, ТК 4, ТК 8, ТК1а, ТК1б, ТК-23, ТК-26, ТК-27, ТК16, ТК29, ТК 4-24, ТК 1
Диаметры и запорную арматуру в камере принять по существующим.
в) Запорная арматура в тепловых камерах:
Ду300 - 2 шт.
Ду250 – 4 шт. 
Ду200 - 16 шт.
Ду150 – 14 шт. 
Ду125 - 2 шт.
Ду100 - 8 шт.


	
	2.8
	Количество экземпляров проекта
	Подрядчик предоставляет Заказчику:
1. Технические отчеты об инженерных изысканиях в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе (flash-накопитель) в форматах pdf, dwg, doc, .xlsx;
2. Проектную документацию (стадия «П», «РД») в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе (flash-накопитель) в форматах pdf, dwg, doc, .xlsx;
3. Подрядчик оформляет и передает Заказчику накладную, Акт приема-передачи документации по исполнению Контракта (в 2-х экземплярах), счет-фактуру, счет на оплату. Подписанный Заказчиком Акт приемки объекта капитального строительства (приложение № 13 к Контракту), Акта о приёмке выполненных работ, утвержденный приказом ФНС России является основанием для оплаты и окончательного расчета
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