
 

 

 

 

Техническое задание 

На реконструкцию помещения  

 

№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований 

Основные данные и требования к 
выполняемым работам 

1 Наименование 
объекта и адрес 

 

2 Вид строительства Реконструкция  
3 Срок окончания 

реконструкции 
Срок окончания ремонтно-строительных работ 

4 Основные требования 
к составу помещений 

Предусмотреть помещения в составе : 
1. Административные помещения: 

- директора; 
- первого заместителя; 
-главного инженера; 
- начальника департамента связи; 
- приемная; 
- переговорная; 
      2. бухгалтерия; 
      3. экспертный отдел; 
      4. договорной отдел; 
      5. ОЗЗ; 
      6. юристы; 
      7. землеустроителей; 
      8. отдел кадров; 
      9. архив; 
     10 информационный отдел; 
     11. ФЦП; 
     12. ОЗИ; 
     13.  связисты; 
     14.  туалеты 

5. Основные требования 
к архитектурно-
планировочным 

решениям 

В рабочих помещениях обеспечить 
естественное освещение, кондиционирование.  

Отделку помещений администрации 
выполнить согласно разработанного дизайна 

проекта.  Предложенные планировочные 
решения должны обеспечивать безопасную 

эвакуацию 
6. Технические решения 1. Замена полов в рабочих помещениях 



 

 

2. Устройство подвесных потолков 
3. Разборка перегородок 
4. Разборка встроенных шкафов 
5. Замена металлических окон на 

стеклопакеты с использованием 
промышленных альпинистов 

6. Ремонт подоночных досок 
7. Устройство декоративного ограждения 

отопительных конвекторов. 
8. Ремонт дверей 
9. Устройство перегородок с повышенным 

уровнем звукоизоляции в помещениях 
администрации   

10. Устройство гипсокартонных перегородок 
в рабочих помещениях 

11. Устройство стеклянных перегородок в 
рабочих помещениях 

12. Устройство стеклянных дверей в 
коридоре 

13. Ремонт санузлов с частичной заменой 
плитки и сантехнического оборудования 

14. Подготовить ППР для подъема и спуска 
строительных материалов 

15. Организовать ежедневный вывоз 
строительного мусора. 

7. Основные требования 
к архитектурно-

планировочным, 
инженерным и 
дизайнерским 

решениям 

Административные помещения.  
- Снос перегородок в административном 
блоке; 

1. Помещение руководителя ФГБУ Центр 
МИР ИТ: 

- устройство перегородки из 2-х слоев ГВЛ 
и прокладкой звукоизоляционным 
материалом; 
- устройство дверного блока с 2-мя 
дверьми; 
- настил полов из ламината на пробковой 
основе; 
- устройство подвесных потолков типа 
«Армстронг» со встроенными 
светильниками; 
- замена металлических окон на 
пластиковые стеклопакеты; 



 

 

- установка перегородки с дверью в 
комнату отдыха; 
- ремонт подоконных досок; 
 
- установка декоративных консолей 
(согласно дизайн - проекту); 
- прокладку силовых и слаботочных 
систем к столу руководителя обеспечить в 
полу; 
- внутренняя отделка согласно 
разработанного дизайн – проекта. 

2. Помещение 31. Комната отдыха 
руководителя. 

- предусмотреть санузел, умывальник; 
- окно – пластиковый стеклопакет,  
- пол – ламинат,  
- подвесной потолок – «Армстронг», 
- внутреннюю отделку выполнить 
согласно дизайн - проекта. 

3.Помещение 2. Приемная. 
- пол – ламинат,  
- подвесной потолок – «Армстронг», 
- интерьер выполнить согласно дизайн - 
проекта. 

4. Помещение №3. Подсобное помещение 
для секретарей. 

- пол – ламинат,  
- подвесной потолок – «Армстронг», 
- замена окна на пластиковые 
стеклопакеты; 
- выполнить декоративный экран 
радиатора; 
- отремонтировать подоконник; 
- перегородку между приемной и 
подсобным помещением выполнить из 
ГВЛ, выше дверного проема 
ограждение из стекла, с 
открывающейся фрамугой. 

5. Помещение №4. Первого заместителя 
директора ФГБУ Центр МИР ИТ 

- устройство перегородки из 2-х слоев 
ГВЛ и прокладкой звукоизоляционным 



 

 

материалом; 
- замена окна на пластиковые 
стеклопакеты; 
- устройство подвесных потолков типа 
«Армстронг»; 
- полы – ковролин (по дизайн-проекту); 
- устройство двери согласно 
разработанного проекта; 
- интерьер в помещении выполнить 
согласно дизайн-проекта; 
- установка системы 
кондиционирования. 

6. Помещение №5. Кабинет главного 
инженера.  

- устройство перегородки из 2-х слоев 
ГВЛ и прокладкой звукоизоляционным 
материалом; 
- замена окна на пластиковые 
стеклопакеты; 
- устройство подвесных потолков типа 
«Армстронг»; 
- полы – ковролин (согласно дизайн-
проекта); 
- установка двери; 
- интерьер в помещении выполнить 
согласно дизайн-проекта; 
- установка системы 
кондиционирования.  

7. Помещение №6. Помещение руководителя 
департамента. 

- устройство перегородки из 2-х слоев 
ГВЛ и прокладкой 
звукоизоляционным материалом; 
- замена окна на пластиковые 
стеклопакеты; 
- ремонт подоконника; 
- устройство подвесных потолков типа 
«Армстронг»; 
- полы – ковролин (согласно дизайн-
проекта); 
- установка двери; 
- выполнить декоративный экран 



 

 

радиатора; 
- интерьер в помещении выполнить 
согласно дизайн-проекта; 
- установка системы 
кондиционирования.   

8. Помещение №7. Переговорная. 
- в существующей перегородке 
подготовить проем для установки 
двери; 
- заполнить дверной проем 
существующей двери; 
- на месте замурованного дверного 
проема предусмотреть выдвижной 
экран для принятия информации с ПК и 
имеющий установленную программу 
«Клиент ВКС» с беспроводной системой 
перелистывания слайдов и лазерной 
указкой; 
- демонтировать внутренний шкаф; 
- заменить окно на пластиковый 
стеклопакет; 
- радиатор закрыть декоративной 
решеткой; 
- отремонтировать подоконную доску; 
- устройство подвесных потолков с 
освещением; 
- замена полов на ламинат; 
- перегородки зашить ГКЛ; 
- интерьер в помещении выполнить 
согласно дизайн-проекта; 
- установка системы 
кондиционирования.   

9. Помещение №8. 
- Обшить существующие перегородки 
ГКЛ; 
- замена окна на пластиковые 
стеклопакеты; 
- выполнить декоративный экран 
радиатора; 
- отремонтировать подоконник; 
- устройство подвесных потолков типа 
«Армстронг» со встроенными 



 

 

светильниками; 
- замена полов на ламинат; 
- интерьер в помещении выполнить 
согласно дизайн-проекта; 
- установка системы 
кондиционирования.   

10. Помещение №9. Бухгалтерия. 
- демонтировать внутренний шкаф; 
- заполнить дверной проем; 
- заменить окно на пластиковый 
стеклопакет; 
- радиатор закрыть декоративной 
решеткой; 
- отремонтировать подоконную доску; 
- устройство подвесных потолков с 
освещением; 
- замена полов на ламинат; 
- интерьер в помещении выполнить 
согласно дизайн-проекта; 
- установка системы 
кондиционирования.   

11.Помещение №10. 
- заполнить дверной проем; 
- в перегородке с помещением №12 
организовать дверь; 
- помещение 10 разделить стеклянной 
перегородкой (отвести 2/3 площади 
руководителю; 
- стены обшить ГКЛ; 
- устройство подвесных потолков с 
освещением; 
- замена полов на ламинат; 
- отремонтировать подоконную доску; 
- интерьер в помещении выполнить 
согласно дизайн-проекта; 
- демонтировать внутренний шкаф; 
- установка системы 
кондиционирования.   

12.Помещение №11. Отдел заказчика-
застройщика. 

- демонтировать существующую 
перегородку; 



 

 

- стены обшить ГКЛ; 
- устройство подвесных потолков с 
освещением;  
- заполнить дверной проем; 
- замена полов на ламинат; 
- отремонтировать подоконную доску; 
- демонтировать внутренний шкаф; 
- интерьер в помещении выполнить 
согласно дизайн-проекта; 
- установка системы 
кондиционирования.   

13.Помещение №12. Отдел ОЗЗ. 
- стены обшить ГКЛ; 
- устройство подвесных потолков с 
освещением;  
- замена полов на ламинат; 
- отремонтировать подоконную доску; 
- демонтировать встроенные шкафы; 
- интерьер в помещении выполнить 
согласно дизайн-проекта; 
- установка системы 
кондиционирования.   

14.Помещение №13. Архив. 
- стены обшить ГКЛ; 
- устройство подвесных потолков с 
освещением;  
- замена полов на ламинат; 
- отремонтировать подоконную доску; 
- демонтировать встроенные шкафы; 
- интерьер в помещении выполнить 
согласно дизайн-проекта; 
- установка системы 
кондиционирования.   

15.Помещение №14.  
- стены обшить ГКЛ; 
- устройство подвесных потолков с 
освещением;  
- замена полов на ламинат; 
- отремонтировать подоконную доску; 
- демонтировать встроенные шкафы; 
- интерьер в помещении выполнить 
согласно дизайн-проекта; 



 

 

- установка системы 
кондиционирования.   

16. Помещение №15. Руководитель 
договорного отдела. 

- стены обшить ГКЛ; 
- устройство подвесных потолков с 
освещением;  
- установить стеклянную перегородку 
с дверью согласно проекта; 
- выполнить дверной проем между 15 
и 16 помещением; 
- замена полов на ламинат; 
- отремонтировать подоконную доску; 
- демонтировать встроенные шкафы; 
- интерьер в помещении выполнить 
согласно дизайн-проекта; 
- установка системы 
кондиционирования.   

17. Помещение №16. Договорной отдел. 
- стены обшить ГКЛ; 
- устройство подвесных потолков с 
освещением;  
- установить стеклянную перегородку 
с дверью согласно проекта; 
- замена полов на ламинат; 
- отремонтировать подоконную доску; 
- интерьер в помещении выполнить 
согласно дизайн-проекта; 
- установка системы 
кондиционирования.   

18. Помещения №17, 18, 19. Отдел оценки 
соответствия проектной документации. 

- обшить стены ГКЛ; 
- заменить окно на пластиковый 
стеклопакет; 
- радиатор закрыть декоративной 
решеткой; 
- отремонтировать подоконную доску; 
- устройство подвесных потолков с 
освещением; 
- замена полов на ламинат; 
- интерьер в помещении выполнить 



 

 

согласно дизайн-проекта; 
- установка системы 
кондиционирования.   

19. Помещение №21 
- обшить стены ГКЛ; 
- установить перегородки из 
матового стекла до уровня двери в 
перегородке; 
- демонтировать встроенные шкафы; 
- радиатор закрыть декоративной 
решеткой; 
- замена полов на ламинат; 
- установка системы 
кондиционирования.   

20. Помещение №22. Туалет мужской. 
- частичный ремонт плитки; 
- ремонт или замена сантехнического 
оборудования; 
- заменить окно на пластиковый 
стеклопакет; 
-устройство вытяжной вентиляции; 
- устройство подвесных потолков с 
освещением; 

21. Помещение №23. Кабинет юристов. 
- стены обшить ГКЛ; 
- заменить окно на пластиковый 
стеклопакет; 
- отремонтировать подоконную доску; 
- замена полов на ламинат; 
- устройство подвесных потолков с 
освещением; 
- демонтировать встроенные шкафы; 
- установка системы 
кондиционирования.   

22. Помещение №24. Отдел мониторинга. 
- стены обшить ГКЛ; 
- заменить окно на пластиковый 
стеклопакет; 
- отремонтировать подоконную доску; 
- замена полов на ламинат; 
- устройство подвесных потолков с 
освещением; 



 

 

- демонтировать встроенные шкафы; 
- установка системы 
кондиционирования.   

23. Помещение №25. Группа 
землеустроительных работ. 

- стены обшить ГКЛ; 
- заменить окно на пластиковый 
стеклопакет; 
- отремонтировать подоконную доску; 
- замена полов на ламинат; 
- устройство подвесных потолков с 
освещением; 
- демонтировать встроенные шкафы; 
- установка системы 
кондиционирования.   

24. Помещение №26. Комната отдыха 
водителей. 

- заменить окно на пластиковый 
стеклопакет; 
- отремонтировать подоконную доску; 
- замена полов на ламинат; 
- устройство перегородки из ГКЛ со 
стеклом выше дверного проема и 
открывающейся фрамугой;  
- устройство подвесных потолков с 
освещением; 
- установка системы 
кондиционирования; 
- демонтировать встроенные шкафы. 

25. Помещение №27. Отдел реализации ФЦП. 
 - стены обшить ГКЛ; 
- заменить окно на пластиковый 
стеклопакет; 
- отремонтировать подоконную доску; 
- замена полов на ламинат; 
- устройство подвесных потолков с 
освещением; 
- демонтировать встроенные шкафы; 
- установка системы 
кондиционирования.   

26. Помещение №28. Отдел кадров. 
 - стены обшить ГКЛ; 



 

 

- устройство перегородки из ГКЛ со 
стеклом выше дверного проема и 
открывающейся фрамугой; 
- заменить окно на пластиковый 
стеклопакет; 
- отремонтировать подоконную доску; 
- замена полов на ламинат; 
- устройство подвесных потолков с 
освещением; 
- демонтировать встроенные шкафы; 
- установка системы 
кондиционирования.   

27. Помещение №29. АТС (серверное 
помещение) 

 - стены обшить ГКЛ; 
- заменить окно на пластиковый 
стеклопакет; 
- отремонтировать подоконную доску; 
- замена полов на ламинат; 
- устройство подвесных потолков с 
освещением; 
- демонтировать встроенные шкафы; 
- серверное помещение должно быть 
обеспечено дополнительной системой 
кондиционирования.  

28. Помещение №30. Женский туалет. 
- частичный ремонт плитки; 
- ремонт или замена сантехнического 
оборудования; 
- заменить окно на пластиковый 
стеклопакет; 
- устройство вытяжной вентиляции; 
- устройство подвесных потолков с 
освещением; 

29. Помещение №32. Коридор. 
- демонтировать перегородки в 
рабочие кабинеты №18 и 19; 
- установить две двери из стекла с 
кодовыми замками; 
- установить дверь входную к 
помещениям №16-21 аналогичную 
дверям в остальные рабочие 



 

 

помещения; 
- заменить окна на пластиковые 
стеклопакеты; 
- отопительный радиатор закрыть 
декоративный решеткой; 
- отремонтировать подоконную доску. 

8. Требования к 
инженерным 

системам(электроснаб
жения, 

кондиционирования, 
системы связи и 

пожарной 
сигнализации). 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Выполнить монтаж электрических систем 
освещения, аварийного освещения, 

электроснабжения всех кондиционеров, 
бытовых и компьютерных розеток, согласно 

разработанного проекта.Компьютерные 
розетки установить из расчета три розетки на 
рабочее место, дополнительно установить  в 

каждом помещении 2 компьютерные розетки 
для подключения оргтехники. Для 

подключения сетевого оборудования в 
помещении, АТС запроектировать отдельную 

группу силовых розеток. Предусмотреть 
розетки в коридорах. Расстановку бытовых 
розеток предусмотреть проектом. Разводку 
выполнить в отдельных кабельных лотках за 

подшивным лотком. Разводку по помещениям 
выполнить в коробе совместно с линиями 
связи через разделительную перегородку.  

 
СКС СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ 

Запроектировать структурированную 
кабельную сеть на 4-х парном 

неэкранированном кабеле категории 5е по 
типологии звезда. Предусмотреть на каждое 
рабочее место одну позиционную розетку RJ-

45 для подключения оргтехники. В помещении 
АТС предусмотреть шкаф 19» с размещением 
фальш-панелий ( предусмотреть запас 50%). 

Разводку кабельных линий выполнить  за 
подвесным потолком в отдельном лотке . 

Разводку по помещениям выполнить в коробе 
совместно с электрическими кабельными 

линиями через разделительную перегородку 
по всему участку трасс. Проект СКС согласовать 

с проектом электроснабжения в части 



 

 

расположения рабочих мест. Материалы и 
оборудование предварительно согласовать с 

заказчиком. Предусмотреть маркировку 
кабельных линий. Маркировка должна быть 

понятной, не вызывать разночтений. 
 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 
Запроектировать локальные кондиционеры в 

рабочих помещениях всех структурных 
подразделениях. 

 
УСТРОЙСТВА СВЯЗИ В ИНТЕРНЕТ 

Предусмотреть мини-АТС для подключения 
программных и аппаратных IP-телефонов, а 

также с поддержкой традиционных 
аналоговых и/или цифровых линий. АТС 

должна иметь возможность подключения к IP-
сети для управления и организации звонков, 

также с возможностью подключения 
беспроводных абонентов (стандарта DECT или 
Wireless VoIP в зависимости от возможностей 

АТС) 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Работы по обеспечению пожарной 
безопасности  выполнить в соответствии с ФЗ-

123 «Технический регламент по пожарной 
безопасности» предусмотреть проектом 

систему автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения о пожаре в 

соответствии с действующими системами на 
объекте на этапе проектирования согласовать 
совместное использование систем пожарной 

сигнализации эксплуатирующей организацией. 
 

 
 

 


