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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку проектно-сметной документации по объекту:
«Спрямление русла реки с благоустройством прилегающей территории в районе комплексной малоэтажной застройки.

	№
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. 
	Основание для проектирования
	Письмо заказчика №
Проект планировки территории и проект межевания территории.

	2. 
	Инвестор - застройщик
	

	3. 
	Заказчик
	

	4. 
	Генпроектировщик
	

	5. 
	Стадийность проектирования
	Проектная документация
Рабочая документация

	6. 
	Вид строительства
	Новое строительство

	7. 
	Сроки начала  и окончания
строительства
	Начало строительства – 2014 г.
Окончание – 2015 г.

	8. 
	Необходимость выделения очередей
	Отсутствует

	9. 
	Исходные данные для проектирования
	Выдаются Заказчиком

	10. 
	Потребность в изыскательских работах
	Следующие виды материалов инженерных изысканий:
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания;
предоставляются Заказчиком в объёме, необходимом для разработки проектной и рабочей документации.
В случае отсутствия у Заказчика результатов каких-либо инженерных изысканий, Ген. проектировщик по запросу Заказчика подготавливает и передаёт Заказчику техническое задание на их проведение на безвозмездной основе.

	11. 
	Основные требования к проектным решениям
	1. Предусмотреть спрямление русла реки на участке длиной 700 м (уточняется при проектировании);
2. Предусмотреть мероприятия по укреплению берегов реки от размыва;
3. Предусмотреть благоустройство прилегающей территории (полоса по 10м в каждую сторону от бровок спрямлённого русла);
4. Предусмотреть замену грунта на заболоченной территории.

	12. 
	Требования к составу и оформлению документации
	1. Состав проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 для линейных объектов:
Раздел 1-Пояснительная записка.
Раздел 2 – Проект полосы отвода.
Раздел 3- Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.
Раздел 5-Проект организации строительства.
Раздел 7 –Мероприятия по охране окружающей среды.
Раздел 8- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Раздел 9 – Смета на строительство.
2.  Материалы рабочей документации оформлять в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектно-сметной и рабочей документации».
3. Выполнить оценку ущерба водным биоресурсам при производстве работ.
4. Смету на строительство составить по сборнику ТЕР в базовых ценах и в текущих ценах в уровне цен на период сдачи документации Техническому заказчику.
В состав сводного сметного расчёта включить затраты на:
- проведение технического надзора;
- проведение авторского надзора;
- страхование строительных рисков;
- компенсацию ущерба водным биоресурсам;
- прочие затраты в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

	13. 
	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Не требуется

	14. 
	Требования к сдаче документации
	Рабочая документация сдаётся Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах в переплётном виде на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде на CD-R носителе в форматах DWG (AutoCAD) и PDF
Ген. проектировщик обязан по запросу Заказчика передавать промежуточные материалы в формате DWG.
Требования к передаваемым Заказчику материалам в формате DWG:
- Все чертежи должны быть выполнены в полилиниях;
- Объекты, отображаемые на чертежах, должны быть разнесены по слоям, требования к которым стороны утвердят дополнительным соглашением в процессе проектирования.

	15. 
	Необходимость согласования проектных решений
	Основные проектные решения предварительно согласовать с заказчиком.

	16. 
	Особые условия
	1. Технические условия и необходимые исходные данные предоставляются Заказчиком.
2. Генпроектировщик оказывает содействие Заказчику в сборе исходных данных и технических условий.
[bookmark: _GoBack]3. Генпроектировщик обеспечивает техническое сопровождение проектной документации при согласовании её на всех этапах в том числе при получении разрешения на строительство. 
4. Счета, выставляемые при согласовании проектной документации, оплачивает Заказчик.

	17. 
	Источник финансирования проектно-изыскательских работ
	Собственные и привлечённые средства
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