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1. Общие сведения 

Проектная и рабочая документация по объекту:  «Строительство  автодороги  по  ул. 

Брусничная  в  пгт. Березово,  Березовского района, Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры»  выполнена  в соответствии с контрактом от 13.08.2012 №91/12 и техническим заданием 

на изготовление проектно-сметной документации подписанного  Управлением капитального 

строительства и ремонта администрации Березовского района. 

Проектная и рабочая документация выполнена в соответствии со следующими доку-

ментами: 

СП  42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

Генерального плана городского поселения Березово; 

Стратегии социально - экономического развития Березовского района Ханты - 

Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года. 

2 Климат                                                                                                                                                          

2.1  Краткая физико-географическая характеристика района 

Метеорологическая изученность района изысканий удовлетворительная и представлена 

данными метеорологической станции пгт. Березово - приведены далее в климатической харак-

теристике в виде таблиц.  

Географическое положение рассматриваемой территории определяет ее климатические 

особенности. Над территорией осуществляется меридиональная форма циркуляции воздушных 

масс, вследствие которой периодически происходит смена их перемещения на диаметрально 

противоположные направления и отмечаются существенные нарушения в распределении дав-

ления. Зимой над территорией распространяется область повышенного давления в виде отрога 

сибирского антициклона, а летом бассейн находится под воздействием области пониженного 

давления.  
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Таким образом, над рассматриваемой территорией как летом, так и зимой преобладают 

континентальные воздушные массы. Резкая континентальность климата и суровость его, значи-

тельная продолжительность зимнего периода вызваны проникновением воздушных арктиче-

ских масс. Некоторое смягчающее влияние оказывают теплые сухие ветра с юга. Характерными 

для климата района являются резкие изменения погоды, большие амплитуды колебания воздуха 

в течение года, месяца и даже суток. Основными чертами температурного режима являются: 

суровая и продолжительная зима, часто с сильными ветрами, жаркое короткое лето, короткие 

переходные периоды с резкими колебаниями температуры. Весна и начало лета засушливы. 

Климатическая характеристика. 

Температура воздуха. 

Многолетняя среднегодовая температура в районе равна -3,4
0
 С. Самым холодным меся-

цем в году  является январь, с температурой -22,4
0
 С. С самым теплым месяцем в году – июль 

со средней температурой 16,9
0
 С. 

 Таблица 1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

-22,4 -20,5 -13,7 -3,6 4,1 13,2 16,9 13,8 7,5 -1,4 -13,9 -21,1 -3,4 

В наиболее холодные зимы температура воздуха может понизиться до минус 57
0
С. 

Абсолютный минимум температуры воздуха                                                                                                                         

Таблица 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год. 

-51 -57 -50 -40 -23 -7 -1 -6 -11 -31 -48 -57 -57 

 

От марта к маю наблюдается интенсивное повышение температуры воздуха. В мае уста-

навливается положительная температура.  

 

Даты наступления среднесуточных температур воздуха выше и ниже пределов и число 

дней с температурой, превышающей эти пределы. 

Таблица 3 

Температура, 
0
С 

-20
0
С -15

0
С -10

0
С -5

0
С 0

0
С 5

0
С 10

0
С 20

0
С 

13.02 9.03 27.03 10.04 28.05 20.05 5.06 23.06 

11.12 20.11 6.11 25.10 12.10 27.09 5.09 10.08 

65 110 132 168 199 236 274 316 
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Весна - наиболее короткий и ветреный и сухой период года, для которого характерно бы-

строе повышение среднесуточных температур воздуха от 0 ̊ С до 15 ̊ С (таблица 1. 3). 

Период температуры выше 15 ̊ С начинается с 23.06 и заканчивается 10.08 – всего 47 дней. В 

отдельные дни, почти ежегодно, температура воздуха повышается до 30-34
0
 С  (таблица 4). 

Таблица 4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

-3 -6 10 20 32 34 34 30 26 21 8 2 34 

 

Постепенное похолодание распространяется с северо-востока на юго-запад, характеризует 

период предзимья. В среднем этот период длится около месяца, от даты перехода среднесуточ-

ной температуры ниже 0 ̊ С до наступления морозов. 

Наиболее сильные холода наступают после перехода среднесуточной температуры возду-

ха ниже -50 ̊ С и образования устойчивого снежного покрова. Длительность зимы 6-7 месяцев, с 

октября по март - апрель. Продолжительность безморозного периода в среднем 98 дней.  

Атмосферные осадки 

Таблица 5 

Климат исследуемого района относится к влажному климату. За год здесь выпадает 510 

мм осадков, основное количество осадков (390 мм) выпадает в теплое время года (с апреля по 

октябрь). Наибольшее количество атмосферных осадков выпадает в августе (78мм), наимень-

шее количество осадков выпадает в феврале (17 мм) см. табл. 1. 5. 

Изменчивость месячных сумм осадков из года в год довольно велика. В таблице  6. пока-

зано, из каких сумм может складываться месячное количество осадков. 

Влажность воздуха. 

Таблица 6 

Месяц 
Среднее 

кол-во 

Количество осадков обеспеченностью, % 

5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1 22 49 39 30 25 20 17 15 12 10 7 4 

2 17 41 32 25 20 17 14 12 9 8 5 3 

3 20 52 40 34 27 23 19 16 13 11 7 4 

4 23 61 47 37 30 25 20 16 10 10 6 4 

5 47 98 82 70 60 53 45 40 33 26 18 10 

6 58 122 101 84 73 63 54 46 39 32 22 16 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

период 

Холодный 

11-03 

Теплый 

4-10 

 

22 

 

17 

 

20 

 

23 

 

47 

 

58 

 

75 

 

78 

 

58 

 

51 

 

34 

 

27 

120 390 

510 
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7 75 155 130 108 93 79 67 58 50 39 27 17 

8 78 161 136 114 97 83 71 61 53 43 31 20 

9 58 113 95 80 72 64 57 50 43 34 25 10 

10 51 99 82 68 60 52 46 39 34 28 21 15 

11 34 73 60 51 44 38 32 26 22 17 15 8 

12 27 58 47 40 35 30 26 22 19 16 12 8 

Год 510 1082 893 741 636 547 468 401 337 274 194 125 

 

Относительная влажность воздуха (таблица 7) характеризуется степенью насыщения воз-

духа водяным паром, в течение года в исследуемом районе изменяется от 66 до 83% 

Таблица 7  

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

Средняя  от-

носительная 

влажность 

воздуха 

79 78 74 69 67 66 70 78 81 82 82 80 76 

 

Число дней в году с относительной влажностью в дневные часы 80% и более составляет 

110-115. Наибольшая относительная влажность в дневные часы менее 30% равно 20-30. Наи-

большая относительная влажность наблюдается в зимние месяцы (октябрь - декабрь), наи-

меньшая - в июне (66%). 

Снежный покров. 

Продолжительная и холодная зима благоприятствует значительному накоплению снега. 

Время выпадения снега близко к дате перехода среднесуточной температуры воздуха ниже 0С. 

Обычно появление снежного покрова наблюдается в начале октября, в третьей декаде октября 

образуется устойчивый снежный покров, который лежит всю зиму. Максимальной высоты 

снежный покров достигает во второй декаде марта. 

Средняя из наибольших высот снежного покрова за зиму составляет на защищенных уча-

стках 76 см, на открытых местах – около 50см (таблица 8). 

Таблица 8 

Число 
дней со 

снежным 
покровом 

Снежный покров (дата) 

появление образование разрушение сход 

сред Ран. Поз сред Ран. Поз сред Ран. Поз сред Ран. Поз 

201 1.10 24.9 5.11 23.10 2.10 8.11 4.05 1.04 28.05 15.05 15.04 10.09 

Наибольшая декадная высота снежного покрова отличается, как в большинстве метеоро-

логических элементов, значительной изменчивостью из года в год, которая видна из таблицы9. 

Таблица 9 

Средняя из 
наибольших 

Обеспеченность декадных высот  (%) Место уста-
новки рейки 95 90 75 50 25 10 5 

47 28 32 38 44 54 64 73 открытое 

76 40 49 68 80 86 94 103 защищенное 
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В защищенных местах в исследуемом районе в малоснежную зиму (95% обеспеченности) 

наибольшая декадная высота снежного покрова достигает 40 см, в многоснежную – (5% обес-

печенности) – 100см  и более. 

Направление и скорость ветра. 

На большей части рассматриваемой территории в течение всего года преобладают ветры 

юго-западного (16%) и западного (19%) направлений по данным таблицы 10. 

Таблица 10 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 5 6 15 14 15 17 20 8 10 

Февраль 5 6 20 17 15 11 18 7 10 

Март 5 3 13 16 16 19 21 7 7 

Апрель 10 7 11 12 13 11 22 14 5 

Май 15 7 11 9 9 10 19 20 5 

Июнь 19 10 11 11 10 10 13 16 7 

Июль 16 12 11 11 10 10 13 16 7 

Август 18 9 8 8 11 15 16 15 6 

Сентябрь 7 5 8 13 16 18 19 14 6 

Октябрь 5 5 7 12 21 21 17 12 3 

Ноябрь 6 5 10 11 18 19 22 9 7 

Декабрь 6 8 15 14 13 17 18 9 8 

Год 10 7 11 11 14 16 19 12 6 

Зима 12-02 6 7 17 15 14 15 18 8 9 

Лето 06-08 18 10 9 9 11 12 15 16 6 

Среднегодовая(таблица 11) скорость ветра равняется 3,6 м/с, в осенние и весенние месяцы 

наибольшая скорость ветра достигает 4.0 м/с, наименьшая скорость ветра отмечается в феврале 

- 3,1 м/с. В этом месяце отмечается 10% случаев штилевой погоды. 

Таблица 11 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

Скорость 

ветра, 

м/с. 

3,4 3,1 3,4 3,5 4,0 3,9 3,5 3,5 3,5 4,0 4,1 3,4 3,6 

Ежегодно на открытых участках отмечается до 18 дней со скоростью ветра 15 м/с и более. 

В течение года они распределяются равномерно, в среднем 1-2 раза в месяц. (таблица 12). В 

ветреный год число дней с большой скоростью ветра увеличивается до 31.  

Таблица 12 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

Число 

дней 
1,1 1,3 2,4 2,2 2,6 1,5 0,7 0,9 1,0 1,4 1,7 1,4 18 
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Наибольшая скорость ветра, определенная методом статистической экстраполяции, при-

ведена в таблице 13. 

Наибольшая скорость ветра различной обеспеченности (м/с) 

Таблица 13 

Скорость ветра, возможные один раз в число 

1 5 10 15 20 

22 25 25 27 28 

 

Таким образом, скорость ветра возможная один раз в 10 лет, составляет 25 м/с., один раз в 

20 лет - 28 м/с (на уровне флюгера 12 м от поверхности земли). 
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3.1   Технические параметры 

Проектная документация  строительства автомобильной дороги в соответствии со СП 

42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) имеет основные технические  

параметры, приведѐнные в таблице 27. 

Таблица 27 – Основные технические параметры 

Параметры Показатели 

Категория дорог и улиц Проезды основные 

Расчетная скорость движения, км/ч  30 

Расчетная интенсивность движения, прив. ед./ч 

на полосу 
100 

Ширина полосы движения, м  2,75 

Число полос движения  2 

Наименьший радиус кривых в плане, м 25 

Наибольший продольный уклон, + 80 

Ширина пешеходной части тротуара, м 1,0 

Радиус выпуклых  кривых, м 600 

Радиус вогнутых  кривых, м 200 

Ширина обочины, м 2,0 

Примыкание 

Расчетная скорость движения, км/ч  15 

Ширина полосы движения, м  4,5 

Число полос движения  1 

Ширина обочины, м 2,0 

Расчетная нагрузка на одиночную, наиболее нагруженную ось двухосного автомобиля, 

для расчета прочности дорожной одежды 100 кН. 

3.2 План и продольный профиль 

В соответствии с заданием за начало трассы, ПК 00+00, принято пересечение улиц 

Брусничная и переулок Совхозный. Конец трассы ПК6+30 соответствует примыканию улицы 

Брусничная к улицей Югорская .  На всем протяжении проектируемой дороги выполнено за-
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крепление трассы на местности,  к которым в камеральных условиях произведена привязка оси 

трассы и выставлены знаки закрепления на местности. Схема закрепления приведена в прило-

жении.  Система координат - местная. Система высот - Балтийская. План М1:500 представлен в 

Томе 3.  Основные технические параметры плана дороги, приняты в соответствии с заданием 

(см. Приложение).  Количество углов поворота, - 3, минимальный радиус угла поворота 50 м.  

Продольный профиль проектируемой  дороги запроектирован в виде сопрягаемых криволиней-

ных элементов, на величину усиления дорожной одежды с учетом выравнивания существующе-

го поперечного  профиля проезжей части и укреплѐнной полосы обочины  дороги до 20%, оста-

новочной и прибровочной полосы до 40%. Математическое описание любого элемента проект-

ной линии представлено уравнением кубической параболы. Объѐмы работ  определены по 

принципу поперечных сечений. Все переломы проектной линии в продольном профиле сопря-

жены вертикальными кривыми.  

При проектировании план и продольный профиль увязан с параметрами существующей 

улицы Брусничная. Параметры плана  и продольного профиля    трассы  выполнены в соответ-

ствии с  требованиями задания на проектирование и СП 42.13330.2011 (Актуализированная ре-

дакция СНиП 2.07.01-89*).  

На улице Брусничная  с двумя полосами движения  участки концентрации ДТП не вы-

явлены. 

3.3  Земляное полотно 

Инженерно-топографическое, инженерно-геологическое, участка капитального ремонта 

участка проектирования улицы, проведѐнное на стадии изысканий, выполнено в объеме доста-

точном для разработки   проектной и рабочей документации.  

Принятые типовые  конструкции  поперечных профилей земляного полотна  представ-

лены в Том 3.  Крутизна откосов насыпей назначена 1:3, за исключением участков над трубами, 

где заложение откоса принято 1:1,5.  Укрепление откосов осуществлено засевом трав. Обочины  

укреплены печано-гравийной смесью ГОСТ 23735-79, толщиной 0,12 м.   

Существующая высота насыпи достаточна исходя из принципов проектирования про-

дольного профиля. Отметки проектной линии запроектированы по оси  проезжей части. 

Разработка грунта производится бульдозером и экскаватором. Для уположения откосов 

земляного полотна  используются глинистые грунты из сосредоточенного резерва грунта. Объ-

емы земляных работ представлены в покилометровой  ведомости объемов земляных работ в ра-
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бочей документации. В местах застоев воды предусмотрена засыпка существующих резервов с 

обеспечением продольного и поперечного водоотвода.  

3.4   Дорожная одежда 

Проектирование дорожной одежды осуществлялось в соответствии с требованиями и 

рекомендациями СП 34.13330.2012*; ОДН 218.046-01; ОДН 218.1.052-2002* и типового проекта 

«Дорожные одежды автомобильных дорог общего пользования» серия 3.503-71/88, методиче-

ских рекомендаций по проектированию жестких дорожных одежд.  

Принята следующая  конструкция дорожной одежды (Поперечные профили конструк-

ции дорожной одежды) в пределах существующей улицы: 

Верхний слой покрытия – Плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой  щебе-

ночной смеси типа Б, II марки, с содержанием щебня из труднополирующихся горных пород в 

количестве 55%, ГОСТ 9128-2009  - 0,05 м. 

Нижний слой покрытия -  Пористый асфальтобетон из горячей крупнозернистой 

щебеночной смеси II марки, ГОСТ 9128-2009   - 0,07 м. 

Основание – Щебень фракционированный, уложенный по способу заклинки в два слоя 

по ГОСТ 25607-2009 – 0,28 м. 

Выравнивающий слой  - Фракционированный щебень, уложенный по способу 

заклинки,  ГОСТ 25607 -2009  от 0.00 и более. 

На тротуарах  принята следующая конструкция дорожной одежды: 

Покрытие – Покрытие из природной песчано-гравийной  смеси, ГОСТ 23735-79, толщиной 

0.12м. 

На участке нового строительства  принята следующая  конструкция дорожной одежды 

(Поперечные профили конструкции дорожной одежды): 

Верхний слой покрытия – Плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой  щебе-

ночной смеси типа Б, II марки, с содержанием щебня из труднополирующихся горных пород в 

количестве 55%, ГОСТ 9128-2009  - 0,05 м. 

Нижний слой покрытия -  Пористый асфальтобетон из горячей крупнозернистой 

щебеночной смеси II марки, ГОСТ 9128-2009   - 0,07 м. 

Основание – Щебень фракционированный, уложенный по способу заклинки в два слоя 

по ГОСТ 25607-2009 – 0,28 м. 

Дополнительный слой основания – Песок мелкий с Кф >1 м/сут ГОСТ 8736-93* - 

0,20м. 
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На тротуарах  принята следующая конструкция дорожной одежды: 

Покрытие – Покрытие из природной песчано-гравийной  смеси, ГОСТ 23735-79, толщиной 

0.12м. 

3.5   Малые искусственные сооружения 

На ПК 3+15  запроектирована железобетонная труба из полуколец R-0.75м под нагруз-

ку  А11, Н11. 

Укрепительные работы  запроектированы применительно  к типовому проекту серии 

3.501.1-156 «Укрепления русел, конусов и откосов насыпи у малых и средних мостов и водо-

пропускных труб». Конструкция оголовков и труб разработана применительно к типовому про-

екту  «Трубы водопропускные круглые железобетонные из длинномерных звеньев отверстием 

1,0;1,2;1,4 и 1,6м под автомобильные дороги 503-7-015.90. Конструкция и объемы работ ремон-

та труб приведены в Том 3. 

Для обеспечения продольного водоотвода запроектировано  19  водопропускных труб 

под съездами к усадьбам.  Водопропускные трубы изготовлены из металла,  диаметром 0,325м 

толщиной стенки 6 мм. Общая длина 243м.  

3.6   Пересечения и примыкания автомобильных дорог 

На проектируемом участке предусмотрен капитальный ремонт ппримыканий – 2 шт., и 

пересечений – 1шт. с целью приведения их в соответствие  с требованиями действующих 

нормативных документов. Радиусы закруглений приняты с учѐтом существующих – 4-20 м. 

Дорожная одежда на примыканиях  принята следующей конструкции: 

Верхний слой покрытия – Плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой  щебе-

ночной смеси типа Б, II марки, с содержанием щебня из труднополирующихся горных пород в 

количестве 55%, ГОСТ 9128-2009  - 0,05 м. 

Нижний слой покрытия -  Пористый асфальтобетон из горячей крупнозернистой 

щебеночной смеси II марки, ГОСТ 9128-2009   - 0,07 м. 

Основание – Щебень фракционированный, уложенный по способу заклинки в два слоя 

по ГОСТ 25607-2009 – 0,28 м. 

Дополнительный слой основания – Песок мелкий с Кф >1 м/сут ГОСТ 8736-93* - 

0,20м. 

Укрепление обочин и откосов  осуществляется – засевом трав.  
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 На пересечении ПК0+7,87 угол составляет 24 градуса, по причине примыкании суще-

ствующей улице под острым углом, исправить с обеспечением видимости не представляется 

возможным. 

При проектировании использовались решения применительно к типовому проекту 

"Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне". Выпуск 503-0-51.89. 

Примыкания предусмотрено обустроить дорожными знаками и направляющими 

столбиками в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004,  ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТР50970-2011. 

В целях обеспечения безопасности  дорожного движения и ориентации водителей 

проектом предусмотрено нанесение дорожной разметки. 

3.7   Обустройство дороги, организация и безопасность движения 

Для организации движения, обеспечения безопасности предусмотрена расстановка 

дорожных знаков и указателей, сигнальных столбиков, ограждений.  

Дорожная разметка предусмотрена термопластиком со светоотражающими 

микросферами, которая наносится на покрытие в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51256-

99..  

Знаки находятся в неудовлетворительном состоянии, поэтому проектом предусмотрено 

замена  существующих знаков с установкой недостающих. Знаки установлены  на присыпных 

бермах как это требуется по нормативным требованиям. Всего по ремонтируемой автомобиль-

ной дороге устраивается вновь 44 дорожных знаков. Пластмассовых сигнальных столбиков 

взамен металлических устанавливается 14 штуки  (см. «Схема инженерного обустройства и 

«Схему установки дорожных знаков и ограждающих и направляющих устройств. Специфика-

ция в Том 3).  

Опоры  дорожных  знаков соответствуют типовому  проекту  3.503.9-80 «Опоры до-

рожных знаков на  автомобильных дорогах». Опоры  дорожных знаков изготавливаются в соот-

ветствии с ТУ 400-12-282-84, ГОСТ10704-91 Трубы стальные  электросварные прямошовные. 

Размещение дорожных знаков выполнено в соответствии с  ГОСТ Р 52290-2004. 

Дорожные знаки приняты II типоразмера, световозвращающая пленка типа Б.  

Конструкция  сигнальных столбиков и места установки приняты  по ГОСТ Р 50970-

2011.  

Разметка проезжей части предусмотрена согласно ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 51256-

2011.  
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4.Обоснование изъятия и предоставления земельных участков 

Строительство улицы Брусничная  не затрагивает дополнительных земельных участ-

ков.   Для уточнения   красных линий  в  пгт. Березово, предлагается проект красных линий. 

Разработанные линии  закрепляют исторически сложившуюся систему улично-дорожной сети 

застроенных и озелененных территорий. Разработанный план красных линий может являться 

исходным материалам для последующей детальной разработки и уточнения генерального плана 

пгт. Березово. Общая площадь, занимаемого строительством улицы Брусничная в пределах 

красных линий составляет (см. таблицу 14): 

 земли МО Березово 

     В с е г о:                                           - 18121 м
2
 

Размещение снятого растительного грунта располагается в пределах красных линий. 

Таблица 14 – Расчет земель для строительства автомобильной дороги 

Местоположение 

П
р
о
тя

ж
ен

и
е,

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

м
 

Площадь временного отвода, 

га 
Площадь постоянного отвода, га 

от    

ПК+            

до   

ПК+ 

Нару-

шенные 

земли 

Кустар-

ник 
Лес 

Нару-

шенные 

земли 

Паст-

бище 

Огоро-

ды 
Лес 

Земли    пгт. Березово  

0+00,00 1+00,00 100 - - - 0,2547 - - - 

1+00,00 2+00,00 100 - - - 0,2199 - - - 

2+00,00 2+13,00 13 - - - 0,0319 - - - 

2+13,00 3+00,00 87 - - - - 0,2808 - - 

3+00,00 3+53,00 53 - - - - - 0,1252 - 

3+53,00 3+58,00 5 - - - - 0,0156 - - 

3+58,00 4+00,00 42 - - - - - - 0,1287 

4+00,00 5+00,00 100 - - - - - - 0,3001 

5+00,00 6+00,00 100 - - - - - - 0,3002 

6+00,00 6+52,00 52 - - - - - - 0,1550 

Итого: 652 - - - 0,5065 0,2964 0,1252 0,8840 

Всего земель: 

1,81

21 га       
          
Примечание. Расчет земель выполнен в пределах уточненных крас-
ных линий    
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5 6 

5 Рекультивация  занимаемых земель в пределах красных линий 

В проектной документации предусмотрен полный комплекс работ по обеспечению со-

хранности плодородного слоя почвы и рекультивация всех нарушенных земель в процессе  ка-

питального ремонта автомобильной дороги.      

Рекультивация временно занимаемых земель  проводится в основном с нанесением 

плодородного слоя почвы. При отсутствии плодородного слоя почвы или в случаях, когда его 

нанесение обходится очень дорого, рекультивационный слой следует формировать из потенци-

ально плодородных пород, куда входят лессы, лессовидные суглинки и другие благоприятные 

по своим свойствам породы. Эти породы вполне пригодны для выращивания бобово-злаковых 

травосмесей. Возделывание многолетних трав значительно ускоряет развитие почвообразова-

тельного процесса. 

 В данном проекте работы по рекультивации предусмотрено производить в 2 этапа: 

технический этап рекультивации земель включающий их подготовку для последующего целе-

вого использования в народном хозяйстве и биологический этап рекультивации земель, вклю-

чающий мероприятия по восстановлению их плодородия, осуществляемые после технической 

рекультивации.  Технический этап предусматривает: 

-    планировку нарушенной поверхности уполаживание откосов до заложения 1:6 

- надвижку ранее снятого растительного грунта и распределение его по спланирован-

ной поверхности ; 

- планировка растительного слоя; 

Биологический этап предусматривает засев травами рекультивируемой  поверхности. 

После уполаживания   откосов, ранее снятый растительный грунт возвращается на 

спланированную площадь равномерным слоем и производится засев многолетних трав.  

Снятие плодородного слоя перед началом капитального ремонта участка  автомобиль-

ной дороги следует предусмотреть на глубину 20 см. Общая площадь рекультивируемых земель 

составляет   -  5876 м². 

Засев семян трав механизированным способом – 12210 м
2
 .  

Чтобы предотвратить уплотнение грунта и ухудшение водно-физических свойств при 

ведении основных планировочных работ, перед нанесением плодородного слоя почвы рекомен-

дуется предусматривать вспашку спланированной поверхности. 

Отсыпку плодородного слоя почвы при использовании автомобильного транспорта 

следует предусматривать с дальнего края культивируемой площади, что позволит разравнивать 

его одновременно с отсыпкой. Расстояние между отсыпаемыми кучами плодородного слоя над-

лежит определять расчетом. Механизация работ по технической рекультивации нарушаемых 
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земель должна соответствовать механизации, применяемой при производстве основных земля-

ных работ дорожного строительства. 

Работы, входящие в состав технического этапа рекультивации, осуществляет подряд-

чик, проводящий строительные работы, связанные с нарушением почвенного покрова.  

Работы по восстановлению плодородия рекультивируемых земель рекомендуется пере-

давать землепользователям, которым будут возвращены эти земли. Оплату этих работ следует 

производить за счет подрядчика, нарушившего почвенный покров, в пределах суммы и сроков, 

предусмотренных проектно-сметной документацией. 

5.1   Порядок приемки и передачи рекультивированных земель 

Для организации приемки (передачи) рекультивированных земель, а также для рас-

смотрения других вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель, рекомендуется 

создание решением органа местного самоуправления специальной Постоянной комиссии по во-

просам рекультивации земель (далее именуется - Постоянная комиссия), если иное не преду-

смотрено нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и актами органов 

местного самоуправления. 

В состав Постоянной комиссии включаются представители землеустроительных, при-

родоохранных, водохозяйственных, лесохозяйственных, сельскохозяйственных, архитектурно - 

строительных, санитарных, финансово-кредитных и других заинтересованных органов. 

Председателем Постоянной комиссии рекомендуется назначать представителя органа 

местного самоуправления, а его заместителем - председателя районного (городского) комитета 

по земельным ресурсам и землеустройству. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Постоянной комиссии возла-

гается на районный (городской) комитет по земельным ресурсам и землеустройству, если иное 

не предусмотрено решением органа местного самоуправления. 

Приемка - передача рекультивированных земель осуществляется в месячный срок по-

сле поступления в Постоянную комиссию письменного извещения о завершении работ по ре-

культивации. 

Приемку рекультивированных участков с выездом на место осуществляет рабочая ко-

миссия, которая утверждается председателем (заместителем) Постоянной комиссии в 10-

дневный срок после поступления письменного извещения от юридических (физических) лиц, 

сдающих земли. 

Рабочая комиссия формируется из членов Постоянной комиссии, представителей заин-

тересованных государственных и муниципальных органов и организаций. 
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7 8 

В работе комиссии принимают участие представители юридических лиц или граждане, 

сдающие и принимающие рекультивированные земли, а также при необходимости специалисты 

подрядных и проектных организаций, эксперты и другие заинтересованные лица. 

В случае неявки представителей сторон, сдающих и принимающих рекультивирован-

ные земли, при наличии сведений о их своевременном извещении и отсутствии ходатайства о 

переносе срока выезда рабочей комиссии на место, приемка земель может быть осуществлена в 

их отсутствие. 

При приемке рекультивированных земельных участков рабочая комиссия проверяет: 

а) соответствие выполненных работ утвержденному проекту рекультивации; 

б) качество планировочных работ; 

в) мощность и равномерность нанесения плодородного слоя почвы; 

г) наличие и объем неиспользованного плодородного слоя почвы, а также условия его 

хранения; 

д) полноту выполнения требований экологических, агротехнических, санитарно-

гигиенических, строительных и других нормативов, стандартов и правил в зависимости от вида 

нарушения почвенного покрова и дальнейшего целевого использования рекультивированных 

земель; 

е) качество выполненных мелиоративных, противоэрозионных и других мероприятий, 

определенных проектом или условиями рекультивации земель (договором); 

ж) наличие на рекультивированном участке строительных и других отходов; 

з) наличие и оборудование пунктов мониторинга рекультивированных земель, если их 

создание было определено проектом или условиями рекультивации нарушенных земель. 

Лица, включенные в состав рабочей комиссии, информируются через соответствующие 

средства связи (телеграммой, телефонограммой, факсом и т.п.) о начале работы рабочей комис-

сии не позднее, чем за 5 дней до приемки рекультивированных земель в натуре. 

Объект считается принятым после утверждения председателем (заместителем) Посто-

янной комиссии акта приемки - сдачи рекультивированных земель. 

По результатам приемки рекультивированных земель Постоянная комиссия вправе 

продлить (сократить) срок восстановления плодородия почв (биологический этап), 

установленный проектом рекультивации, или внести в органы местного самоуправления пред-

ложения об изменении целевого использования сдаваемого участка в порядке, установленном 

земельным законодательством. 

В случае, если сдаваемые рекультивированные земельные участки требуют восстанов-

ления плодородия почв, утверждение акта производится после полного или частичного (в слу-

чаях поэтапного финансирования) перечисления необходимых средств для этих целей на рас-
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четные (текущие) счета собственников земли, землевладельцев, землепользователей, арендато-

ров, которым передаются указанные участки. 


