Приложение №1 к запросу на коммерческое предложение

Техническое задание и перечень проектной документации
Для объекта 0172

В соответствии с настоящим техническим заданием, нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации, требованиями по качеству, утвержденными Заказчиком и нижеуказанной проектной документацией:
	шифр
	лист
	наименование
	корпус
	проектировщик 

	04/2011-
	1-КМ
	1-1
	Общие данные
	БК
	ООО "Григорьев и Партнеры"

	04/2011-
	1-КМ
	2
	Ограждение внутренних лестниц Узлы 1…4
	БК
	ООО "Григорьев и Партнеры"

	04/2011-
	1-КМ
	2-1
	Лестница в/о 9-11/Л-П
	БК
	ООО "Григорьев и Партнеры"

	04/2011-
	1-КМ
	2-2
	Лестница в/о 21-23/К-П
	БК
	ООО "Григорьев и Партнеры"

	04/2011-
	1-КМ
	2-3
	Лестницы в/о 1-3/Д-Е и 3-6/Б-В
	БК
	ООО "Григорьев и Партнеры"

	04/2011-
	1-КМ
	2-4
	Спецификация к схемам расположения ограждений
	БК
	ООО "Григорьев и Партнеры"

	04/2011-
	1,3,4-АР
	48
	Колесоотбойные устройства
	БК
	ООО "Григорьев и Партнеры"

	04/2011
	1,3,4-ТХ
	
	Расстановка колесоотбойных устройств
	БК
	ООО "Григорьев и Партнеры"

	04/2011-
	2-КМ
	1
	Общие данные
	МЖ
	ООО "Григорьев и Партнеры"

	04/2011-
	2-КМ
	2
	Ограждение внутренних лестниц Узлы 1…4
	МЖ
	ООО "Григорьев и Партнеры"

	04/2011-
	2-КМ
	2-1,2,3
	Лестницы в/о 7-9/К-Н; 11-13/С-У; 32-36/Л-П
	МЖ
	ООО "Григорьев и Партнеры"

	04/2011-
	2-КМ
	2-4
	Спецификация к схеме расположения ограждений
	МЖ
	ООО "Григорьев и Партнеры"

	04/2011-
	2-АР
	11-14 изм.1
	Фасады здания
	МЖ
	ООО "Григорьев и Партнеры"

	04/2011-
	2-АР
	35
	Козырьки 1,2
	МЖ
	ООО "Григорьев и Партнеры"

	04/2011-
	2-АР
	36
	Козырьки 4,5,6
	МЖ
	ООО "Григорьев и Партнеры"

	04/2011-
	3,4-КМ
	2
	Ограждения внутренних лестниц. Узлы
	Автостоянка
	ООО "Григорьев и Партнеры"

	04/2011-
	3,4-КМ
	2-1
	Лестницы в/о 10"/1-10"/2/А"/1-А"/2, 17"-18"/Б"/1-В"/1, 8"-9"/Ж"-Д"/1
	Автостоянка
	ООО "Григорьев и Партнеры"

	04/2011-
	3,4-КМ
	2-2
	Спецификация к схеме расположения ограждений
	Автостоянка
	ООО "Григорьев и Партнеры"

	04/2011-
	3,4-КМ
	3
	Узлы крепления козырька автостоянки
	БК
	ООО "Григорьев и Партнеры

	04/2011-
	3,4-КМ
	3-1
	Козырек автостоянки
	БК
	ООО "Григорьев и Партнеры


Подрядчик должен выполнить весь комплекс работ по изготовлению, поставке и монтажу металлических конструкций Объекта, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д.89, лит.А.
Условия производства работ
1. До начала производства работ Подрядчик обязан произвести на Объекте все необходимые замеры. Разработать и согласовать с Заказчиком Проект Производства Работ (ППР). В ППР необходимо указать последовательность выполнения работ, машины и механизмы для выполнения работ, технологические карты на выполнение определенных видов работ, используемые материалы, меры обеспечения промышленной безопасности, мероприятия по охране труда;
2. До начала производства работ Подрядчик обязан подписать акт-допуск на производство работ; провести обучение, аттестацию и инструктаж рабочих и специалистов; обеспечить работников необходимым инвентарем, средствами защиты и спецодеждой;

3. Подрядчик обязан производить работы с соблюдением требований акта-допуска, ППР,  ПБ, технических регламентов, СНиП, а также в соответствии с требованиями по качеству Заказчика, действующими на объектах ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург» (Приложение №5 к запросу на коммерческое предложение). Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный и др.), ведение рабочей и подготовку исполнительной документации. Обеспечить своевременный вызов и свободный доступ представителям Заказчика, авторского и технического надзора;
4. В случае аварийной ситуации немедленно прекратить работы, вывести людей из опасной зоны, оказать первую помощь пострадавшим, принять меры по ликвидации или локализации аварийной ситуации, немедленно проинформировать о сложившейся ситуации представителей Заказчика;

5. Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда, согласно трудовому кодексу и внутренним требованиям Заказчика, действующим на объектах ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург» (Приложение Договора); соблюдать чистоту и порядок на рабочих местах и в монтажной зоне, в складских и бытовых помещениях;
6. Все основные, вспомогательные, расходные материалы и инструменты, необходимые для производства работ, предоставляет Подрядчик, в т.ч.:

- материалы для производства и монтажа ограждений и настилов, включая расходные материалы (Подрядчик несет ответственность за смонтированные временные ограждения в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте);

- средства подмащивания (леса, козлы, лестницы). 
- электроинструмент и оборудование;
7. Все разгрузо-погрузочные работы, перемещение материалов и оборудования от мест складирования, подъем на монтажную отметку, перемещение по этажу к месту производства работ выполняет Подрядчик посредством собственных машин и механизмов. Разгрузо-погрузочные работы до мест складирования выполняет Подрядчик; 
8. Каждый вид работ и каждая конструкция, выполненные Подрядчиком, предъявляются Заказчику и авторскому надзору генерального проектировщика в день выполнения работ с составлением акта освидетельствования скрытых работ;

9.  Подрядчик несет ответственность за достоверность сведений о выполненных объемах работ, предъявляемых к приемке и оплате, и несет ответственность за выполнение полного комплекса работ в соответствии с техническим заданием и проектной документацией;
10. Подрядчик обязуется соблюдать санитарно-гигиеническую чистоту в пределах строительной площадки. В случае установления факта использования помещений строящегося здания в качестве отхожих мест,  Подрядчик обязан возместить Заказчику связанные с этим убытки.

11. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.

12. В случае повреждения Подрядчиком строительных конструкций и материалов (элементы отделки, перегородки и т.д.), при производстве работ по договору, затраты на восстановление несет Подрядчик.

13. Все геодезические работы выполняет Подрядчик.

14. Подрядчик берет на себя выполнение всех работ в целом (в т.ч. работ, не выделенных отдельно, но необходимых для выполнения указанного комплекса работ, и необходимых для нормальной эксплуатации результата работ с учетом всех необходимых материалов, ресурсов, машин, механизмов, и т.д., их доставки, и подачи к месту производства работ, в соответствии с полученной рабочей документацией и разграничением обязанностей, а также, с учетом всех возможных скрытых работ, которые могут возникнуть.
15. По окончании работ Подрядчик обязан выполнить уборку помещений.

16. Заказчик обеспечивает Подрядчика точками подключения воды и электричества:

- вода – точка подключения от временного водомерного узла на каждый этаж, выпуск через трубу ПЭКС d=25мм и шаровый кран.
- электричество – точка подключения щиты ЩС 220-380, расположенные на каждом этаже.   

Содержание и границы подряда
На основании рабочей документации Заказчика (в т.ч. листы авторского надзора), технического задания, в соответствии с Требованиями по качеству, утвержденными Заказчиком, а также нормами и правилами, действующими в РФ, Подрядчик, используя свой инструмент и материалы, обязан выполнить весь комплекс работ по изготовлению, поставке и монтажу металлических конструкций Объекта, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д.89, лит.А. в составе:
Корпус «Бизнес-класс»

- ограждения и поручни лестниц в осях 9-11/Л-П, 21-23/К-П, 1-3/Д-Е, 3-6/Б-В
Корпус «Массовое жильё»

- ограждения и поручни лестниц в осях 7-9/К-Н, 11-13/С-У, 32-36/Л-П

- козырьки над входами
- лестницы подвала и кровли

Корпус «Автостоянка»
- ограждения и поручни лестниц в осях 10*/1 - 10*/2/А*/1 - А*/2, 17*- 18*/Б*/1 - В*/1,

8*- 9*/Ж*- Д*/1

- козырьки над въездом и над входами
- колесоотбойные устройства
В границы подряда входит:

1. Выполнение всех необходимых замеров (габаритов, мест креплений, наличия закладных деталей). 
2. На основании проектной документации Заказчика, настоящего технического задания, результатов проведенных замеров и в соответствии с нормами и правилами, действующими в РФ, разработать рабочий проект КМД, в котором показать:

 - узлы сопряжения секций ограждений.

- детали и схемы креплений козырьков объекта.
- определить фурнитуру крепления стекол и тип стекол козырьков.

- рассчитать нагрузки на все необходимые металлоконструкции.

- обозначить маркировку каждого поставляемого изделия.

 Рабочий проект согласовать с Заказчиком и ген.проектировщиком до начала изготовления конструкций.
3. На основании проведенных замеров и согласованного с Заказчиком рабочего проекта изготовить и поставить все конструкции на Объект.

4. Подъем материала на монтажный горизонт и разноска по этажам;
5. Монтаж металлических конструкций (в объем Подрядчика входят все необходимые для монтажа расходные материалы и крепления).

6. Провести все необходимые в соответствии с существующей в РФ нормативно-технической документацией (НПБ 245-2001 п.4.) испытания смонтированных конструкций.
7. Сдать по акту результат работы Заказчику и предоставить исполнительную документацию. 

Описание выполняемых конструкций:
1. Все металлоконструкции должны полностью соответствовать ГОСТ, СП и СНиП, указанным в проектной документации и требованиям по качеству Заказчика.
2. Марка стали всех, не оговоренных в проектной документации конструкций, С245 по ГОСТ 27772-88. 
3. Ограждения и поручни лестниц:

- высота ограждения должны быть не менее 1200 мм;

- грунт и порошковая окраска (в заводских условиях), цвет ограждений – RAL7021, цвет поручней – RAL Design 050 60 40;

- при сборке и установке ограждений стыки поручней должны быть гладкими. 
4. Козырьки над входами корпуса «Массовое жилье» и козырьки автостоянки:

- все металлоконструкции – грунт и порошковая окраска в заводских условиях – RAL7021;
- стекло марки «триплекс», тип стекла согласовать с Заказчиком.

5. Металлические лестницы подвала и кровли корпуса «Массовое жилье»:
- грунт и порошковая окраска (в заводских условиях), цвет ограждений – RAL7021 

6. Колесоотбойные устройства:

- изготавливаются из оцинкованной металлической трубы 80*80*4мм, ГОСТ 30245-2003
- металлические пластины t=8мм, ГОСТ 19903-74

- все металлоконструкции – окраска в заводских условиях двухслойным порошковым покрытием. 
Все вышеперечисленные условия Подрядчик должен отразить в рабочем проекте.
Общие положения

Подрядчик проверяет объемы и несет ответственность за выполнение полного комплекса работ согласно техническому  заданию  и проектной документации.
В объем работ Подрядчика входят все вспомогательные, подготовительные и сопутствующие работы.

Строительный мусор Подрядчик размещает собственными силами в контейнеры, предоставляемые Заказчиком, в местах, указанных Заказчиком. Образовавшиеся в результате неквалифицированных действий Подрядчика отходы, являются собственностью Подрядчика, с момента их образования. Подрядчик обязуется осуществить все действия, связанные с обращением образовавшихся отходов (в т.ч. вывезти отходы с объекта Заказчика), отнеся затраты по утилизации на собственный счет.

Рабочая неделя 7-ми дневная, в две смены (с 08.00 ч. по 22.00ч.).
Подрядчик обязан соблюдать чистоту и порядок на рабочих местах в монтажной зоне, в складских и бытовых помещениях.

Заказчик оставляет за собой право на частичную поставку материалов.

Подрядчик обязан оформлять исполнительную документацию (журналы работ, исполнительные геодезические схемы и чертежи, акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций, акты испытаний бетона, журнал учета выполненных работ и др.), и предъявлять ее по требованию ответственных представителей Заказчика. Ориентировочный перечень исполнительной документации указан в Приложении «Исполнительная документация».
Подрядчик выполняет работы в соответствии с проектной документацией, нормативно-техническими документами РФ и Требованиями по качеству, утвержденными Заказчиком.

Подрядчик подтверждает, что вышеуказанный перечень исходной документации является достаточным для начала и завершения Подрядчиком работ по Договору, а также, что вышеуказанная документация получена Подрядчиком и претензий по ее составу и содержанию он не имеет.
Прочие существенные условия.

1. Заказчик обязуется оказывать Подрядчику следующие услуги в процессе выполнения Подрядчиком работ (далее – генподрядные услуги): 

- обеспечение допуска на объект;
 - обеспечение технической документацией и координация работ, выполняемых Подрядчиком; 
- обеспечение местом для складирования материалов;
- обеспечение местом для контейнеров-бытовок; 

- обеспечение охраны имущества Подрядчика, находящееся на Объекте в нерабочее время, при условии передачи его под охрану по описи двухсторонним актом;
- вывоз бытового и строительного мусора Подрядчика, при этом Подрядчик обязан складировать мусор в место (контейнеры), указанное Заказчиком;
- обеспечение временного освещение стройплощадки (общее) в темное время суток;
- обеспечение точками подключения электроэнергии;
- координация деятельности по охране труда при выполнении работ Подрядчиком.
2. Ежемесячная стоимость генподрядных услуг, оказываемых Заказчиком Подрядчику, составляет 4 (четыре) процента (в т. ч. НДС-18%) от стоимости выполненных Подрядчиком работ, указанных в ежемесячных отчетах о стоимости выполненных работ и затрат.
3. Подрядчик на основании подписанных Сторонами ежемесячных актов об оказании генподрядных услуг, ежемесячно производит оплату оказываемых Заказчиком генподрядных услуг в размере 4 (четыре) процента (в т. ч. НДС-18%) от стоимости выполненных Подрядчиком работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика или иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ (по предварительному письменному согласованию с Заказчиком), в течение 5 (пяти) дней с момента выполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ за месяц, в котором были оказаны генподрядные услуги.

4. Подрядчик вправе предоставить Альтернативное предложение, в котором Заказчику предлагается для рассмотрения не ухудшающее свойства объекта строительства альтернативное техническое решение (решения) по применению в проекте иного оборудования, нежели предусмотрено проектной документацией (замена материалов на аналогичные, замена оборудования на аналогичное и т.п.).

5. Альтернативное предложение может подаваться только вместе с основным, подготовленным по предоставленной проектной документации.
Для объекта 0179
Подрядчик обязан выполнить комплекс работ по изготовлению, поставке и монтажу ниже перечисленных конструкций (Корпус 1, Корпус 2, помещения Автостоянки):

-- ограждения внутренних лестниц,

-- колесоотбойные устройства,
-- решетки в помещениях подвала и автостоянки,
с использованием рекомендованных Заказчиком цветовых оттенков и материалов,  в соответствии с техническим заданием, Требованиями по качеству, утвержденными Заказчиком (Приложение №5 к запросу на коммерческое предложение), в соответствии с проектной документацией:

	№ п/п
	Шифр
	Лист
	Название чертежа
	Стадия
	Разработчик проектной документации

	1 
	0179F013-2011-1-АР
	1и1
	Общие данные
	Р
	ООО «НПФ «Ретро»

	2 
	0179F013-2011-1-АР
	4и1
	План подвала в осях (отделочный)
	Р
	ООО «НПФ «Ретро»

	3 
	0179F013-2011-1-АР
	6
	Корпус 1. План первого этажа (отделочный)
	Р
	ООО «НПФ «Ретро»

	4 
	0179F013-2011-1-АР
	8и1
	Корпус 1. План 2-го этажа (отделочный)
	Р
	ООО «НПФ «Ретро»

	5 
	0179F013-2011-1-АР
	10и1
	Корпус 1. План на 3-го этажа (отделочный)
	Р
	ООО «НПФ «Ретро»

	6 
	0179F013-2011-1-АР
	12и1
	Корпус 1. План 4-11 этажа (отделочный)
	Р
	ООО «НПФ «Ретро»

	7 
	0179F013-2011-1-АР
	14и5
	Корпус 1. План кровли на отм. машинных помещений
	Р
	ООО «НПФ «Ретро»

	8 
	0179F013-2011-1-АР
	16
	Корпус 1. Разрезы 1-1, 2-2
	Р
	ООО «НПФ «Ретро»

	9 
	0179F013-2011-1-АР
	29
	Корпус 1. Сечения по наружным стенам 
	Р
	ООО «НПФ «Ретро»

	10 
	0179F013-2011-1-АР
	41
	Корпус 1. Крыльцо №3,5,6
	Р
	ООО «НПФ «Ретро»

	11 
	0179F013-2011-2-АР
	1и1
	Корпус 2. Общие данные
	Р
	ООО «НПФ «Ретро»

	12 
	0179F013-2011-2-АР
	4
	Корпус 2. План подвала (отделочный)
	Р
	ООО «НПФ «Ретро»

	13 
	0179F013-2011-2-АР
	6
	Корпус 2. План первого этажа (отделочный)
	Р
	ООО «НПФ «Ретро»

	14 
	0179F013-2011-2-АР
	8и1
	Корпус 2. План 2 этажа (отделочный)
	Р
	ООО «НПФ «Ретро»

	15 
	0179F013-2011-2-АР
	10и1
	Корпус 2. План 3 этажа (отделочный)
	Р
	ООО «НПФ «Ретро»

	16 
	0179F013-2011-2-АР
	12и1
	Корпус 2. План 4 этажа (отделочный)
	Р
	ООО «НПФ «Ретро»

	17 
	0179F013-2011-2-АР
	14и1
	Корпус 2. План 5-8 этажа (отделочный)
	Р
	ООО «НПФ «Ретро»

	18 
	0179F013-2011-2-АР
	16и1
	Корпус 2. План 9 этажа (отделочный)
	Р
	ООО «НПФ «Ретро»

	19 
	0179F013-2011-2-АР
	18и1
	Корпус 2. План 10-11 этажей
	Р
	ООО «НПФ «Ретро»

	20 
	0179F013-2011-2-АР
	19и3
	Корпус 2. План кровли на отм. машинных помещений
	Р
	ООО «НПФ «Ретро»

	21 
	0179F013-2011-2-АР
	22
	Корпус 2. Разрезы 1-1, 2-2
	Р
	ООО «НПФ «Ретро»

	22 
	0179F013-2011-2-АР
	27
	Корпус 2. Сечения по наружным стенам а-а, б-б, в-в, г-г
	Р
	ООО «НПФ «Ретро»

	23 
	0179F013-2011-1-АР
	25
	Корпус 1. Лестничные ограждения секций 1,2,3,5
	Р
	ООО «НПФ «Ретро»

	24 
	0179F013-2011-1-АР
	26
	Корпус 1. Лестничные ограждения секций 4,6,7
	Р
	ООО «НПФ «Ретро»

	25 
	0179F013-2011-1-АР
	27
	Корпус 1. Лестничные ограждения подвала
	Р
	ООО «НПФ «Ретро»

	26 
	0179F013-2011-2-АР
	28
	Корпус 2. Лестничные ограждения секций 1,2,3 
	Р
	ООО «НПФ «Ретро»

	27 
	0179F013-2011-2-АР
	29
	Корпус 2. Ограждения лестниц подвала 
	Р
	ООО «НПФ «Ретро»

	28 
	0179F013-2011-2-АР
	35
	Корпус 2. Приямки по оси Ш/1 
	Р
	ООО «НПФ «Ретро»


и нормативными документами по строительству, действующими на территории Российской Федерации.

Условия производства работ.

До начала производства работ Подрядчик обязан: 

-- разработать и согласовать с Заказчиком проект КМД по ограждениям лестничных маршей, по колесоотбойным устройствам и решеткам в помещениях подвала и автостоянки, в котором показать:

 
- узлы сопряжения секций ограждений.

- рассчитать нагрузки на все необходимые металлоконструкции.

- обозначить маркировку каждого поставляемого изделия;
-- произвести на Объекте все необходимые замеры. Подрядчик несет полную ответственность за правильность произведенных замеров. Разработать и согласовать с Заказчиком Проект Производства Работ (ППР). В ППР необходимо указать последовательность выполнения работ, машины и механизмы для выполнения работ, технологические карты на выполнение определенных видов работ, используемые материалы, меры обеспечения промышленной безопасности, мероприятия по охране труда;
-- подписать акт-допуск на производство работ; провести обучение, аттестацию и инструктаж рабочих и специалистов; обеспечить работников необходимым инвентарем, средствами защиты и спецодеждой;

-- предоставить приказы о назначении ответственных лиц за соблюдение охраны труда, техники безопасности при производстве работ на объекте.
1. Изготовление и монтаж ограждений лестничных маршей. В состав работ входит:
-- изготовление, антикоррозийная защита всех металлических конструкций, покраска; 

--  поставка металлоконструкций на объект;

-- монтаж металлоконструкций с подготовительными и сопутствующими работами,

-- предусмотреть защиту полиэтиленовой пленкой металлических ограждений.
2. Изготовление и монтаж колесоотбойных устройств. В состав работ входит:
-- изготовление колесоотбойных устройств высотой 120мм из оцинкованной металлической трубы; 

-- окрасить изделия в заводских условиях двуслойным порошковым покрытием;

-- поставка металлоконструкций на объект;
-- монтаж металлоконструкций с подготовительными и сопутствующими работами,

-- предусмотреть защиту полиэтиленовой пленкой смонтированных колесоотбойных устройств.

3. Изготовление и установка металлических решеток в помещениях подвала и автостоянки:
-- изготовление, антикоррозийная защита всех металлических конструкций, покраска; 

--  поставка металлоконструкций на объект;

-- монтаж металлоконструкций с подготовительными и сопутствующими работами.

Все металлоконструкции должны полностью соответствовать ГОСТ, СП и СНиП, указанным в проектной документации и требованиям по качеству Заказчика.

Марка стали всех конструкций, С235 по ГОСТ 27772-88. 

Ограждения и поручни лестниц:

- высота ограждения должны быть не менее 1200 мм;

- грунт и порошковая окраска (в заводских условиях), цвет ограждений – RAL1019 (grey beige); 

- поручни выполнить из поливинилхлорида по ГОСТ 19111-77, тип 2.6.2;

- при сборке и установке ограждений стыки поручней должны быть гладкими. 

Колесоотбойные устройства:

- изготавливаются из оцинкованной металлической трубы 80*80*4мм, ГОСТ 30245-2003

- металлические пластины t=8мм, ГОСТ 19903-74

- все металлоконструкции – окраска в заводских условиях двухслойным порошковым покрытием. 

Все вышеперечисленные условия Подрядчик должен отразить в рабочем проекте.

В обязанности подрядчика входит проведение всех необходимых в соответствии с существующей в РФ нормативно-технической документацией (НПБ 245-2001 п.4.) испытания смонтированных конструкций.
Материалы, применяемые для изготовления и монтажа металлоконструкций, должны отвечать требованиям действующих на них Стандартов или Технических условий, утвержденных в установленном порядке, или документа, подтверждающего пригодность применения их в строительстве, а также рекомендациям и технологическим картам производителей.

Все работы необходимо выполнять в соответствии с проектом и технологией заводов-изготовителей используемых материалов. Применение других материалов и технологий необходимо предварительно в обязательном порядке согласовать с Заказчиком.
Подрядчик несет ответственность за правильность подсчета объемов работ, указанных в смете.

Условия производства работ:

1.  Поставку, разгрузку, складирование, перемещение по территории строительной площадки, подъем и перемещение материалов к месту производства работ Подрядчик осуществляет собственными силами (с использованием фасадных подъемников Заказчика, установленных на секциях 3, 5, 7).

2. До начала производства работ Подрядчик обязан подписать акт-допуск на производство работ; провести обучение, аттестацию и инструктаж рабочих и специалистов; обеспечить работников необходимым инвентарем, средствами защиты и спецодеждой;

3. Подрядчик обязан производить работы с соблюдением требований акта-допуска, ППР, ПБ, технических регламентов, СНиП, а также в соответствии с требованиями по качеству Заказчика, действующими на объектах ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург». Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный и др.), ведение  рабочей и подготовку исполнительной документации.  Обеспечить своевременный вызов и свободный доступ представителям Заказчика, авторского и технического надзора;

4. В случае аварийной ситуации немедленно прекратить работы, вывести людей из опасной зоны, оказать первую помощь пострадавшим, принять меры по ликвидации или локализации аварийной ситуации, немедленно проинформировать о сложившейся ситуации представителей Заказчика;

5. Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда, согласно трудовому кодексу и внутренним требованиям Заказчика, действующим на объектах ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург»; соблюдать чистоту и порядок на рабочих местах и в монтажной зоне, в складских и бытовых помещениях;

6. Все основные, вспомогательные, расходные материалы и инструменты, необходимые для производства работ и обеспечения соблюдения правил техники безопасности и охраны труда, предоставляет Подрядчик, в т.ч.:

- временные стойки ограждений для балконов и лестничных маршей, материалы для производства и монтажа ограждений и настилов, включая расходные материалы (Подрядчик несет ответственность за смонтированные временные ограждения в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте);

- средства подмащивания (леса, козлы, лестницы). 

- электроинструмент и оборудование;

7. Каждый вид работ и каждая конструкция, выполненные Подрядчиком, предъявляются Заказчику и авторскому надзору генерального проектировщика в день выполнения работ с составлением акта освидетельствования скрытых работ;

8.  Подрядчик несет ответственность за достоверность сведений о выполненных объемах работ, предъявляемых к приемке и оплате, и  несет ответственность за выполнение полного комплекса работ согласно технического задания и проектной документации;

9. Подрядчик берет на себя выполнение всех работ в целом (в т.ч. работ, не выделенных отдельно, но необходимых для выполнения указанного комплекса работ, и необходимых для нормальной эксплуатации результата работ с учетом всех необходимых материалов, ресурсов, машин, механизмов, и т.д., их доставки, и подачи к месту производства работ, в соответствии с полученной проектной документацией и разграничением обязанностей, а также, с учетом всех возможных скрытых работ, которые могут возникнуть.

10. Подрядчик несёт ответственность за сохранность работ, смонтированного оборудования и строительных конструкций, выполненных смежными организациями и находящихся в зоне выполнения работ Подрядчиком.

11. До начала производства работ Подрядчик в составе ППР разрабатывает и согласовывает с Заказчиком комплекс подготовительных и ежедневных мероприятий по защите от повреждения ранее выполненных работ.

12. По окончании работ Подрядчик обязан выполнить уборку в местах производства работ.

13. По всем случаям нанесения Подрядчиком материального ущерба Заказчику или смежным организациям стороны составляют акты, которые являются основанием для выполнения Подрядчиком восстановительных работ за свой счёт или оплаты по предъявленным ему счетам.

14. Заказчик обеспечивает Подрядчика точками подключения воды и электричества.

15. Совместно с Заказчиком Подрядчик участвует во всех необходимых для выполнения условий настоящего договора проверках, инспекциях и приемках, в том числе участвует в передаче  документов по запросу ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург» и в сдаче ТСЖ и жильцам выполненных работ, с устранением всех замечаний.
Общие положения.

Строительный мусор Подрядчик размещает собственными силами в контейнеры, предоставляемые Заказчиком, в местах, указанных Заказчиком. Поставка и установка компактных мусорных контейнеров в монтажной зоне (при необходимости) входит в обязанности Подрядчика. Образовавшиеся в результате неквалифицированных действий Подрядчика отходы, являются собственностью Подрядчика с момента их образования. Подрядчик обязуется осуществить все действия, связанные с обращением образовавшихся отходов (в т.ч. вывезти отходы с объекта Заказчика), отнеся затраты по утилизации на собственный счет.

Рабочая неделя 7-ми дневная, в две смены (с 08.00 ч. по 22.00ч.). 

По согласованию с Заказчиком, Подрядчик может выводить рабочих в 3-ю смену на работы, которые не противоречат законам Санкт-Петербурга о соблюдении тишины в вечернее и ночное время.

Заказчик оставляет за собой право на частичную поставку материалов.

Подрядчик несет ответственность за правильность подсчета объемов работ, указанных в смете и за выполнение полного комплекса работ согласно технического задания и проектной документации. 

В границы подряда входят все работы и материалы, необходимые для достижения результата и сдачи выполненных работ «под ключ», даже если они не указаны в перечне работ.

Подрядчик обязан оформлять исполнительную документацию (журналы работ, исполнительные геодезические схемы и чертежи, акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций, акты испытаний бетона, журнал учета выполненных работ и др.), и предъявлять ее по требованию ответственных представителей Заказчика.

Подрядчик выполняет работы в соответствии с проектной документацией, нормативно-техническими документами РФ и Требованиями по качеству, утвержденными Заказчиком (Приложение №5 к запросу на коммерческое предложение):
В границы подряда входят все работы и материалы, необходимые для достижения результата и сдачи выполненных работ «под ключ», даже если они не указаны в перечне работ.

Результатом выполненных работ являются смонтированные в установленные сроки и сдача «под ключ» Заказчику следующие конструкции: 

-- ограждения лестниц,

-- колесоотбойные устройства,
-- решетки в помещениях подвала и автостоянки,

без каких-либо дополнительных работ и затрат со стороны Заказчика. В случае выявления (в ходе предъявления/сдачи выполненных работ) разумных замечаний к качеству работ Подрядчика – они должны быть устранены силами и за счет средств Подрядчика.
Участник вправе предоставить Альтернативное предложение, в котором Заказчику предлагается для рассмотрения не ухудшающее свойства объекта строительства альтернативное техническое решение (решения) по применению в проекте иного конструктивна, оборудования или материалов, нежели предусмотрено проектной документацией (замена материалов на аналогичные, замена оборудование на аналогичное и т.п.). 

Альтернативное предложение может подаваться только вместе с основным, подготовленным по представленной проектной документации (Приложение №1 к запросу на коммерческое предложение).

Условия при проведении тендера.
Подрядчик должен проверить объемы работ согласно проектной документации. В случае расхождения объемов Подрядчика с объемами указанными в форме оферты (Приложение № 2 к запросу на коммерческое предложение), Подрядчик должен указать это в примечании. Подрядчик обязан подтвердить объемы или предоставить на согласование новые объемы до заключения Договора. 

Участник вправе предоставить Альтернативное предложение, в котором Заказчику предлагается для рассмотрения не ухудшающее свойства объекта строительства альтернативное техническое решение (решения) по применению в проекте иного конструктивна, оборудования или материалов, нежели предусмотрено проектной документацией (замена материалов на аналогичные, замена оборудование на аналогичное и т.п.). 

Альтернативное предложение может подаваться только вместе с основным, подготовленным по представленной проектной документации (Приложение №1 к запросу на коммерческое предложение).

Корректировка РД, выданной в производство работ, при альтернативной замене по предложению Подрядчика, проводится за счет Подрядчика. 

Прочие существенные условия

Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.

Заказчик обязуется оказывать Подрядчику следующие услуги в процессе выполнения Подрядчиком работ (далее – генподрядные услуги):


- обеспечение допуска на объект; 


- обеспечение помещением для хранения материалов;


- обеспечение технической документацией и координация работ, выполняемых Подрядчиком; 


- обеспечение местом для контейнеров-бытовок;    


- обеспечение охраны имущества Подрядчика, находящееся на Объекте в нерабочее время, при условии передачи его под охрану по описи двухсторонним актом;


- вывоз бытового и строительного мусора Подрядчика, при этом Подрядчик обязан складировать мусор в место (контейнеры), указанное Заказчиком; 


- обеспечение точками подключения электроэнергии, водопровода и канализации.


- обеспечение временного освещения стройплощадки (общее) в темное время суток;


- координация деятельности по охране труда при выполнении работ Подрядчиком.

Ежемесячная стоимость генподрядных услуг, оказываемых Заказчиком Подрядчику, составляет 4 (четыре) процента (в т. ч. НДС-18%) от стоимости выполненных Подрядчиком работ, указанных в ежемесячных отчетах о стоимости выполненных работ и затрат.

Подрядчик на основании подписанных Сторонами ежемесячных актов об оказании генподрядных услуг, ежемесячно производит оплату оказываемых Заказчиком генподрядных услуг в размере 4 (четырех) процентов (в т. ч. НДС-18%) от стоимости выполненных Подрядчиком работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика или иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ (по предварительному письменному согласованию с Заказчиком), в течение 5 (пяти) дней с момента выполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ за месяц, в котором были оказаны генподрядные услуги.

